BIRSTONO MIESTO SALIGATVIU TARP KESTUCIO G. 3 IR 5, REMONTO DARBU
ATLIKIMO SUTARTIS

2018 m. liepos 30 d. Nr.(44.4 8.5~ 18~ 499
Birstonas

BirStono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188750166, buveinés

adresas Jaunimo g. 2, 59206 Biritonas, duomenys apie Bir§tono savivaldybés administracija
kaupiami ir saugomi V] ,Registry centras®, atstovaujama BirStono savivaldybés administracijos
direktoriaus Valentino Vinco Revucko, veikianfio pagal administracijos nuostatus (toliau —
Uzsakovas),

ir UAB ,,Riidupis®, juridinio asmens kodas 170681385, buveinés adresas Pramonés g. 11,

59145 Prienai, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi V] ,,Registry centras“, atstovaujama
laikinai einancio direktoriaus pareigas Artno Stankaus, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau —
Rangovas), sudare $ig sutartj (toliau — Sutartis):

1.

1.1

1.2,

1.3.

SUTARTIES OBJEKTAS

BirStono miesto Saligatviy tarp Kestucio g. 3 ir 5, remonto darbus (toliau — Darbai) sudaro:
Saligatviy iSardymas, pagrindy atstatymas (papildant 10 cm. storio Zvyro misiniu), vejos
borditiry jrengimas, plyteliy keitimas naujomis (6 cm. storio 200x200 mm su nuoZula
plytelemis), vejos atnaujinimo, Sulinio pritaikymo ir Siuksliy i§vezimo darbai.

Rangovas jsipareigoja Sutartyje nurodytomis salygomis atlikti Darbus, o UZsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui biitinas Darbams atlikti salygas, priimti Darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje
nurodytomis salygomis ir terminais.

Sutartis sudaryta remiantis Rangovo, kuris pripazintas laiméjusiu vykdant mazos vertés pirkima
apklausos biidu siekiant jsigyti BirStono miesto Saligatviy tarp Kestudio g. 3 ir 5, remonto
darbus, pasitlymu.

1.4. Rangovas patvirtina, kad turi teisés aktais nustatytg licencijg ir leidimus, reikalingus atlikti

2.1,

Sutartyje numatytiems darbams.
SUTARTIES KAINA

Priimta Sutarties kaina yra (be PVM) 7 352,33 Eur (septyni tikstanciai trys Simtai
penkiasdeSimt du eurai, trisdesimt trys euro ct). PVM (21%) — 1 543,99 Eur (vienas tiikstantis
penki Simtai keturiasdesimt trys eurai, devyniasdesimt devyni euro ct). Bendra priimta
sutarties kaina su PVM suma - 8 896,32 Eur (a$tuoni tikstaniai aStuoni Simtai
devyniasdeSimt Sesi eurai, trisdesimt du euro ct.).

2.2. Uz $ig sumg Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. | nurodytas

2.3

kainas jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i$laidos.

BirStono miesto 3aligatviy tarp Kestudio g. 3 ir 5, remonto darbams yra taikoma fiksuoto
ikainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, mokétina suma apskai¢iuojama taikant
Ziniara3¢iuose numatytus darby jkainius, nurodytus Sutarties priede Nr. 13.2.2. Rangovui
mokétinos sumos apskai¢iuojamos nusta¢ius faktinj atlikty darby kiekj.
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2.4.

2.3

2.6.

Sads

4.
4.1.

4.2.
4.3,

4.4,

4.5.

Ziniaratyje nurodyti darby kiekiai yra preliminaris ir nelaikomi faktiniais, t. y. tiksliais kiekiais.
Ziniara$tyje nurodyti preliminariis kelio remonto darby kiekiai gali mazéti ar didéti ne daugiau
kaip 30 proc.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas Darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini $iai Sutaréiai
tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties objekte, laikydamasis §ios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymuy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy
gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg Uzsakovui, taip
pat reikalingus matavimo darbus.

DARBU KOKYBE

Darby kokybeé turi atitikti teisés ir norminiy akty keliamus reikalavimus bei jprastai tokios risies
darbams keliamus reikalavimus ir sutarties salygas.

DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR PERDAVIMAS

Darbai turi biiti pilnai ir tinkamai uZbaigti per 3 (tris) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus ankséiau nei sutartas terminas.

Darby perdavimas ir priémimas atlickamas uZ atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties
prieduose — priduodamas visas uzbaigtas Objektas. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg pasirago: i§ Rangovo
pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo ir UZsakovo vadovas arba jgaliotas
asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti Bir§tono
miesto Saligatviy tarp Kestugio g. 3 ir 5, remonto darbai.

Atlikty darby priémimas atliekamas uZ visus atliktus darbus, pasiragant atlikty darby perdavimo
— priémimo akta, pazymg apie atlikty darby ir i$laidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2
Akty egzempliorius UZsakovui iki einamojo ménesio 3 (tre¢ios) dienos. o jei §i diena yra ne
darbo diena — kit po jos einan&ia dieng. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos
apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo pa¢iu terminu
graZindamas jj Rangovui, arba tuo pagiu terminu priima neginéijama atlikty Darby dalj ir
pareiSkia rastu sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.



5. APMOKEJIMO UZ DARBUS TVARKA IR TERMINAI

5.1. Uz atliktus Darbus bus atsiskaitoma per 30 (trisdeS§imt) kalendoriniy dieny, pasirasius Darby
priémimo — perdavimo aktus ir pateikus PVM saskaitas faktiras.

5.2. Atsiskaitoma uZ atliktus Darbus eurais, mokestiniu pavedimu pervedant pinigus j Rangovo

saskaitg nurodytg sutarties 14 skyriuje.

5.3. Uzsakovas turi teis¢ jtraukti ] mokéjimo balansg sumas mokétinas pagal Sutartj, susijusias su
Rangovui keliamais reikalavimais dél Sutarties salygy paZeidimo.

6. SALIU TEISES IR PAREIGOS

6.1. UZsakovas turi teise:

6.1.1. Rangovui atlikus Darbus anks&iau numatyto laiko, priimti juos ir apmokeéti uz Darby atlikimag
Sioje Sutartyje numatytomis saglygomis.

6.1.2. tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe.

6.1.3. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar
statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy,
UZsakovas turi teisg rastu reikalauti Salinti trikumus ir nemokéti uZ netinkamai atlikta darba
arba paSalinti trikumus tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

6.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje sistemingai
pazeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

6.2. UZzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. Pateikti Rangovui dokumentus, reikalingus darby atlikimui;

6.2.2. Priimti i§ Rangovo atliktus Darbus ir sumokéti uz kokybigkai atliktus Darbus sutartyje
nurodyta kaina ir terminais su salyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku gavus i§ Rangovo
paZzyma apie atliktus darbus, PVM sgskaitg faktiirg.

6.2.3. perziuréti Rangovo atliktus Darbus ir pasiradyti Darby priémimo-perdavimo akta per 5
(penkias) darbo dienas nuo akto pateikimo dienos arba per tg patj laikotarpj pateikti
motyvuotas ir aiskiai suformuluotas pastabas rastu;

6.3. Rangovas turi teisg¢:

6.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

6.3.2. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.
6.4. Rangovas jsipareigoja:

6.4.1. informuoti UZsakovg apie Darby atlikimo eigg ir Sutartyje nustatytomis sglygomis juos
perduoti UZsakovui;

6.4.2. nustatytu laiku pradeéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus sutartyje nurodytus darbus
ir iStaisyti defektus, nustatytus Darby priémimo akte;
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6.4.3. neatskleisti, neparduoti ar kitokiu biidu neperleisti tretiesiems asmenims UZsakovo rastu,
Zodziu, komunikacijos priemonémis ar informacijos laikmenomis perduotos informacijos bei
informacijos, susijusios su $ios Sutarties vykdymu, i$skyrus teisés aktuose nustatytus atvejus.
Kai kyla grésmé $ios informacijos saugumui ar kai yra pagrindo manyti, kad $ig informacija
suzinojo, ar galéjo suZinoti tretieji asmenys arba, kai teisés akty nustatytais atvejais tokia
informacija pateikiama tretiesiems asmenims, nedelsiant apie tai informuoti UZsakova;

6.4.4. Neperduoti atlikty Darby tretiesiems asmenims be UZsakovo sutikimo.

6.4.5. Darbus atlikti kokybiskai, laikantis esamy normy ir taisykliy, standarty, pagal sudarytg samata,
laikantis normatyviniy statybos dokumenty nustatyty reikalavimuy, taisykliy bei sutarties:

6.4.6. Darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles, jregistruotas LR Aplinkos ministerijoje:

6.4.7. Savarankiskai apsir@ipinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz bloga
medziagy kokybe;

6.4.8. Atliekant darbus uztikrinti saugos darbe, priegaisrinés saugos ir ekologinés apsaugos
reikalavimy laikymasi, Zmoniy apsaugg nuo sutarties darby keliamy pavojy, aptverti darbo
vieta, nepaZeisti tre€iyjy asmeny interesy;

6.4.9. Informuoti UZsakova apie Darby atlikimo eigg, forminti darby vykdymo dokumentus;

6.4.10.Visus naujai jrengiamus prietaisus ir kitus elementus i$bandyti, nepriklausomai nuo to ar
darbai apra$yti Ziniarastyje ar ne.
6.4.11. Naudoti objekta tik pagal tiesioging paskirtj;

6.4.12. Saugoti atliktus ir perduotus darbus nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy daromos Zalos iki atlikty darby perdavimo UZsakovui;

6.4.13. Atlyginti visus UZsakovo nuostolius, atsiradusius dél netinkamos kokybés Darby atlikimo,
susijusius su defekty Salinimu ir/ar termino praleidimu;

6.4.14. Atlikus Darbus privalo i$valyti visas patalpas (statybinés Siukslés, dulkeés);

6.4.15. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priemimo-perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos Darby perdavimo-priémimo
aktus;

6.4.16. UzZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy, uZ visas su tuo
susijusias iSlaidas (tarp jy ir islaidas, susijusias su atitinkamy trikumu 3alinimu) apmoka
Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy statybos normy ir reikalavimuy,
visas su tuo susijusias i$laidas apmoka Uzsakovas;

6.2.17. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius “pasléptus darbus™), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai
prie§ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

6.2.18. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdyma.

6.4.19. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujandius Sutarties nuostatoms rastiskus UzZsakovo
nurodymus.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1.  Sutarties jvykdymo uztikrinimo UZsakovas nereikalauja.
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8. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

8.1. Salis gali biti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei$vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliaitj bei
jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. Nenugalima jéga — tai nepaprastos aplinkybeés, kuriy
negalima nei numatyti, nei i¥vengti. Salys susitaria, kad force majeure supranta taip, kaip tas
reglamentuojama Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

9. SALIY ATSAKOMYBE

9.1. Jei Uzsakovas véluoja atlikti mokéjimus pagal Sios Sutarties 5.1. punkte nustatyta tvarka,
Uzsakovas moka Rangovui 0,02 % delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng
uzdelsta diena. Jei dél Rangovo kaltés Sutartyje numatyti Darbai neatliekami laiku, Rangovas
moka Uzsakovui delspinigius 0,02 % nuo visos Sutarties sumos uz kiekvieng uzdelsta dieng;

9.2. Salys atlygina nuostolius, atsiradusius kitai Saliai dél 6 skirsnyje numatyty pareigy nevykdymo.

9.3. Rangovas, per UZsakovo nustatytg terming nepasalings defekty per garantinj terming ar jforminty
priémimo akte, atlygina UZsakovo i§laidas, susijusias su defekty 3alinimu, ir dél to UZsakovo
patirtus nuostolius.

9.4. Jeigu Darby atlikimo metu pasidaro aisku, kad Darbai nebus tinkamai atlikti, UZsakovas turi teise
nustatyti Rangovui protingg terming trikumams pagalinti, o jei Rangovas per nustatyta terming
Sio reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutart ir reikalauti atlyginti nuostolius arba pavesti
tre€iajam asmeniui darbg pataisyti rangovo sgskaita.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu jo atlikti Darbai atitiks sutartyje nustatytus
reikalavimus.

10.2. Uzsakovas apie pastebétus per garantinj laikotarpj atlikty Darby defektus (trikumus) nedelsiant
pranesa Rangovui raStu. Rangovas jsipareigoja per UZsakovo nustatytg terming pasalinti §iuos
defektus (trikumus) savo saskaita, i§skyrus tais atvejais, kai $ie trikumai atsirado dél Uzsakovo
kaltes.

10.3. UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba
(paslepti trukumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty¢€ia paslépti, privalo apie juos radtu pranesti Rangovui.

10.4. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UzZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i§taisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita
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ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11. SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS IR SALYGOS
11.1.  Si Sutartis jsigalioja ja pasiragius momento ir galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo.
11.2.  Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, prane$damas Rangovui prie$ 20 kalendoriniy dieny apie

tai rastu;

11.2.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartj nejgijes teisés pratesti Darby atlikimo terminy,
nepaisydamas UZsakovo raginimo nepradeda Darby sutartu laiku arba vykdo Darbus,

nesilaikydamas nustatyty teisés akty ir nustatyty terminy;

11.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy deél Darby kokybés: naudoja netinkamas
medziagas, gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atliecka Darba, nepaiso
UZzsakovo nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta
Sutartyje;

11.2.3. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, UZsakovui pareikalavus,
nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo §iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

11.3. Jeigu UZsakovas nutraukia Sutartj dél Rangovo kaltés, Rangovas privalo atlyginti UZsakovui
visas dél Sio nutraukimo susidariusias papildomas i8laidas, susietas su Sutartyje nurodyty
Darby uzbaigimu bei kompensuoti dél §io nutraukimo patirtus nuostolius;

12. KITOS SALYGOS

12.1.  Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandanéius i§ Sios Sutarties ir neaptartus jos sglygose.
reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai ir Kiti teisés aktai.

12.2. Gingy sprendimo tvarka. Gin¢ai sprendZiami deryby biidu, o nepavykus taip i§spresti ginco,
Jis bus nagrin¢jamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme
ar arbitraze.

12.3.Uz darby sauga UZsakovo teritorijoje ir nelaimingy atsitikimy i$tyrima atsako Rangovas.

12.4. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei&iamos, isskyrus tokias
pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra
gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas
pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés
nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai
pirkimo sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso
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12.5. salygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties $alys gali keisti tik neesmines

pirkimo sutarties sglygas.

12.6. Sutarties sudaryta 2 (dviem) vienodg teising galig turinciais, egzemplioriais, po vieng

egzemplioriy kiekvienai $aliai.

13. SUTARTIES PRIEDAI

13.1. Priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. Kiekviena Salis gauna po 1 (viena) kiekvieno

Sutarties priedo egzemplioriy.

13.2  Sutarties priedai:

13.2.1. Bir$tono miesto 3aligatviy tarp Kestuéio g. 3 ir 5, paprastojo remonto darby aprasas, 6 lapai;

13.2.2. Uzpildyti darby jkainiy Ziniara$¢iai, 1 lapas.
14. §ALIU JURIDINIAI ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SASKAITOS:

UZSAKOVAS

BirStono savivaldybés administracija
Jaunimo g. 2, 59206 BirStonas
Juridinio asmens kodas 188750166
Duomenys apie bendrove kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy
asmeny registre

Tel. 8319 65555,

Faksas 8 319 65555

El. pastas: savivaldybe@birstonas.lt
A.s. LT117181600000144925

AB Siauliy bankas Birstono KAS
Banko kodas 71816

Administracijos direktorts -
Valentinas Vincas Réi

/ #H e
Parasas......... A rotve i 1.1..
|

)
A

A= SN <l
Vilma Klebauskiené £
112,21, 4 Irena Ceikiené

RANGOVAS

UAB ,,Rudupis*

Pramones g. 11, 59145 Prienai
Imoneés kodas 170681385

PVM mokétojo kodas LT706813811
Duomenys apie bendrove kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy
asmeny registre

Tel.: 8 319 60220,

Faks.: 8 319 60225

El. pastas: mail@rudupis.lt

A.sNr. LT027181600014467913
AB Siauliy bankas Biritono KAS
Banko kodas 71816

Laikinai einantis direktoriaus pareigas
Artnas Stankus
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BIRSTONO MIESTO SALIGATVIU TARP KESTUCIO G. 3 IR 5

PAPRASTOJO REMONTO APRASAS

STATYTOJAS: BIRSTONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

STATYBOS RUSIS: PAPRASTASIS REMONTAS

RENGEJAS: BIRSTONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
UKIO,TURTO IR KAIMO PLETROS SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (INiINIERIUS)
KESTUTIS SAVUKYNAS

O3 o o (,_: o

e — e

T

2018



AISKINAMASIS RASTAS

BENDROJI DALIS

Statinio pavadinimas: Birstono miesto 3aligatviy tarp Kestu&io 3 ir 5 remontas.
Statybos adresas: Bir§tono miestas, Kestu&io gatve.

Statinio savininkas: Birstono savivaldybé.

Statinio statybos riiSis: Paprastasis remontas.

Statinio paskirtis: Susisiekimo komunikacijos. Gatvés.

Statinio kategorija: Nesudétingieji statiniai.

ESAMA PADETIS

Atlikus objekto apziirg nustatyta, kad Kestudio gatvés Saligatviy tarp 3 ir 5 namy plytelés
suskeldeje, pagrindai iSplauti, vejos bordiiiry néra. Saligatvio atkarpos plyteliy danga numatyta
pakeisti, jrengiant vejos bordiiirus, atstatant vejg. Saligatvio atkarpos ilgis — 70 m; plotis — nuo 1,4 iki

1.8 m.

ATLIEKU TVARKYMAS

Remonto darby metu planuojama iardyti sena plyteliy dangg. Po iSardymo darby susidariusios
statybines atliekos turi biti pasalinamos rangovo saskaita vadovaujantis galiojandiais teisés aktais.
UZsakovui pareikalavus ir esant galimybei atliekas tikslingai panaudoti, jos gali bati laikinai

saugomos statybvietéje.

TECHNINE SPECIFIKACIJA
PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Vykdant gatvés paprastojo remonto darbus, numatomi darbai:
1. ParuoSiamieji darbai;
2. Saligatvio paprastasis remontas;
3. Baigiamieji darbai.
ParuoSiamieji darbai
Prie§ pradedant vykdyti darbus atliekami Saligatvio remontui reikalingi paruoSiamieji darbai:
Zenkly skirty eismui reguliuoti pastatymas, darbo zony aptvérimas, statybos aikstelés jrengimas
(pagal poreikj), dangos iSardymas.
Darbai turi biti vykdomi vadovaujantis LR galiojanCius teisés aktais ir normatyviniais
dokumentais bei paprastojo remonto aprasu, pasiraSant nustatyta tvarka reikalingus darby aktus,
vykdant statybos darby technine prieZilirg atlickanéiy asmeny reikalavimus, turint gaminiy

sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanéius dokumentus.
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Visi paprastojo remonto darby metu naudojami gaminiai ir medZiagos, bei patys darbai turi
atitikti LR galiojangiy teisés akty ir normatyviniy dokumenty reikalavimus.

§aligatvio paprastasis remontas

Atlikus $aligatvio senos dangos ir borditiry iSardymo darbus, sustiprinamas pagrindo sluoksnis
10 cm storio Zvyro sluoksniu. Pagrindo sluoksnis sutankinamas iki 80 MPa v2E. Danga klojama is 6
¢m storio betoniniy plyteliu 200x200 mm su nuozula. irengiant vejos bordiiirus, suformuojami
nuolydZiai pavir§inio vandens nutekéjimui.  Besiribojantis neremontuojamas  Saligatvis su
remontuojamu suvedamas dévétomis betono plytelémis pagal suformuotus nuolydZius.

Baigiamieji darbai

Atliekamas teritorijos, esanéios darby vykdymo zonoje, sutvarkymas: dangos $lavimas, pazeisty

Zaliyjy ploty atstatymas, statybiniy $iuksliy i§veZimas ir kt.

SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

E:.l Darby ir i§laidy apra§ymas Mato vnt. Kiekis*
1. | Saligatviy isardymas m? 163,0
5 gjf:initigg?;siftymas papildant 10 ¢cm storio - 115,0
3. | Vejos bordiiiry irengimas m 130,0
4 Plyteliy keitimas naujomis 6 cm st_orio il 115.0

200x200 mm su nuoZula plytelémis .
6. | Vejos atnaujinimas kompl. 1
7. | Sulinio pritaikymas vnt. | 1,0
8. | Statybiniy Siuksliy iSveZimas - t 18,3

* Darby ir i§laidy kiekiai gali biiti tikslinami.
NORMATY VINIAI DOKUMENTAI

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

2. STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“;

3. STR 1.05.01:2017 »Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai i3duota statyba
leidZiantj dokumenta padariniy 3alinimas® ;

4. STR 2.06.04:2014 »(atves ir vietinés reik§mes keliai. Bendrieji reikalavimai*;

5. STR 1.01.03:2017 »Statiniy klasifikavimas*;

6. Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 07;

7. Kiti LR galiojantys teisés aktai ir normatyviniai dokumentai.
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DARBUY KIEKIU ZINIARASTIS

Statiniy grupé 1 KELIY IR GATVIY REMONTAS

Statinys 50 Kestucio g. saligatviai tarp 3 ir 5
Ziniarastis 1 remontas
Suma Ziniaradé¢iui EUR
Sam. Darbo Darby ir islaidy Mato s Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas apragymai vnt Vieneto kaina | 15 viso
1 remontas
1 Saligatviy i§ betoniniy plyteliy iSardymas 100m2 1,63
2 .Saligatvio remontas, papildant pagrindg nauj. 100m2 1,15
medzZ., jrengiant pasluoksnj ir naujy 3alig. plyteliy
dangg
3 Betoniniy bordidry (80x200 mm) jrengimas ant  100m 1,3
betono pagrindo
4 Vejos atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio 100m2 3,5
grunto sluoksniu
5 Statybiniy Siuksliy pakrovimas j autosavivargius  t 18,3
rankiniu badu ir iSveZimas iki 5 km
6 Sulinio angos paaukstinimas g/b Ziedais vnt 150

Skyriuje 1

Ziniarastyje 1

Pridetinés vertés mokestis 21.00%
IS viso Ziniarastyje 1
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