

PASIŪLYMAS

DĖL PASTATO VASARIO 16-OSIOS G. 7 VIDAUS REMONTO DARBŲ

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „DRUSTA“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Pramonės g. 6 Druskininkai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Arvydas Pugačiauskas
Telefono numeris	8 313 55598
Fakso numeris	8 313 55598
El. pašto adresas	Info@drusta.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

//Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)/

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB „Šilnuta“
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	Savanorių per.. 347, Kaunas
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)	1%

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 2) Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.
- 3) Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome šiuos darbus :

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur
1	2	3
1.	PASTATO VASARIO 16-OSIOS G. 7 VIDAUS REMONTO DARBAI	9920,80
PVM (21 PROC.)		2083,37
BENDRA KAINA		12004,17

Eur.

Bendra kaina su PVM 12004.17 (dvylika tūkstančių keturi eurai ir septyniolika centų)

(nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 12004,17Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilties PVM, Eur nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Lokalinė sąmata	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pastabos:


1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

A.V.



(Parašas)

Arvydas Pugačiauskas

(Vardas ir pavardė)

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: 12004,17 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. _____ MĖN. _____ D.

2018 M. 07 MĖN. 25 D.**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Direktorius
Arvydas
PUGAČIAUSKAS

SĄMATA

UAB "DRUSTA"

Statinių grupė

75 Druskininkų savivaldybės administracijos pastato, Vasario 16-osios g. 7

Statiny

1 Pastato I-o aukšto 3-jų san. mazgų įrengimo darbai

Žiniaraštis

1 3-jų san. mazgų įrengimo darbai

2018.07.25

Suma žiniaraščiui 12004.17 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Ardymo darbai				
1 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	51.225	5.22	267.39
2 R5-57		Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0.105	292.07	30.67
3 R6-4		Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	0.852	72.97	62.17
4 R19-50		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	2.000	7.68	15.36
5 R19-49		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2.000	7.26	14.52
6 N46-179		25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100m2	0.047	491.62	23.11
7 N46-37		Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm k8=1.17	m3	0.670	227.39	152.35
8 N15P-0314		Lubų aptaisymo plastikinėmis dailylentėmis išardymas k1=0.30	100m2	0.040	349.53	13.98
		Skyriuje 1				579.55
		2 Pertvaros				
1 F9-12-5		Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0.093	5123.43	476.48
		Skyriuje 2				476.48
		3 Hidroizoliacija				
1 N11P-0204		Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga	m2	10.500	7.32	76.86
		Skyriuje 3				76.86
		4 Santechnika				
1 R63P-3101		Vidaus vamzdinių (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdinių) ir armatūros demontavimas, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo iki 25 mm	100m	0.135	237.20	32.02
2 N16-138		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, m tiesimas		4.700	12.89	60.58
3 N16-115		Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdžio D15-32 mm tiesimas	m	7.500	11.47	86.03
4 N16P-1103		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	6.000	2.96	17.76
5 N16P-1103		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	4.000	6.02	24.08
6 N17-8-1		Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinankompl.		3.000	161.85	485.55

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių				
7 N17-21-1		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3.000	156.26	468.78
		Skyriuje 4				1174.80
	5	Plytelės				
1 N15-76-2		Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluksnis tinkas (rankiniu būdu) k8=1.12	100m2	0.431	1345.72	580.01
2 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2	m2	63.100	47.59	3002.89
3 N11P-0403		Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 20 mm, gruntuojant pagrindą)	100m2	0.104	1049.37	109.13
4 N11-110-3		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr. k1=1.20	m2	10.400	57.19	594.78
		Skyriuje 5				4286.81
	6	Durys				
1 F7-2-14		Surenkamos gelžbetonio sėramos	m3	0.0432	1103.26	47.66
2 R62P-3202		Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais (vidinės durys, blokai iki 2 m2)	m2	8.510	114.57	974.99
3 N2P-0312		Durų apvadų montavimas, kai apvadai presuoto kartono	m	14.700	8.23	120.98
		Skyriuje 6				1143.63
	7	Dažymas				
1 R14-78-1		Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	130.000	10.14	1318.20
		Skyriuje 7				1318.20
	8	Pakabinamos lubos				
1 F15-1-10		"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	10.400	41.74	434.10
		Skyriuje 8				434.10
	9	Elektros instaliacijos darbai				
1 N21-191		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.210	327.71	68.82
2 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.030	863.21	25.90
3 N21P-0706		Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	vnt.	6.000	35.06	210.36
		Skyriuje 9				305.08
	10	Statybinių šiukšlių išvežimas				
1 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3.400	36.85	125.29
		Skyriuje 10				125.29
		Žiniaraštyje 1				9920.80
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2083.37
		Iš viso žiniaraštyje 1				12004.17

Direktorius
Arvydas
PUGAČIAUSKA

Sudarė :

/Pavardė/