Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
1 priedas

KVĖDARSTA
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Įmonės kodas 176597054, PVM kodas 765970515, K. Jauniaus g. 13, LT-75347 Kvėdarna, Šilalės raj.,
Tel./faks. 8-449-55260, a.s. LT247400041082823810, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000

Šilalės rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL PROJEKTE „IŽDONŲ KULTŪROS NAMŲ PASTATO REMONTAS IR TERITORIJŲ PRITAIKYMAS BENDRUOMENIŲ POREIKIAMS“ NUMATYTŲ LAUKUVOS NORBERTO VĖLIAUS GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO

2015-04-07 Nr._____
(Data)
Kvėdarna
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/*	UAB „Kvėdarsta“
Tiekėjo adresas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/*	K. Jauniaus g.13, LT-75347 Kvėdarna, Šilalės r.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Arūnas Pocius
Telefono numeris	8-616-32296
Fakso numeris	8-449-55260
El. pašto adresas	kvedarsta@kvedarsta.lt

Subrangovo (-ų) pavadinimas	
Subrangovo (-ų)	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome *šiuos darbus*:

Eil. Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	Pasiūlymo kaina be PVM (Eur)	PVM (Eur)	Pasiūlymo kaina su PVM (Eur)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos sporto aikštyno papildomi darbai:**			

1.1.	Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas	32719,4	6871,07	39590,47
1.2.	Privažiavimo kelio prie automobilių aikštelės asfalto dangos remontas	16657,84	3498,15	20155,99
1.3.	Teniso kortų įrengimas	41465	8707,65	50172,65
1.4.	Krepšinio aikštelės remontas	24342,38	5111,9	29454,28
	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)	**115184,62**	**24188,77**	**139373,39**

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Bendra pasiūlymo kaina Vienas šimtas trisdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt trys eurai, 39 ct .

/kaina žodžiais su PVM/

Iš jų *Dvidešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 77 ct PVM*

/suma žodžiais/

Siūlomi *darbai* visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybes.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymo garantija	1
2.	Lokalinės sąmatos	3
3.	Registrų centro pažyma	2
4.	Tiekėjo deklaracija	1
5.	Įmonės registravimo pažymėjimas	1
6.	Įmonės kvalifikacijos atestatas	1
7.	Svarbiausių statybos objektų sąrašas ir užsakovų pažymos	2
8.	Specialistų kvalifikacija	4

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame Kredito unijos „Kvėdarnos kredito unija“ Pasiūlymo garantiją Nr.313, užtikrinimo suma 1500,00 eur.

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius		Arūnas Pocius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)	(Parašas*)	(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr.1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO TAURAGĖS FILIALAS
Jūros g. 3, LT-72212 Tauragė, tel. (8 446) 62 300, faks. (8 446) 62 301, el. p. taurage@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 179204613

PAŽYMA,
PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2015-03-12 Nr. 186189

Tiekėjo pavadinimas	**Uždaroji akcinė bendrovė "KVĖDARSTA"**
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	**844955260**
faksas	**844955260**
mobilusis telefonas	**861632296**
elektroninio pašto adresas	**kvedarsta@kvedarsta.lt**
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	**GRAŽINA NAVARDAUSKIENĖ**
Juridinių asmenų registras:	
kodas	**176597054**
teisinė forma	**Uždaroji akcinė bendrovė**
teisinis statusas	**Teisinis statusas neįregistruotas**
buveinė (adresas)	**Šilalės r. sav. Kvėdarnos mstl. K. Jauniaus g. 13**
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį,vardas, pavardė	**ARŪNAS POCIUS**
įregistravimo data	**1995-01-31**
Registro tvarkytojas	**Valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialas**
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	**Atsiskaitęs**
Duomenų suformavimo data	**2015-03-12**
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	**Neįsiskolinęs**
Duomenų suformavimo data	**2015-03-09**
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:	
duomenys apie tiekėją	**Dėl uždarosios akcinės bendrovės "KVĖDARSTA", kodas 176597054, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2013,**

	Nr. 112-5575) 33 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 3, 9 punktų nuostatomis.
duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį	**Arūnas Pocius, gim. 1981 m. rugsėjo 4 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.**
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus	**Gražina Navardauskienė, gim. 1962 m. rugpjūčio 15 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.**
Pagal pažymą	**Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-4702**
Pažymos data	**2015-03-10**

Pažymą išspausdino:

Tauragės filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyriausioji specialistė AIDA PETRAUSKIENĖ

LIETUVOS RESPUBLIKA
Valstybės įmonė Registrų centras
2100106

Supaprastinto atviro konkurso
sąlygų 2 priedas

KVĖDARSTA
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Įmonės kodas 176597054, PVM kodas 765970515, K. Jauniaus g. 13, LT-75347 Kvėdarna, Šilalės raj.,
Tel./faks. 8-449-55260, a.s. LT247400041082823810, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000

Šilalės rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2015-04-07 Nr._____
(Data)

Kvėdarna
(Sudarymo vieta)

1. Aš, direktorius Arūnas Pocius, tvirtinu, kad mano vadovaujama UAB „Kvėdarsta" dalyvaujanti Šilalės rajono savivaldybės administracijos atliekamame supaprastintame atvirame konkurse „Projekte „Iždonų kultūros namų pastato remontas ir teritorijų pritaikymas bendruomenių poreikiams" numatytų Laukuvos Norberto Vėliaus gimnaz. sporto aikštyno atnaujinimo papildomų darbų pirkimas" (pirkimo Nr.223831), skelbtame 2015-03-23 d. CVP IS, skelbimo apie pirkimą Nr.161330, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (profesinės etikos , konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda, arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos, praėjo mažiau kaip trys metai, o už profesinės etikos pažeidimą tiekėjas yra pripažintas nesilaikančiu profesinės etikos normų ir nuo pripažinimo nesilaikančiu etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

Direktorius		Arūnas Pocius
(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas*)	(Parašas*)	(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma
Forma patvirtinta

LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas:	**Uždaroji akcinė bendrovė "KVĖDARSTA"**
Kodas:	**1765 97054**
Buvęs kodas:	**7659705**
Teisinė forma:	**Uždaroji akcinė bendrovė**
Įregistravimo data:	**1995 m. sausio 31 d.**
Registro tvarkytojas:	**Valstybės įmonė Registrų centras**
Pažymėjimą išdavė:	**Valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialas**

Juridinių asmenų registravimo skyriaus vedėja **Regina Donėlienė**

LIETUVOS RESPUBLIKA * Valstybės įmonė Registrų centras 2100/06

Pažymėjimas išduotas: **2004 m. gruodžio 1 d.**

Nr. 035062

2004 UAB „GRAFIJA"

SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.2023

UAB "KVĖDARSTA"

Įmonės kodas: 176597054

K.Jauniaus g. 13, LT-75347 Kvėdarna, Šilalės r.

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; kiti statiniai; kultūros paveldo statiniai.
Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas.

LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS * SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS * VALSTYBĖS ĮMONĖ *

Direktorius Robertas Encius

Išduotas 2013 m. sausio 25 d.

Pirmą kartą išduotas 1998 m. kovo 20 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

00775

Supaprastinto atviro konkurso
sąlygų 3 priedas

SVARBIAUSIŲ STATYBOS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

(jungtinės veiklos atveju pildyti kiekvienam partneriui atskirai)

Pateikiame per 5 metus (jei įmonė veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos registravimo pradžios) iki pasiūlymų pateikimo dienos sėkmingai užbaigtų svarbiausių statybos rangos sutarčių sąrašą:

Išvardinkite visą žemiau prašomą informaciją. Taip pat žiūrėkite konkurso sąlygų 2 lentelės 11.8 punktą.

Projekto pavadinimas	Bendra projekto vertė / aprašymas ir fiziniai indikatoriai	Bendra darbų, už kuriuos rangovas buvo atsakingas, vertė su PVM	Darbų pradžios data / Darbų pabaigos data	Atlikta darbų, %	Perkančioji organizacija / Užsakovas / Vieta	Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos p0artneris (KP) ar subrangovas (S)	Ar išduota galutinė Perėmimo pažyma (Priėmimo-perdavimo aktas)? - Taip (pridėkite kopiją) - Dar ne (sutartis vykdoma) - Ne (nurodykite priežastis)
Šilalės miesto stadiono rekonstrukcija, J. Basanavičiaus g. 21c, Šilalėje	**1.113.247,15** eur Stadiono bėgimo takų įrengimas, stadiono drenažo įrengimas, stadiono aptvėrimas, administracinio pastato statyba	**1113247,15** eur	2013-05 2014-06	100	Šilalės rajono savivaldybės administracija	R	Taip

Pateikiame statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijas arba užsakovų patvirtinimus.

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INVESTICIJŲ IR STATYBOS SKYRIUS

UAB „Kvėdarsta“
K. Jauniaus g. 13
LT-75347 Kvėdarna, Šilalės r.

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2014-10-29 Nr. 3P2-1715(16.11)

Pažymime, kad UAB „Kvėdarsta“ sėkmingai įvykdė sutartį Nr.B6-46(b) **„Šilalės miesto stadiono rekonstrukcija, J. Basanavičiaus g. 21 C, Šilalėje“.**

Atliktų darbų vertė – **3 843 821,71 Lt su PVM.**

Darbų atlikimo laikotarpis **2013-05-18 – 2014-06-17.**

Atliktų darbų pobūdis – vandentiekio ir nuotekų tinklų paklojimas, futbolo aikštės drenažo įrengimas, futbolo aikštės įrengimas, bėgimo takų ant naujų pagrindų įrengimas, aikštės apšvietimo įrengimas, aikštės aptvėrimo įrengimas, tribūnų įrengimas, buitinių patalpų pastato nauja statyba.

Darbai atlikti laiku, sutartyje numatytais terminais, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Vedėjas Stasys Aužbikas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INVESTICIJŲ IR STATYBOS SKYRIUS

euras.lt

F. Sragauskas
2014-10-29

Vidmantas Daulius

Pareigos: Statybos vadovas

Asmeninė informacija:

Gimimo data: 1965- 06 - 25
Telefono numeris: 8 – 687 – 15917
El. paštas: info@kvedarsta.lt
Tautybe: Lietuvis
Šeimyninė padėtis: Vedęs, 2 vaikai

Išsilavinimas ir kvalifikacija:

1983 – 1988 m
Lietuvos žemės ūkio akademija (dabartinis LŽŪU)
Hidromelioracijos fakultetas
Inžinierius-hidrotechnikas (diplomas PB Nr.168905)

Kalbos:
Lietuvių (gimtoji), rusų k., prancūzų k.

Darbas kompiuteriu:
Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, AutoCad, Sistela, Internet Explorer.

Darbo patirtis:

1988 – 1990
Šilalės MSV
Pareigos: meistras
1990 – 1995
Šilalės MSMV
Pareigos: Darbų vykdytojas
1995 – 2001
AB „Kvėdarnos agroservisas“
Pareigos: Statybos vadovas
2001 – iki dabar
UAB „Kvėdarsta“
Pareigos: Statybos vadovas

Kita informacija:

Vairuotojo pažymėjimas, darbas skaitmenine technika.

Darbo patirtis objektuose:

Eil. Nr.	Metai	Pareigos projekte	Statinio pavadinimas, darbų vertė
1.	2006-2006	Statybos vadovas	Kelių priežiūros ir plėtros programos papildomomis lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo , taisymo (remonto) darbai Šilalės mieste ir Šilalės r. Darbų vertė **404 554** Lt.
2.	2006-2007	Statybos vadovas	Individualių namų kvartalo Švepelių k. Sendvario sen. Klaipėdos r. fekalinės ir lietaus kanalizacijos, valymo įrenginių, vandentiekio, vidaus kelio statybos darbai. Darbų vertė **3 867 450** Lt.
3.	2007-2007	Statybos vadovas, Specialiųjų darbų	A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda kelio ruožų 147,99 – 155,99 km. k. p., 183,07- 184,24 km d. p., 189,42 - 190,20 km d. p.,

		vadovas	195,80 – 199,00 km k. p., 209,02-210,51 km k. p., 266, 70 - 269,27 km d. p., 275,02 – 280,25 km k.p., 279,80-283,88 km d. p., 288,55 - 294,54 km k. p. ir 294,49 - 297,55 km d. p. vandens nuleidimo įrenginių ir žemės sankasos sutvarkymas. Darbų vertė **659 986** Lt
4.	2007-2008	Statybos vadovas, Specialiųjų darbų vadovas	Šilalės geriamo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra (1 dalis). Darbų vertė **8 662 318** Lt., 6,5 km kanalizacijos tinklai, nuotekų siurblinės.
5.	2008-2008	Statybos vadovas, Specialiųjų darbų vadovas	Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius - Kaunas - Klaipėda ruožo nuo 166,16 iki 297,34 km dvejuose 7,55 km ruožuose (Pk 272,15 - 272,61; Pk 272, 73 - 279,82) vandens iš skiriamosios juostos nuleidimo darbai. Darbų vertė **3 155 596** Lt.
6.	2008-2008	Statybos vadovas	Dviračių tako tiesimo, nuo Labrenciškių iki Girulių, darbai. Darbų vertė **206 914** Lt.
7.	2008-2008	Statybos vadovas	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto) darbai. Gatvių, šaligatvių ir stovėjimo aikštelių remontas. Darbų vertė **218 666** Lt.
8.	2008-2008	Statybos vadovas	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.160 Telšiai-Varniai-Laukuva (49,38 km) trišalės sankryžos su keliu Nr.197 rekonstrukcija. Žemės darbai, asfaltbetonio dangos įrengimas, kelkraščių įrengimas. Darbų vertė **445 523** Lt.
9.	2008-2009	Statybos vadovas, Specialiųjų darbų vadovas	Geriamo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajono savivaldybėje (2 ir 3 dalys). Vykdytas pagal FIDIC. Vertė **14 435 300** Lt., 6,4 km vandentiekio tinklų, 8 km kanalizacijos tinklai, nuotekų siurblinės. Aplinkos sutvarkymas.
10.	2009-2009	Statybos vadovas, Specialiųjų darbų vadovas	Geriamo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajono savivaldybėje (4 dalis). Vykdytas pagal FIDIC. Vertė **417 500** Lt, 0,4 km vandentiekio tinklų, 8 km kanalizacijos tinklai, nuotekų siurblinės.
11.	2009-2010	Statybos vadovas, Specialiųjų darbų vadovas	Šilalės miesto J. Basanavičiaus gatvės rekonstrukcija, išskyrus kelio Nr.165 važiuojamąją dalį. Darbų vertė **3 273 605,36 Lt.**
12.	2010-2011	Statybos vadovas, Specialiųjų darbų vadovas	Kvėdarnos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija. Vykdytas pagal FIDIC. Vertė **3 101 406 Lt.**
13.	2010-2011	Statybos vadovas, Specialiųjų darbų vadovas	Kvėdarnos miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra. Vykdytas pagal FIDIC. Vertė **14 621 671,91 Lt.**
14.	2010-2011	Statybos vadovas, Specialiųjų darbų vadovas	Kretingalės ir Vėžaičių miestelių geriamo vandens ir nuotekų tinklų plėtra. Vykdytas pagal FIDIC. Vertė **8 098 498 Lt**
15.	2011-2012	Statybos vadovas, Specialiųjų darbų vadovas	Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Balsių gyvenvietėje (3 etapas). Vykdytas pagal FIDIC. Vertė **4 840 123 Lt**
16.	2011-2012	Statybos vadovas	Ašučio ir Lokystos upelių vagų bei pakrančių išvalymo ir sutvarkymo darbai Šilalės mieste. Vertė **510 000,00 Lt**
17.	2011-2012	Statybos vadovas, Specialiųjų darbų	Laukuvos nuotekų valymo įrenginių statyba. Vertė **814 277,56 Lt**

		vadovas	
18.	2012-2013	Statybos vadovas, Specialiųjų darbų vadovas	Šilalės miesto civilinių kapinių statybos darbai. Vertė **1 201 054,18 Lt**
19.	2011-2013	Statybos vadovas	Balsių tvenkinio ir Ašučio upelio nuo Balsių tvenkinio iki Šilalės miesto tvenkinio vagų bei pakrančių išvalymas, sutvarkymas ir viešinimas. Vertė **1 585 997,72 Lt**
20.	2012-2013	Statybos vadovas, Specialiųjų darbų vadovas	Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtra Laukuvoje. Vertė **10 836 215,50 Lt**
21.	2012-2013	Statybos vadovas, Specialiųjų darbų vadovas	Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtra Naujosiose Kietaviškėse. Vertė **2 545 053,79 Lt**
22.	2012-2013	Statybos vadovas, Specialiųjų darbų vadovas	Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtra Žebertonyse. Vertė **3 466 872,22 Lt**
23.	2012-2013	Statybos vadovas, Specialiųjų darbų vadovas	Šilalės rajono Tenenių kadastrinės vietovės Mažųjų girininkų ir Vidgirės kaimų žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija. Vertė **1 034 724,15 Lt**
24.	2013-2013	Statybos vadovas, Specialiųjų darbų vadovas	Šilalės rajono Kaltinėnų kadastrinės vietovės Rukšių, Donylų, Burnių ir Putvinskių kaimuose melioracijos projekto Nr. 2;3;7;6 žemės dalies rekonstrukcija. Vertė **1 037 766,52 Lt**
25.	2013-2013	Statybos vadovas, Specialiųjų darbų vadovas	Šilalės rajono Žadeikių, Laukuvos kadastrinių vietovių žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija. Vertė **1 034 058,38 Lt**
26.	2013-2014	Statybos vadovas, Specialiųjų darbų vadovas	Šilalės miesto stadiono rekonstrukcija, J. Basanavičiaus g. 21c, Šilalėje Vertė **3 843 819,76 Lt**

Statybos vadovas — (Asmens pareigos) — (Parašas) — Vidmantas Daulius (Vardas ir pavardė)

SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.314

Vidmantas Daulius

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: tiltai, kurių atstumas tarp atramų neviršija 18 m, pėščiųjų tiltai; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; kiti statiniai: hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties statiniai.

Direktorius

LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS * SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS * VALSTYBĖS ĮMONĖ *

Robertas Encius

Išduotas 2012 m. birželio 19 d.

Pirmą kartą išduotas 1997 m. birželio 12 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

01284

2012 UAB „GRAFIJA" 01329

KREDITO UNIJA „KVĖDARNOS KREDITO UNIJA“

S. Dariaus ir S. Girėno g. 24
LT-75348 Kvėdarna, Šilalės raj.
http://www.lku.lt

Įmonės kodas 110086187
Sąskaitos Nr. LT875010000014000141
LCKU banko kodas 50100

Tel. (8-449) 55208
Faks. (8-449) 55208
El.p. kvedarna@lku.lt

Šilalės rajono savivaldybės administracijai
J. Basanavičiaus g. 2, LT-75138 Šilalė
kodas 188773720

PASIŪLYMO GARANTIJA Nr. 313

2015 m. balandžio mėn. 2 d.
Kvėdarna

Klientas, UAB „Kvėdarsta“, įmonės kodas 176597054, K. Jauniaus g. 13, LT-75347 Kvėdarna, Šilalės r., Lietuva, pateikė pasiūlymą dalyvauti „Projekte „Iždonų kultūros namų pastato remontas ir teritorijų pritaikymas bendruomenių poreikiams“ numatytų Laukuvos Norberto Vėliaus gimnaz. sporto aikštyno atnaujinimo papildomų darbų pirkimas“ konkurse.

Kredito unija „Kvėdarnos kredito unija“, S. Dariaus ir S. Girėno g.24 LT-75348 Kvėdarna, Šilalės r., Lietuva, (toliau Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Šilalės rajono savivaldybės administracijai (toliau – Garantijos gavėjas) ne daugiau kaip **1500,00 eur**, (vienas tūkstantis penki šimtai eurų, 0 ct) , gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. 313. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau savo rašte turi nurodyti, kad reikalaujama suma priklauso jam pagal vieną ar kelias žemiau nustatytas sąlygas:

1.Klientas atšaukia arba pakeičia savo pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui.

2. Laimėjęs konkursą, Klientas:

2.1.nepasirašo sutarties per Garantijos gavėjo nustatytą terminą;

2.2.nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Garantijos gavėjo nustatytą terminą.

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu 2015-04-02 d.

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina. Ši garantija galioja iki 2015-07-07 d.

Visi Garanto įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. pasibaigia konkurso pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;
2. įsigalioja pirkimo sutartis ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas;
3. buvo nutrauktos pirkimo procedūros.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei jis taptų nebereikalingas.

LIETUVOS KREDITO UNIJOS

Administracijos vadovas V. Daulius

A. V.

VIDMANTAS DAULIUS

Digitally signed by VIDMANTAS DAULIUS
DN: E=vdaulius@gmail.com, C=LT, CN=VIDMANTAS DAULIUS, SN=DAULIUS, G=VIDMANTAS, SERIALNUMBER=36506250390
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2015/04/02 13:18:59 +02'00'

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. MĖN. D.

TVIRTINU:_____TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS_____

2015 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė **1518A Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo papildomi darbai**

Statinys **1 Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo papildomi darbai**

Žiniaraštis **1 Sporto aikštyno atnaujinimo papildomi darbai**

Suma žiniaraščiui 139373,39 eurų

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas su montavimo darbais 15 x 30 m				
1	N1-153	Pirminis paviršiaus planiravimas 96kW (130AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t.m2	1,3	14,31	18,60
2	N1-71	I grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,09	1411,36	127,02
3	N1P-0308	Sampylų išlyginimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15	t. m3	0,09	420,42	37,84
4	N1P-1310	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės	100m3	0,9	235,6	212,04
5	N27P-10-1	50% smėlio-žvyro ir 50% dolomito skaldos 22/56 mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Dvisluoksnis, 20 cm storio k9=1.15	100m2	4,5	823,56	3706,02
6	N57P-3702	Vaikų aikštelės pagrindo įrengimas. 5 cm storio akmens atsijų sluoksnis k9=1.15	100m2	4,5	333,92	1502,64
7	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,42	1115,39	468,46
8	F27-2-1	6 cm storio betoninių plytelių šaligatvio įrengimas k9=1.15	100m2	0,42	2033,42	854,04
9	H24K-7	Suolo NR.4 įrengimas	vnt.	6,0	172,0	1032,00
10	H24K-27	Šiukšlių dėžės NR.7 įrengimas	vnt.	6,0	220,0	1320,00
11	N25-542	Pavėsinės įrengimas 520x600x280	vnt.	1,0	2357,67	2357,67
12	N25-358	Stalo įrengimas 66x150x80	vnt.	1,0	176,83	176,83
13	N25-387	Penkiaviečio dviračių stovo įrengimas	vnt.	1,0	320,0	320,00
14	N25-389	Vaikų treniruoklio įrengimas VA-7 240x300	vnt.	1,0	2840,0	2840,00
15	N25-358	Pratimų švytuoklės įrengimas VA-10 160x90x200	vnt.	1,0	930,0	930,00
16	N25-635	Dviejų lygiagrečių suaugusiųjų treniruoklio įrengimas	vnt.	1,0	1250,0	1250,00
17	N25-665	Rankų ir nugaros treniruoklio įrengimas VA-12	vnt.	1,0	1560,0	1560,00
18	N25-259	Kojų treniruoklio įrengimas VA-11	vnt.	1,0	1250,0	1250,00
19	N25-878	Vaikų treniruokliai įrengimas	vnt.	5,0	2310,0	11550,00
20	N48-257	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, nepilant augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	11,5	43,52	500,48

21 N48-295	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	11,5	61,37	705,76
	Skyriuje 1				32719,40
	2 Teniso kortų aikštelės įrengimas				
1 H02K-4	Minkštų veislių medžių storesnių kaip 32 cm kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.15	100vnt	0,23	4267,58	981,54
2 N1-100	I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 79kW (108AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,215	286,24	61,54
3 N1-101	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant I grupės gruntą 79kW (108AJ) galingumo buldozeriais, pridėti prie N1-100 k9=1.15	t. m3	0,215	250,46	53,85
4 H10K-5	Pirminis žemės paviršiaus planiravimas 96 kW buldozeriais k9=1.15	t.m2	1,12	14,49	16,23
5 N1-238	Sampilų išlyginimas, perstūmiant I-II grupės gruntą iki 10m atstumu 79kW (108AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,215	420,42	90,39
6 N1-369	20cm storio grunto sluoksnio sutankinimas, nelaistant vandeniu, pereinant prikabinamu volu 4 kartus k9=1.15	100m3	2,15	95,53	205,39
7 H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	350,0	14,33	5015,50
8 N27-66	15 cm storio dvisl. pagrindo viršutinio sluoks.iš dolomit. skaldos 40-70 mm iki 68.6 MPa atsparumo įrengimas k9=1.15	100m2	8,0	774,84	6198,72
9 R16-85	3,0 cm storio pasluoksnio iš dolomitinės skaldelės įrengimas k9=1.15	100m2	7,5	212,31	1592,33
10 N27-319	6 cm storio pagrindo sluoksnio iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	7,4	1341,36	9926,06
11 N27P-30-2	Dangų padengimas sportine danga, linijų dažymas k8=1.17,k9=1.15	100m2	7,3	1800,0	13140,00
12 N11P-1508	Teniso tinklo įrengimas k8=1.12	t	0,25	1744,77	436,19
13 H15K-30	Laiptų pakopų ir šaligatvio įrengimas. Kasimas rankiniu būdu II grupės grunte paskleidžiant vietoje k9=1.15	100 m3	0,02	1700,38	34,01
14 N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,02	829,23	16,58
15 N6-7-1	Monolitiniai betoniniai iki 3 m3 tūrio pamatai, kai klojiniai įrengiami iš lentų, pavežant betoną karučiais k8=1.03,k9=1.15	m3	2,0	127,95	255,90
16 260014	Betonas	m3	2,0	85,0	170,00
17 F27-1-3	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,24	1115,39	267,69
18 F27-2-1	6 cm storio betoninių plytelių šaligatvio įrengimas k9=1.15	100m2	0,24	2033,42	488,02
19 F15-1-13	Laiptų pakopų aptaisymas, klijuojant marmuro plokštes	m2	12,6	166,64	2099,66
20 N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,02	829,23	16,58
21 N48-256	Teritorijos sutvarkymas. Dirvos paruošimas gazonams mechanizuotu būdu I gr. grunte nepilant augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	11,5	34,68	398,82
	Skyriuje 2				41465,00
	3 Privažiavimo kelio prie automobilių aikštelės asfalto dangos remontas				
1 R16-146	Pagrindų plovimas ir valymas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	10,5	39,59	415,70
2 N27-336	Asfalto dangoje išfrezuotų įtrūkimų užtaisymas mastikomis k8=1.13,k9=1.15	100m	2,23	150,3	335,17

3	88001001	Mastika	100 m	2,23	235,77	525,77
4	R27P-10-3	Duobėtos asfaltbetonio dangos asfaltavimas, tankinant volu, kai remontuojamas plotas iki 1,0 m2 (sluoksnio storis 5 cm)	10m2	3,8	263,0	999,40
5	N27-333	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	t.m2	0,95	515,0	489,25
6	N27-28	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas asfalto klotuvu k8=1.17,k9=1.15	t	43,2	105,0	4536,00
7	R27P-9-5	Išilginių siūlių frezavimas asfaltbetonio dangoje freza W-350 k9=1.15	100m	1,25	267,0	333,75
8	N27-282	4 cm storio viršut. dangos sl.iš 0/11 vn ar 0/11-v asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	9,5	888,0	8436,00
9	N27-249	Kelkraščio sustiprinimas 12 cm storio grunto su 40% dolomitinės skaldos mišinio sluoksniu k9=1.15	100m2	1,8	326,0	586,80
		Skyriuje 3				16657,84
		4 Krepšinio aikštelė (16x26)				
1	R16-146	Pagrindų plovimas ir valymas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	4,16	39,59	164,69
2	N27-334	Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza k9=1.15	100m	0,8	141,0	112,80
3	N27-333	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	t.m2	0,364	515,0	187,46
4	N27-28	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas asfalto klotuvu k8=1.17,k9=1.15	t	36,0	105,0	3780,00
5	N27-114-1	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15	100m	0,8	1115,48	892,38
6	N27-282	4 cm storio viršut. dangos sl.iš 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	4,16	888,0	3694,08
7	N27P-30-2	Dangų padengimas sportine danga, linijų dažymas k8=1.17,k9=1.15	100m2	4,16	1800,0	7488,00
8	N1P-0505	Daugiau 0,5m iki 1m gylio duobių grunte gręžimas rankiniu grąžtu , kai gruntas I grupės, grąžto skersmuo iki 0,2m k9=1.15	100vnt	0,32	155,03	49,61
9	N5-125	Gręžtinių pamatų betonavimas k8=1.04,k9=1.15	m3	2,5	212,34	530,85
10	N6-19	Betoniniai juostiniai pamatai, atraminės rūsio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų k8=1.03,k9=1.15	m3	7,5	212,36	1592,70
11	N6P-0308	Monolitinių gelžbetoninių pamatų armavimas atskirais strypais (juostiniams ir rūsio sienoms) k8=1.17,k9=1.15	t	0,075	1197,52	89,81
12	N7P-0806	Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas , kai stulpai yra metaliniai k8=1.03	m	80,0	28,1	2248,00
13	N33-94	Krepšinio stovo, lentos su lanku ir tinkleliu įrengimas k9=1.15	kompl.	2,0	800,0	1600,00
14	H24K-7	Suolo NR.4 įrengimas	vnt.	6,0	172,0	1032,00
15	H24K-27	Šiukšlių dėžės NR.7 įrengimas	vnt.	4,0	220,0	880,00
		Skyriuje 4				24342,38
		Žiniaraštyje 1				115184,62
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				24188,77
		Iš viso žiniaraštyje 1				139373,39

Sudarė : A. Stanys

/Pavardė/