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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 2018/08/07-1
2018 m. Rugpjicio mén, 7 d.
PANEVEZYS

Panew'?iio socialiniy paslaugy centras, imonés kodas 300601541, atstovaujamas direktorés Linos
Kazokienés veikiangios Pagal imonés jstatus, toljay sutartyje vadinama ,,UZSAKOVU“, ir UAB

,,LI.NKORAS“ (im. k. 303294478, atstovaujama direktorjaus Broniaus Bauko, toliau sutartyje
vadinama »RANGOVU*, sudare Sig sutartj:

1. Bendroji dalis

Vykdydamos Sia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais, kitais Lietuvoje
galiojanciais tejsés aktais, bei Sios Sutarties nuostatomis.

2. Sutarties objektas

Rangovas isipareigoja savo rizika, priemonémis ir iy savo medziagy atlikti remonto darbus

pagal Uzsakovo pateikta darby apra$a "Paprastojo remonto darbai Kniaudiskiy g. 24-40,
. Panevézys"

3. Sutarties kaina

3.1.1. Bendra sutarties suma be PVM 606,63 Eur. (Sesi Simtai $esi eurai 63 ct);
Bendra sutarties kaina su PVM yra 734,02 Eur. (septyni $imtai trisdesimt keturi eurai 02 ct).

3.1.2. Apmokéjimas vykdomas pagal pateiktus darby atlikimo akte faktinius darby kiekius ir
PVM saskaita-faktiirg.

3.1.3. Nenumatyti ir papildomi darbai yra deryby objektas, pagal papildoma (-us) susitarimag
(-us) ir apmokami pagal UzZsakovo patvirtinta papildomy darby sgmatg ir darby
atlikimo akta.

3.14. LR vyriausybei padidinus PVM mokestj, sutarties kaina yra perskai¢iuojama,
atsizvelgiant | mokesgio padidinimg ar pamazinima.

218, éalys vykdo ekonoming veikla, yra PVM mokétojai ir apmokestinamieji asmenys,
Pagal PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatas statybos darbams taikomas atvirktinis
PVM apmokestinimo mechanizmas. Pasikeitus aplinkybéms viena alis kitg alj
informuoja rastu

. 4. Saliy jsipareigojimai
4.1. Uzsakovas: )

4.1.2. Sudaro salygas neatlygintinai prisijungti ir naudotis %alto vandens ir elektros energijos
iStekliais.

4.1.3. tikrina Rangovo atliekamy darby sudétj ir kokybe;

4.1.4. priima Rangovo atliktus darbus arba Rangovui dalyvaujant, o jam neatvykus —
Rangovui nedalyvaujant suraSo defektinius aktus, kai tam yra pagrindas;

4.1.5. jeigu Rangovas, nesilaiko normatyviniy dokumenty reikalavimy ir/ar statybos' darby
vykdymo protokoluose nurodyty uzduogiy, Uzsakovas surado defektinius.al.(tus ir rastu
reikalauja Salinti trikumus ir turi teise sustabdyti darbus iki trikumy pa§a]m|m.0;

4.1.6. vykdo Rangovo atlieckamy darby prieZifirg ir kokybés bei terminy laikymosi kontrole
Sioje sutartyje numatytomis salygomis; ‘

4.1.7. patikrina Rangovo baigtus darbus ir per 5 dienas pasiraSo Rangovo atlikty darby
aktus.

4.1.8. Jeigu darbams atlikti reikalingas projektas, tai Uzsakovas. pateik\‘i:a Rangovui Zemés
sklypo plang ir (pagal poreikj) pastato architektiirines dallfas_ brez.mius,. topografines
nuotraukas, taip pat Rangovui sudaro salygas ir sutelkxg visakeriopg pagalba
leidimy ir suderinimy su atitinkamomis institucijomis gavimui.
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4.2. Rangovas:

4.2.1. Atlikti darbus nurodytus ios sutartjes priede "Darby apragas".

4.2.2. garantuoja savo bej pasamdyty subrangoviniy organizacijy darbuotojy bei fiziniy
asmeny saugy darba, priedgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng Rangovo
Objekto darbo baruose;

4.2.3. nustatytu laiku pradeda, kokybigkai atlieka, uzbaigia ir perduoda UZsakovui visus
sutartyje nurodytus darbus ir savo sgskaita itaiso defektus, nustatytus per laika
sutartg defekty Salinimo akte, o defektus atsiradusjus ir nustatytus per objekto
garantinj laika, i$taiso per protingai imanoma trumpg laika;

4.2.4. uztikrina, kad visi darbai biity atliekami pagal Sig Sutart;;

4.2.5. priduoda sutartyje numatytus atliktus darbus ar darby etapus Uzsakovui (jo igaliotam
asmeniui) Sutartyje nustatyta tvarka;

4.2.6. savo léSomis irengia (jeigu tai reikalinga) pavojingy zony aptverimus savo darby
zonose pagal darbo saugos reikalavimus. Sie aptverimai islieka iki sutartyje
numatyty darby pabaigos;

4.2.7. visus darby procesus vykdo taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos
aikSteléje esancios statybinés medziagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas,
nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui, ar trediam asmeniui,
nebiity be reikalo arba nederamai naudojami ar sugadinami. Rangovas visikai
atlygina visa 7ala, kurig dél netinkamos Rangovo veikos darby atlikimo objekte
patiria Uzsakovas ar tretieji asmenys;

4.2.8. iskrauna, sandéliuoja | statybos objekta pateiktas visas sutartyje numatytiems
darbams reikalingas medZiagas, gaminius ir dirbinius, jrenginius, komplektuojangias
detales ir statybos technika bei uZtikrina Jju sauguma;

4.2.9. [formina darby atlikimo dokumentacija, ir perduoda jg UZsakovui.

4.2.10. Rangovas, prarades darby atlikimo dokumentacija, privalo savo léSomis Jja atkurti;

4.2.11. statybos laikotarpiu %alina savo statybines Siukles i§ savo darbo vietos. UZbaigus
darbus, per degimt dieny sutvarko savo darbo vieta, pasalina savo darby atliekas;

4.2.12. per Uzsakovo nurodyta protingg terming $alina defektus, susijusius su netinkamu
darby atlikimu;

4.2.13. privalo dalyvauti UZsakovo organizuojamuose gamybiniuose pasitarimuose, o
neatvykus i pasitarima privalo pasira8yti suradytuose pasitarimo protokoluose;

4.2.14. Rangovas gali samdyti subrangovus. Uz subrangovy atlikty darby kokybe UZsakovui
atsako Rangovas;

5. Darby atlikimo terminai
5.1.Rangovas darbus pradeda: per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties pasiraSymo.
5.2. Rangovas darbus baigia: per 35 (trisdeSimt penkias) darbo dienas po sutarties
pasiraSymo.

6. Darby atlikimas ir pridavimas

6.1. Visus sutartyje minimus darbus Rangovas atlieka laikydamasis galiojanciy
normatyviniy dokumenty bei §ios Sutarties ir Sutarties dokumenty reikalawm_tg. .
6.2. Nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam asmeniui tik rastu, iSskyrus atvejus,

kai i8kyla grésmé darby vykdymo saugumui.
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6.3.  Rangovas privalo savo lé3Somis kompensuoti darbus, kurie Jau atlikimo metu
vertinami kaip netinkamaj ivykdyti arba neatitinkantys sutarties salygy.

6.4. Darbai laikomi uzbaigti, kai ivykdyti visi darba ir iStaisyti pridavimo metuy nustatyti
defektai ir pasiraomas baigiamasis darby atlikimo aktas;

6.5. Sutartyje numatyti darbai UZsakovuj priduodami pagal atlikty darby akta;

7. Atsiskaitymai ir mokéjimai pagal sutartj

75 8 Atsiskaitymas vykdomas pagal suderintus Ivykdyty darby aktus ir pasira8ytas PVM
saskaitas faktiiras.
P2 .Darbq priemimas jforminamas atlikty darby aktu jr pateikiamas Uzsakovo igaliotam

1.3 UZ rangovo atliktus darbus apmokama per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo

administruojama elektronine paslauga ,E. saskaita®. Elektroninés paslaugos .E. saskaita
svetaine pasiekiama adresy WWw.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos

8. Sutarties galiojimo bei nutraukimo tvarka, atsakomybé

8.1. Si sutartis isigalioja, kai Salys susitaria tarpusavyje, pasiraso §ig sutartj ir patvirtina jg
antspaudais. Tokiu pat bady iforminami ir Sios sutarties papildymai ir pakeitimai bei sutarties
priedai. Objekto statybos darby vykdymo protokolai kiti sy Sios Sutarties vykdymu susije
dokumentai isigalioja pasiragius igaliotiems aliy atstovams.

8.2, Salys pareiskia, kad, jeigu iki sutarties pasiraSymo buvo sudaryti kiti susitarimai
Zodziu ar ratu, jie néra privalomi ir juridine galig turi tik Sioje sutartyje ir jos prieduose
numatytos nuostatos.

8.3. éioje sutartyje numatytos nuostatos gali biiti keigiamos tik $alims susitarus arba jeigu
to reikalauja jstatymai.

8.4. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo per 5 dienas pranesti apie tai kitai 3aliai, o
prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims;

8.5. Rangovas turi teisg nutraukti sutartj, ne véliau kaip pries dvideSimt kalendoriniy dieny
ispéjes Uzsakovy apie tai rastu:

8.5.1. Jeigu UZsakovas bankrutuoja arba pareiskia, kad jis nebepajégia toliau vykdyti
isipareigojimy, numatyty sutartyje, ir nepateikia realiy garantijy apie tokiy
isipareigojimy vykdymo galimybe ateityje;

8.5.2. jeigu del Nenugalimos jégos darbai turi biiti atideti ilgesniam kaip 3 (trijy) meénesiy
laikotarpiui.

8.6. Jeigu Rangovas nutrauke sutartj Sios sutarties 8.5.7 ir 8.5.2 nustatytais atvejais, jis turi
teisg gauti atlyginima uz atliktus darbus ir patiektas medZiagas bej irenglmus‘. )
8.7. [8kilus ginéui dél sutarties vykdymo, 3alys turi jj spresti tarpusavio konsultacijose

arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims. Jeigu gindo Sitaip iSspresti nepavyksta, gindas
sprendZiamas pagal Lietuvos Respublikoje galiojanéius istatymus,

9. Garantijos

9.1. Rangovas Uzsakovui garantuoja, kad jo ir subrangovy atlikti darbai zfltitiks pisakovo
keliamus reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby

verte.
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9.2. Irangai ir gaminiams garantija suteikiama pagal gamintojy nustatoma terming. Statybos-

montay_imo darbams suteikiama 5 (penkiy) mety, pasléptiems darbams 10 (desimt) mety
garantija nuo darby priemimo-perdavimo akto pasira§ymo dienos,

nustatyty eksploatavimo taisykliy, ir iSaiskéje defektai atsirado dél priezaséiy, priklausanciy
nuo Rangovo.

10. Nenugalima jéga

10.1. Nenugalima jega - nepaprastos aplinkybes, kuriy negalima nei numatytj arba iSvengti,
nei kuriomis nors priemonémis pagalinti (Siai sutargiai taikoma Lietuvos Respublikos
norminiais aktais nustatytas nenugalimos Jégos apibréZimas).

10.2. Nei vienai i§ Sios sutarties Saliy netaikomos nuobaudos uzZ sutarties nesavalaikj
vykdyma, jeigu tai bus nenugalimos jégos pasekmé.
- 10.3. Sutarties Salis, kuri dél $iame skyriuje nurodyty aplinkybiy negali vykdyti prisiimty

sipareigojimy, privalo per penkias dienas, kai SuZinojo apie §ias aplinkybes, issiysti rastiska
pranesimg apie tai kitai $aliai.

10.4. Pasibaigus nenugalimos Jjégos veikimui, Salys privalo jvykdyti visus nejvykdytus
turtinius ir kitus isipareigojimus viena kitos atzvilgiu.

11. Baigiamosios nuostatos
11.1 Si sutartis suraSyta dviem egzemplioriais, po vieng kiekvienai saliai;
[1.2 Prie sutarties pridedami %ie priedai:
[1.2.1 Priedas Nr. 1 "Lokalinés samatos"

12. éaliq adresai ir rekvizitai:

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

Panevézio socialiniy paslaugy centras UAB “ Linkoras*

Mackevigiaus g. 55A, Panevézys M. Tiskeviciaus g. 16, LT-35143 Panevézys

[monés kodas 300601541 Imonés kodas 303294478

~ Tel. / faks. (8 45) 46 54 93 PVM mok.kodas LT100008540411

El pastas: centras@panspc. It El padtas: linkoras53@gmail.com

AB "Swedbank", AB SEB bankas,

A/s LT397300010097162411 LT077044060007956300

Direktoré Direktorius . »

Lina Kazokiené Bronius Baukas f/éﬁ/c"//;?’ =
///‘
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SUDERINT‘A}UHHROS ir bisto
rritaikymo Specialistag -

“ytautas ZaksesZ

P

> Bronius Baukas
2018 M. D.

2018 M. MEN
LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé

285 Paprastojo remonto darbai

Statinys 2 Kniaudigkiy g. 24-40, Panevézys

Ziniaragtis

1 Paprastojo remonto darbai

Suma Ziniaragciuj 734.02 EUR

Mato

o . Kaina Egygr
Darbo ir iSlaidy aprafymaj

TVIRTINU: - P o
UAB "Linkorjas%ektor‘ius é—;/
-~

Lapas 1

vienetas

Vieneto kaina ] I8 viso

1 Panduso irengimas

1 F27-3-1 Panduso i¥ betoniniy trinkeliy jrengimas kompl, 1.000 606.6262 606.
k9=1.15
& Skyriuje 1 606
.'Ziniaraétyje 1 606
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 127
I5 viso Ziniarastyje 1 734

63

.63
.63
.39
.02



