

**GALUTINIS PASIŪLYMAS
DĖL 8 BUTŲ REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) ATLIKIMO**

2018-07-17

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Glaskek LT“, įm.k. 302619075
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Projektuotojų g. 18a, Panevėžys, LT-37148
Igalio asmens vardas ir pavardė	Direktorė Aušra Karaliūnienė
Telefono numeris	8 45 517555
Fakso numeris	
E. pašto adresas	glaskek@glaskek.lt
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT627181500019467867
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas	AB Šiaulių bankas

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias darbų kainas:

1 lentelė. BUTAS ADRESU KARALIAUČIAUS G. 13-21, VILNIUS

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	3	46,79	56,62
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	1	15,60	18,88
1.3	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	7	109,18	132,11
1.4	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis permontavimas	100vnt	0,01	46,79	56,62
1.5	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių permontavimas	vnt	2	31,19	37,74
1.6	Elektros viryklių montavimas (užsakovas užsako, rangovas pastato į vietą ir pajungia)	vnt	1	24,96	30,20
1.7	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0,03	15,60	18,88
1.8	Rozečių dangtelių montavimas	vnt.	1	3,12	3,78
1.9	Vonios ventiliatorių montavimas	vnt	1	33,27	40,26
1.10	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,15	77,99	94,37
1.11	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,15	23,40	28,31
1.12	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,15	31,19	37,74
1.13	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas	100vnt	0,01	10,40	12,58

	prie sienos				
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Žaliuzių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	2	31,19	37,74
2.2	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1	72,79	88,08
2.3	Unitazų keitimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	1	88,39	106,95
2.4	Vonių montavimas (plieno vonios)	vnt.	1	103,98	125,82
2.5	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	1	93,58	113,23
2.6	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas (vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	1	93,58	113,23
2.7	Ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt.	5	77,99	94,37
2.8	Revizinių durelių pakeitimas	vnt	2	20,80	25,17
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais	100m2	0,3441	56,15	67,94
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,01	5,20	6,29
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00mm	100m2	0,01	8,32	10,07
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,3441	35,35	42,77
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00mm storio sluoksnis)	100m2	0,3441	106,06	128,33
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3441	106,06	128,33
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,3441	141,42	171,12
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,3441	106,06	128,33
3.9	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,7953	139,34	168,60
3.10	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,02	10,40	12,58
3.11	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5mm, vidinės sienos)	100m2	0,02	16,64	20,13
3.12	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,7953	82,15	99,40
3.13	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00mm storio sluoksnis)	100m2	0,7953	238,12	288,13
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00mm storio sluoksnis)	100m2	0,7953	238,12	288,13
3.15	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,7953	238,12	288,13
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,7953	328,59	397,59
3.17	Plytelių dangos valymas (plovimas) šepčiais arba rankiniu būdu (vonia)	100m2	0,1439	43,67	52,84
3.18	Siūlių atnaujinimas, kai apdaila atlikta plytelėmis	m2	15	46,79	56,62
3.19	Seno linoleumo nuėmimas	m2	20,66	32,23	39,00
3.20	PVC grindjuosčių demontavimas	m	20,11	20,80	25,17

[Signature]

3.21	Keraminių plytelių grindjuosčių išardymas	100m2	0,1162	41,59	50,32
3.22	Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant	100m	0,1162	72,79	88,08
3.23	Linoleumo danga, klijuojant klijais ir įrengiant grindjuostes	100m2	0,2066	426,33	515,86
3.24	Durų atmušų montavimas	vnt.	3	9,36	11,33
3.25	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 12 mm, vidinės sienos)	100m2	0,04	62,39	75,49
3.26	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0,0628	10,40	12,58
3.27	Radiatorių paviršių nuplovimas	100m2	0,045	10,40	12,58
3.28	Plytelių angų užtaisymas (vonios sienos grindys ir virtuvės grindys, išmušos)	m2	1,5	51,99	62,91
3.29	Paviršių pagrindo padengimas palėsio naikinimo priemone	100m2	0,01	5,20	6,29
3.30	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko)	m2	3,8	280,75	339,71
3.31	Gipso plokščių pertvarų (išardymas kambario siena ties durimis)	100m2	0,09	41,59	50,32
3.32	Viensluoksnės pertvaros iš gipskartonio plokščių įrengimas, sumontuojant karkasą	m2	9	187,17	226,48
3.33	Rūsio durų įrengimas (metalinės)	m2	1,8	135,18	163,57
3.34	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m2	1,9		
3.35	Ryšių skydelio dangtelių montavimas	vnt.	1	20,80	25,17
3.36	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	83,19	100,66
Iš viso:				4490,50	5433,51

Pastaba: 1 lentelėje 3.34 pozicijos nepildyti.

2 lentelė. BUTAS ADRESU PAPILĖNŲ 12-12, VILNIUS

Eil. Nr.	Darbo sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi, trigubi jungikliai) (d.san=0.65)	vnt.	5	83,44	100,96
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) (d.san=3.06)	vnt.	18	300,41	363,50
1.3	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis permontavimas (d.san=1.902)	100vnt	0,03	33,38	40,39
1.4	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių permontavimas (d.san=5.12)	vnt	4	66,76	80,78
1.5	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas (d.san=2.472)	100vnt	0,06	33,38	40,39
1.6	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose (d.san=1.62)	100m	0,1	55,63	67,31
1.7	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose (d.san=1.16)	100m	0,1	16,69	20,19
1.8	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose (d.san=2.1)	100m	0,1	22,25	26,92
1.9	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas (d.san=0.25)	100m	0,1	11,13	13,47

1.10	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos (d.san=0.66)	100vnt	0,01	16,69	20,19
1.11	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas (d.san=0.114)	100vnt	0,02	6,68	8,08
1.12	Elektros viryklių montavimas (užsakovas užsako rangovas pastato į vietą)	vnt	1	33,38	40,39
1.13	Kištukinių lizdų elektrinės viryklėms keitimas	100vnt	0,01	16,69	20,19
1.14	Telefonspynės keitimas	vnt	1	50,07	60,58
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1	105,70	127,90
2.2	Vonių keitimas plieninėmis voniomis	vnt.	1	111,26	134,62
2.3	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1	100,14	121,17
2.4	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1	66,76	80,78
2.5	Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	4	66,76	80,78
2.6	Trišakių keitimas	vnt.	1	16,69	20,19
2.7	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	2	100,14	121,17
2.8	Uždaramųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 25 mm	vnt.	7	116,83	141,36
2.9	Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25mm	m	14	46,73	56,54
2.10	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdžių atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	m	7	50,07	60,58
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejjiniais dažais	100m2	0,6986	124,61	150,78
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,04	22,25	26,92
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00mm	100m2	0,04	35,60	43,08
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,6986	77,88	94,23
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,6986	233,65	282,72
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,6986	233,65	282,72
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,6986	311,53	376,95
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,6986	233,65	282,72
3.9	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	1,841	307,08	371,57
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejjiniais dažais	100m2	0,153	27,82	33,66
3.11	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,06	33,38	40,39
3.12	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5mm, vidinės sienos)	100m2	0,9	80,11	96,63
3.13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	2,1	233,65	282,72
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba	100m2	2,1	700,95	848,15

Devara / m

	akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)				
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00mm storio sluoksnis)	100m2	2,1	700,95	848,15
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	2,1	934,60	1130,87
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	2,1	700,95	848,15
3.18	Grindjuosčių nuardymas	m	73,16	81,22	98,28
3.19	Seno linoleumo nuėmimas	m2	65,26	120,53	145,84
3.20	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,6526	867,84	1050,09
3.21	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,6526	1663,37	2012,68
3.22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)	m2	12,6	1012,48	1225,10
3.23	Durų atmušų montavimas	vnt.	7	23,37	28,28
3.24	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	21,19	70,10	84,82
3.25	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	30	1001,36	1211,65
3.26	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,046	16,69	20,19
3.27	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,046	166,89	201,94
3.28	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,1	166,89	201,94
3.29	Langų plovimas	m2	12,2	27,82	33,66
3.30	Langų keitimas varstomais plastikais langais, nudaužant tinką ir keičiant palanges (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m2	12,2		
3.31	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės šarvo durys) (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m2	1,8		
3.32	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	8	178,02	215,40
3.33	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone purkštuvu	100m2	0,02	11,13	13,47
2.34	Buto numerio tvirtinimas	vnt.	1	5,56	6,73
3.35	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas (virtuvė, WC, vonia)	100m2	0,03	13,35	16,15
3.36	Durų demontavimas (koridoriaus vienos durys)	vnt	1	11,13	13,47
3.37	Revizinių durelių pakeitimas	vnt	1	22,25	26,92
3.38	Anksčiau dažytų fasadų dažymas emulsiniais dažais (balkono turėklas)	m2	5	83,45	100,97
3.39	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	89,01	107,70
Iš viso:				12152,43	14704,44

Pastaba: 2 lentelėje 3.30 ir 3.31 pozicijų nepildyti.

3 lentelė. BUTAS ADRESU ERFURTO G. 18-20, VILNIUS

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	1	16,70	20,21
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi, trigubi jungikliai)	vnt.	2	33,38	40,39
1.3	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	3	50,07	60,58
1.4	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	1	16,69	20,19
1.5	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis permontavimas	100vnt	0,02	22,25	26,92
1.6	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių permontavimas	vnt	2	33,38	40,39
1.7	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0,03	16,69	20,19
1.8	Rozečių dangtelių montavimas (koridorius)	vnt.	1	3,34	4,04
1.9	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,1	55,63	67,31
1.10	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,1	16,69	20,19
1.11	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidas sienų paviršiuose	100m	0,1	22,25	26,92
1.12	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,1	11,13	13,47
1.13	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0,01	16,69	20,19
1.14	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,02	6,68	8,08
1.15	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,03	10,01	12,11
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1	105,70	127,90
2.2	Vonių keitimas plieninėmis voniomis	vnt.	1	111,26	134,62
2.3	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1	100,14	121,17
2.4	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1	66,76	80,78
2.5	Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	3	50,07	60,58
2.6	Trišakių keitimas	vnt.	1	16,69	20,19
2.7	Praustuvų su vandens maišytuvo montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1	77,88	94,23
2.8	Uždaramųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 25 mm	vnt.	5	83,45	100,97
2.9	Vandentiekio vamzdžio atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25mm	m	12	42,28	51,16
2.10	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdžių atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	m	5	22,25	26,92
2.11	Dujinės viryklės montavimas (užsakovas užsako rangovas pastato į vietą)	vnt	1	33,38	40,39

[Handwritten signature]

<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,3318	58,97	71,35
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,03	16,69	20,19
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00mm	100m2	0,03	26,70	32,31
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,3318	36,72	44,43
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3318	110,15	133,28
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3318	110,15	133,28
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,3318	146,87	177,71
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,3318	110,15	133,28
3.9	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	0,698	116,83	141,36
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,0438	8,90	10,77
3.11	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,04	22,25	26,92
3.12	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	0,4	35,60	43,08
3.13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,835	92,35	111,74
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,835	278,15	336,56
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,835	278,15	336,56
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,835	369,39	446,96
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,835	278,15	336,56
3.18	Grindjuosčių nuardymas	m	35,1	38,94	47,12
3.19	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,3006	400,54	484,65
3.20	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,3006	767,71	928,93
3.21	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)	m2	4,8	500,68	605,82
3.22	Durų atmušų montavimas	vnt.	4	13,35	16,15
3.23	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	30,72	100,14	121,17
3.24	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	18	600,81	726,98
3.25	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,0312	10,01	12,11
3.26	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,0312	100,14	121,17
3.27	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų	100m2	0,055	83,45	100,97

Šio laim

	paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku				
3.28	Langų plovimas	m2	5,5	12,24	14,81
3.29	Langų keitimas varstomais plastiko langais, nudaužant tinką ir keičiant palanges (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m2	5,5		
3.30	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės šarvo durys) (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m2	1,8		
3.31	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	3	66,76	80,78
3.32	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone purkštuvu	100m2	0,02	11,13	13,47
3.33	Buto numerio tvirtinimas	vnt.	1	5,56	6,73
3.34	Stovų spintos uždarymo durų įrengimas	m2	1,5	38,94	47,12
3.35	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas (virtuvė, WC, vonia)	100m2	0,1	38,94	47,12
3.36	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas (vonios ortakis)	100m2	0,003	11,13	13,47
3.37	Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir įrengimas (ortakis)	100m2	0,003	11,13	13,47
3.38	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo (tarp koridoriaus ir virtuvės)	100 m2	0,02	6,68	8,08
3.39	Durų demontavimas (virtuvė)	vnt	1	11,13	13,47
3.40	Betono konstrukcijų ardymas	m3	0,25	11,13	13,47
3.41	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	89,01	107,70
Iš viso:				6067,16	7341,26

Pastaba: 3 lentelėje 3.29 ir 3.30 pozicijų nepildyti.

4 lentelė. BUTAS ADRESU ŽOLYNO G. 10-92, VILNIUS

Eil. Nr.	Darbu sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (trigubi jungikliai)	vnt.	1	15,60	18,88
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	3	46,79	56,62
1.3	Lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas.	100vnt	0,02	10,40	12,58
1.4	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių įrengimas	vnt	1	15,60	18,88
1.5	Durų skambučio montavimas	100vnt	0,01	15,60	18,88
1.6	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,05	20,80	25,17
1.7	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	0,05	20,80	25,17
1.8	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidas sienų paviršiuose	100m	0,05	20,80	25,17
1.9	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,05	10,40	12,58
1.10	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,01	15,60	18,88
1.11	Rozečių dangtelių montavimas	vnt.	1	15,60	18,88

[Signature]

1.12	Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	1	20,80	25,17
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
2.1	Lubų apkalimo dailylentėmis demontavimas	100m2	0,1798	53,03	64,17
2.2	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,1798	30,15	36,48
2.3	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,02	12,48	15,10
2.4	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00mm	100m2	0,02	15,60	18,88
2.5	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,1798	23,92	28,94
2.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1798	72,79	88,08
2.7	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1798	72,79	88,08
2.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,1798	96,70	117,01
2.9	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,1798	72,79	88,08
2.10	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	0,386	61,35	74,23
2.11	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,02	10,40	12,58
2.12	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	0,15	124,78	150,98
2.13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,386	39,51	47,81
2.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,386	113,34	137,14
2.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,386	113,34	137,14
2.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,386	158,05	191,24
2.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,386	114,38	138,40
2.18	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas dviem sluoksniais teptuku	100m2	0,02	31,19	37,74
2.19	Langų plovimas	m2	3,89	5,20	6,29
2.20	Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant	vnt	2	2,08	2,52
2.21	Numerių ženklų pritvirtinimas prie paviršių (buto Nr.)	vnt	2	10,40	12,58
2.23	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengiamas pelėsio naikinimo priemone purkštuvu	100m2	0,04	16,64	20,13
2.24	Sienų atskirų vietų angų užtaisymas	m2	1	20,80	25,17
2.25	Sienų šiltinimas iš vidaus termoizol. pl., įrengiant medinį karkasą ir aptaisant gipskartonio pl. (siena ties langu)	100m2	0,04	72,79	88,08
2.26	Grindjuosčių demontavimas	m	17,22	36,39	44,03
2.27	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,1789	224,60	271,77
2.28	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga	100m2	0,1789	353,53	427,77

Štorma

	(patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)				
2.29	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	83,17	100,64
Iš viso:				2270,98	2747,89

5 lentelė. BUTAS ADRESU SKROBLŲ G. 8-3, VILNIUS

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	4	62,40	75,50
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	2	31,19	37,74
1.3	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	11	171,57	207,60
1.4	Rozečių demontavimas	vnt.	3	9,36	11,33
1.5	Lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,04	145,58	176,15
1.6	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas) (montavimas)	vnt	3	46,79	56,62
1.7	Durų skambučio montavimas	100vnt	0,01	10,40	12,58
1.8	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuose sienose	100m	0,15	77,99	94,37
1.9	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,15	22,88	27,68
1.10	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidas sienų paviršiuose	100m	0,15	31,19	37,74
1.11	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis keitimas (vonija)	100vnt	0,03	114,38	138,40
1.12	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,1	10,40	12,58
1.13	Elektros apskirstymo dėžučių dangtelių montavimas	vnt.	3	9,36	11,33
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1	98,78	119,52
2.2	Vonių keitimas plieninėmis voniomis	vnt.	1	103,98	125,82
2.3	Plautuvų su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1	93,58	113,23
2.4	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1	62,39	75,49
2.5	Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	3	46,79	56,62
2.6	Trišakių keitimas	vnt.	1	15,60	18,88
2.7	Praustuvų su vandens maišytuvo montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1	109,18	132,11
2.8	Uždromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 25 mm	vnt.	2	31,19	37,74
2.9	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdžių atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	m	6	40,55	49,07
2.10	Vandentiekio vamzdžio atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	m	15	50,95	61,65
2.11	Dujinės viryklės montavimas (užsakovas užsako, rangovas pastato į vietą)	vnt	1	31,19	37,74

[Signature]

Bendrastatybiniai darbai

3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,4627	99,82	120,78
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,02	10,40	12,58
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00mm	100m2	0,02	16,64	20,13
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,4627	47,83	57,87
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniaisiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4627	147,66	178,67
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniaisiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4627	147,66	178,67
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,4627	191,33	231,51
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,4627	143,50	173,64
3.9	Senų tapetų nuėmimas	100m2	0,8045	124,78	150,98
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,4567	93,58	113,23
3.11	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,05	26,00	31,46
3.12	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	0,4	415,93	503,28
3.13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,261	131,02	158,53
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniaisiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,261	393,06	475,60
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniaisiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,261	393,06	475,60
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,261	524,07	634,12
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,261	393,06	475,60
3.18	Grindjuosčių nuardymas	m	58,48	60,31	72,98
3.19	Seno linoliaumo nuėmimas	m2	42,22	67,59	81,78
3.20	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,4222	524,07	634,12
3.21	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 20 mm , gruntuojant pagrindą) (virtuvė)	100m2	0,03	37,43	45,29
3.22	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes)	100m2	0,4222	1004,48	1215,42
3.23	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)	m2	10,8	806,91	976,36
3.24	Durų atmušų montavimas	vnt.	6	15,60	18,88
3.25	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	5,48	28,08	33,98
3.26	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	19,63	608,30	736,04
3.27	Keraminių plytelių dangos išardymas (be	100m2	0,0405	24,96	30,20

[Signature]

	grindjuosčių)				
3.28	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,0405	155,97	188,72
3.29	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,09	92,54	111,97
3.30	Langų plovimas	m2	5,7	15,60	18,88
3.31	Langų keitimas varstomais plastiko langais, nudažant tinką ir keičiant palanges (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m2	5,7		
3.32	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės šarvo durys) (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m2	1,8		
3.33	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	6,5	135,18	163,57
3.34	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone purkštuvu	100m2	0,03	15,60	18,88
3.35	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų ir lentynų iš skydų išardymas (virtuvė, WC, sandėliukas)	100m2	0,1	18,72	22,65
3.36	Karkasinės apkaltos iš vienos pusės medžio plaušo plokštėmis pertvaros įrengimas (sumontuojant medinę karkasą) (virtuvė)	m2	2,5	93,58	113,23
3.37	Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2	2,5	46,79	56,62
3.38	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	93,58	113,23
3.39	Buto numerio tvirtinimas	vnt.	1	5,20	6,29
Iš viso:				8577,56	10378,85

Pastaba: 5 lentelėje 3.31 ir 3.32 pozicijas nepildyti.

6 lentelė. BUTAS ADRESU ZANAVYKŲ G. 5-26, VILNIUS

Eil. Nr.	Darbu sąrašas	Mato vienetai	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	4	66,79	80,82
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi, trigubi jungikliai)	vnt.	1	16,70	20,21
1.3	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	6	100,19	121,23
1.4	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis permontavimas	100vnt	0,01	5,57	6,74
1.5	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių permontavimas	vnt	3	50,09	60,61
1.6	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0,03	16,70	20,21
1.7	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,1	55,66	67,35
1.8	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,1	16,70	20,21
1.9	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo	100m	0,1	22,26	26,93

	tinklo laidas sienų paviršiuose				
1.10	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,1	11,13	13,47
1.11	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0,01	16,70	20,21
1.12	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,02	6,68	8,08
1.13	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,02	6,68	8,08
1.14	Automatinio jungiklio keitimas	vnt.	2	14,47	17,51
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1	105,75	127,96
2.2	Vonių keitimas plieninėmis voniomis	vnt.	1	111,32	134,70
2.3	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1	100,19	121,23
2.4	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1	66,79	80,82
2.5	Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	2	33,40	40,41
2.6	Trišakių keitimas	vnt.	1	16,70	20,21
2.7	Uždaramųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 25 mm	vnt.	3	50,09	60,61
2.8	Vandentiekio vamzdžio atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	m	12	44,53	53,88
2.9	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdžių atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	m	7	50,09	60,61
2.10	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, kai vagų skerspjūvio plotas 50 cm ²	m	12	53,43	64,65
2.11	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus vamzdynus	100 m	0,12	40,08	48,50
2.12	Dujinės viryklės montavimas (užsakovas užsako rangovas pastato į vietą)	vnt	1	33,40	40,41
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m ²	0,306	65,93	79,78
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m ²	0,04	22,26	26,93
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00mm	100m ²	0,04	35,62	43,10
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,306	34,51	41,76
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,306	103,53	125,27
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,306	103,53	125,27
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0,306	133,58	161,63
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0,306	103,53	125,27
3.9	Senų tapetų nuplėšimas	100m ²	0,6964	116,89	141,44
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m ²	0,3711	82,38	99,68
3.11	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m ²	0,05	27,83	33,67
3.12	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės	100m ²	0,4	35,62	43,10

[Signature]

	sienos)				
3.13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,989	110,21	133,35
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,989	330,62	400,05
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,989	330,62	400,05
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,989	440,83	533,40
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,989	330,62	400,05
3.18	Seno linoleumo nuėmimas	m2	28,2	46,75	56,57
3.19	Grindjuosčių nuardymas	m	32,41	35,62	43,10
3.20	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,282	374,04	452,59
3.21	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,282	716,90	867,45
3.22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)	m2	3,6	289,43	350,21
3.23	Durų atmušų montavimas	vnt.	2	6,68	8,08
3.24	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	10,67	367,36	444,51
3.25	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,024	16,70	20,21
3.26	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	2,4	33,40	40,41
3.27	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,024	100,19	121,23
3.28	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,055	74,58	90,24
3.29	Langų plovimas	m2	6,57	20,04	24,25
3.30	Langų keitimas varstomais plastiko langais, nudaužant tinką ir keičiant palanges (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m2	6,57		
3.31	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės šarvo durys) (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m2	1,8		
3.32	Vonio lango keitimas	m3	0,5	61,23	74,09
3.33	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	4	89,06	107,76
3.34	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone purkštuvu	100m2	0,02	11,13	13,47
3.35	Buto numerio tvirtinimas	vnt.	1	5,57	6,74
3.36	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas (virtuvė, koridorius, balkona)	100m2	0,09	16,70	20,21
3.37	Durų demontavimas (iš koridoriaus į kambarį)	vnt	1	11,13	13,47
3.38	Betono konstrukcijų ardymas k8=1.14	m3	0,1	16,7	20,21
3.39	Paviršių dažymas fasadiniais dažais, paruošiant paviršių ir dirbant nuo pagrindo (balkonas) k9=1.15	100m2	0,0473	66,79	80,82
3.40	Virtuvės reikmenų demontavimas (gartraukis)	vnt.	1	11,13	13,47
3.41	Anksčiau dažytų didelių metalinių paviršių dažymas du kartus geležies raude (revizinės durelės)	m2	0,4	11,13	13,47
3.42	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	89,06	107,76

Šešėlis

Iš viso: 5991,52 7249,74

Pastaba: 6 lentelėje 3.30 ir 3.31 pozicijas nepildyti.

7 lentelė. BUTAS ADRESU SUBAČIAUS G. 45-17a, VILNIUS

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	1	15,61	18,89
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	3	46,79	56,62
1.3	Lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas.	100vnt	0,01	5,20	6,29
1.4	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas) (montavimas)	vnt	1	15,60	18,88
1.5	Durų skambučio montavimas	100vnt	0,01	15,60	18,88
1.6	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,2	41,59	50,32
1.7	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruošose vagose (po tinku)	100m	0,2	31,19	37,74
1.8	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,2	41,59	50,32
1.9	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,05	10,40	12,58
1.10	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais (2 nauji kištukiniai lizdai, 1 paskirstymo dėžutė)	100vnt	0,03	31,19	37,74
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
2.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m ²	0,127	21,84	26,43
2.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m ²	0,03	16,64	20,13
2.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00mm	100m ²	0,03	20,80	25,17
2.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,1013	13,52	16,36
2.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,1013	40,55	49,07
2.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,1013	40,55	49,07
2.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0,1013	54,07	65,42
2.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0,1013	40,55	49,07
2.9	Senų tapetų nuplėšimas	100m ²	0,352	56,15	67,94
2.10	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m ²	0,04	20,80	25,17
2.11	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m ²	0,2	166,37	201,31
2.12	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100m ²	0,352	38,05	46,04

[Signature]

	sukibimą gerinančiais gruntais voleliu				
2.13	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,352	105,02	127,07
2.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,352	105,02	127,07
2.15	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,352	145,58	176,15
2.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,352	105,02	127,07
2.17	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas dviem sluoksniais teptuku	100m2	0,02	31,19	37,74
2.18	Langų plovimas	m2	3,89	3,12	3,78
2.19	Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant	vnt	1	10,40	12,58
2.20	Langų rankenos remontas	vnt	1	1,04	1,26
2.21	Grindjuosčių demontavimas	m	12,34	24,96	30,20
2.22	Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	1	20,80	25,17
2.23	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengiamas pelėsio naukinimo priemone purkštuvu	100m2	0,02	8,32	10,07
2.24	Seno laminato nuėmimas	m2	10,13	36,39	44,03
2.25	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,1013	124,78	150,98
2.26	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,1013	228,76	276,80
2.27	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės šarvo durys) (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m2	1,8		
2.28	Numerių ženklų pritvirtinimas prie paviršių (buto Nr.)	vnt	2	10,40	12,58
2.29	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	83,19	100,66
Iš viso:				1828,64	2212,65

Pastaba: 7 lentelėje 2.27 pozicijos nepildyti.

8 lentelė. BUTAS ADRESU SUBAČIAUS G. 116-81, VILNIUS

Eil. Nr.	Darbo sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	2	34,94	42,28
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	2	34,94	42,28
1.3	Lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas.	100vnt	0,01	5,82	7,04
1.4	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas) (montavimas)	vnt	1	17,47	21,14
1.5	Durų skambučio montavimas	100vnt	0,01	17,47	21,14
1.6	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas (WC ir vonia bendrose patalpose) (d.san=1.268)	100vnt	0,02	69,88	84,55

[Signature]

1.7	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuviu betono sienose	100m	0,15	34,94	42,28
1.8	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose)	100m	0,15	26,79	32,42
1.9	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,15	34,94	42,28
1.10	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,1	11,65	14,10
1.11	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,01	3,49	4,22
1.12	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	1	17,47	21,14
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
2.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais	100m2	0,1286	24,46	29,60
2.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,015	9,32	11,28
2.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00mm	100m2	0,015	11,65	14,10
2.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,1286	15,14	18,32
2.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniaiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1286	45,42	54,96
2.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniaiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1286	45,42	54,96
2.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,1286	60,58	73,28
2.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,1286	45,42	54,96
2.9	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	0,2954	50,08	60,60
2.10	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,02	11,65	14,10
2.11	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5mm, vidinės sienos)	100m2	0,15	139,75	169,10
2.12	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,2954	34,94	42,28
2.13	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniaiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,2954	101,32	122,60
2.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniaiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,2954	101,32	122,60
2.15	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,2954	139,75	169,10
2.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,2954	101,32	122,60
2.17	Medinių grindjuosčių demontavimas	100m	0,1386	16,30	19,72
2.18	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,1286	181,68	219,83
2.19	Grindų betonavimas (sieninės spintos vietoje)	m3	0,5	69,88	84,55
2.20	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,1286	333,07	403,01
2.21	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas dviem sluoksniais teptuku	100m2	0,02	34,94	42,28
2.22	Langu paviršių valymas	100m2	0,0434	10,48	12,68

2.23	Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant	vnt	2	1,16	1,40
2.24	Numerių ženklų pritvirtinimas prie medinių paviršių (buto Nr.)	vnt	2	5,82	7,04
2.25	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės šarvo durys) (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m2	1,8		
2.26	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas (sieninė spinta)	100m2	0,065	17,47	21,14
2.27	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	93,15	112,71
Iš viso:				2011,29	2433,66

Bendra įkainių lentelė:

Eil. Nr.	Remontuojamo buto adresas	Įkainių lentelė	Suma be PVM (Eur)	Suma su PVM (Eur)
1	Butas adresu Karaliaučiaus g. 13-21, Vilnius	1 lentelė	4490.50	5433.51
2	Butas adresu Papilėnų g. 12-12, Vilnius	2 lentelė	12152.43	14704.44
3	Butas adresu Erfurto g. 18-20, Vilnius	3 lentelė	6067.16	7341.26
4	Butas adresu Žolyno g. 10-92, Vilnius	4 lentelė	2270.98	2747.89
5	Butas adresu Skroblų g. 8-3, Vilnius	5 lentelė	8577.56	10378.85
6	Butas adresu Zanavykų g. 5-26, Vilnius	6 lentelė	5991.52	7249.74
7	Butas adresu Subačiaus g. 45-17A, Vilnius	7 lentelė	1828.64	2212.65
8	Butas adresu Subačiaus g. 116-81, Vilnius	8 lentelė	2011.29	2433.66
Iš viso:			43390.08	52502.00

Bendra galutinė (iš viso) pasiūlymo kaina EUR 52502,00 Eur (Penkiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai du Eur 00 ct) Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais).

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant sąskaitų-faktūrų pateikimo per „E. sąskaita“ sistemą kaštus.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.


- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas (priedas Nr.1)	18
2		
3		

Informuojame, kad perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį.

Direktorė
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo


(parašas)

Aušra Karaliūnienė
(vardas ir pavardė)

SI "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS"

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2018-07-09 Nr. _____

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Aš, direktorė Aušra Karaliūnienė

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB "Glaskek LT"

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) SI "Vilniaus miesto būstas"

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame STATYBOS-REMONTO DARBAI

(Pirkimo objekto pavadinimas)

skelbtame 2018-07-02 CVP IS Nr. 632195

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS)

kvalifikacijos duomenys* yra tokie (tiektėjas nurodo atitiktį nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Nr.	Bendrieji reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiektėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.	TAIP	
2.	Tiektėjas nebankrutuojantis (nebankrutavęs), nelikviduojamas, nerestruktūrizuojamas, su kreditoriais nesudaręs taikos sutarties (tiektėjo ir kreditorių susitarimas tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar atsisakyti), nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.	TAIP	
3.	Tiektėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.	TAIP	
4.	Tiektėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.	TAIP	
5.	Tiektėjas turi būti suteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.	TAIP	
6.	Per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti įvykdęs arba vykdo	TAIP	

	bent vieną ar daugiau statybos-remonto rangos darbų sutartį (-is), kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 10000.00 Eur su PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą (-as) sutartį (-is), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos (-ų) sutarties (-ių) įvykdyta dalis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė nei 10000.00 Eur su PVM.		
7.	Tiekėjas turi turėti bent vieną statybos darbų vadovą, atsakingą už sutarties įvykdymą, turintį teisę būti ypatingų statinių statybos darbų vadovu ir vykdyti sutartyje nurodytus darbus (statinių grupė: gyvenamieji ir negyvenamieji statiniai).	TAIP	


Jeį tiekėjas sutarčiai vykdyti numato pasitelkti subteikėjus (subteikėjus), jis privalo nurodyti, kokius subteikėjus (subteikėjus) ir kokioms paslaugoms bei kokiai jų daliai jis ketina juos pasitelkti. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Jeigu pasitelkiamoms paslaugoms atlikti reikalingi leidimai, licencijos ar kiti dokumentai, pasitelkiamas subteikėjas turi pateikti atitinkamų institucijų išduotų leidimų, licencijų ar kitų dokumentų kopijas (*pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje*).

**Pastaba. Nurodytų reikalavimų reikšmės aiškinamos pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas.*

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jeį pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

Direktorė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)



(parašas)

Aušra Karaliūnienė
(vardas ir pavardė)