

Kretingos rajono savivaldybės administracijos  
Kretingos miesto seniūnijai

Apklauso sąlygų  
1 priedas

**PASIŪLYMAS  
DĖL GATVĖS APŠVIETIMO REKONSTRAVIMO  
NUO PARKO G. 22 IKI PARKO G. 28, KRETINGOS M. DARBU PIRKIMO**

2017-10-18

(Data)

Kretinga

(Vieta)

KRETINGOS MIESTO SENIŪNIJAI  
Gamt.

2017-10-19 (631)-SL-21  
Pasiūlymo data 2017.10.20

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                           | UAB „ELEKTROOMAS“                         |
| Tiekėjo adresas                               | Guobų akl. 11, Kretinga                   |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Direktorius Tomas Jurgutis                |
| Telefono numeris                              | +370 659 41087                            |
| Fakso numeris                                 | -                                         |
| El. pašto adresas                             | tomas@elektroomas.lt, info@elektroomas.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis apklausos sąlygose, taip pat ir su sutarties projekte išdėstytomis nuostatomis.

Pranešame, kad, išanalizavę apklausos dokumentus ir sąlygas, esame suinteresuoti dalyvauti šioje darbų pirkimo apklausoje ir sudaryti darbų sutartį. Sutinkame atlikti visus techninėje specifikacijoje nurodytus darbus.

Mes siūlome atlikti gatvės apšvietimo rekonstravimo nuo Parko g. 22 iki Parko g. 28, Kretingos m. darbus už šią paskaičiuotą kainą be PVM 7598,00.Eur PVM – 1595,58 Eur, bendra kaina su su PVM 9193,58 Eur., (devyni tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt trys Eur , 58 cent.)  
(suma žodžiais)

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat, patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima visą, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1.       |                                |                             |

/Pastaba. Pildoma tuomet, jei bus pateikiama konfidenciali informacija. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus./

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:


| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas                                               | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | Atestatas (išduotas Valstybinės energetikos inspekcijos) Nr. E-1780 (kopija) | 2 lapai                     |
| 2.       | Kvalifikacijos atestatas Nr. 31577 (kopija)                                  | 1 lapas                     |
| 3.       | Kvalifikacijos atestatas Nr. 31261 (kopija)                                  | 1 lapas                     |
| 4.       | Kvalifikacijos atestatas Nr. 8422 (kopija)                                   | 1 lapas                     |
| 5.       | Lokalinė samata                                                              | 2 lapai                     |

Pasiūlymas galioja iki 2018 m. kovo 16 d.

• Pasiūlymas galioja jame teikėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas negalioja ilgiau, nei 120 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

Direktorius Tomas Jurgutis.....

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)



2011-12-01 atestato

Nr. E-1780

Privalomasis priedas

## DARBU SARASAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2016 m. gruodžio 7 d. sprendimą Nr. 9380,

UAB „ELEKTROOMAS“, 300050052

(šio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Kretingos r. Kretinga, Guobų aklg. 11

kuriam išduotas atestatas Nr. E-1780, suteikiama teisė verstis šiais elektros įrenginių eksploatavimo darbais:

1. Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios eksploatavimo darbai.  
(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)

16. Elektros tinklo iki 35 kV įtampos remonto darbai.

17. Elektros tinklo iki 35 kV įtampos bandymo darbai.

18. Elektros tinklo iki 35 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

20. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos remonto darbai.

21. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos bandymo darbai.

22. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

23. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbai.

26. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai.

27. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo darbai.

28. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.

29. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

Galioja iki 2018 m. gruodžio 6 d.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie  
Energetikos ministerijos vardu



KOPIJA TIKRA

Direktorius  
Tomas Jurgutis



(parašas)

Jurgis Dumbrava  
(vardas, pavardė)



STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.31577


**Tomas Jurgutis**

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); kiti statiniai.

Darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.



KOPIJA TIKRA

Direktorius  
Tomas Jurgutis



L.e. direktoriaus pavaduotojas

Edmundas Endriukaitis

Išduotas 2013 m. liepos 12 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. liepos 12 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)

07647



STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.31261

**Tomas Jurgutis**


A.k. ....

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, kiti statiniai.

Projekto dalis: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos).

Direktorius



KOPIJA TIKRA

Direktorius  
Tomas Jurgutis

Robertas Encius

06318

Išduotas 2013 m. gegužės 17 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. gegužės 17 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)



STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.8422

UAB "Elektroomas"

Įmonės kodas: 300050052

Guobų akd. 11, LT-97120 Kretinga

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai  
(gatvės).

Statybos darbų sritys: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo  
ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų)  
inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos  
(signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

KOPIJA TIKR.



Direktorius  
Tomas Jurgutis



Direktorius

Robertas Encius

Išduotas 2016 m. gruodžio 23 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. gruodžio 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)

03590

UAB "ELEKTROOMAS"

Tiekėjų g. 19-102, Kretinga

tel.Nr. 8659-41087, el.paštas: info@elektroomas.lt

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EURAI.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2017 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 34 Gatvių apšvietimo montavimo darbai Parko g.

Statinsys 1 Kretingos r. savivaldybės administracija

2017-10-17

Suma objektui 9193.58 EUR

| Sąm.<br>eil.                                                                            | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                                     | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina<br>EUR | Iš viso<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|----------------|
| 1 Parko g. nuo 22 namo iki 28 namo gatvių apšvietimo elektros montavimo darbai          |                                                                                                                                   |             |        |              |                |
| 1 Parko g. nuo 22 namo iki 28 namo gatvių apšvietimo elektros montavimo darbai (D.užm.) |                                                                                                                                   |             |        |              |                |
| 1 N1-428                                                                                | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k1=0.3 (d.san=20.58)                                 | km          | 0,14   | 4,28         | 88,08          |
| 2 N1-431                                                                                | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k1=0.3 (d.san=8.4)                                              | km          | 0,14   | 4,19         | 35,2           |
| 3 N1-422                                                                                | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k1=0.15, k2=0.3 (d.san=0.0714)      | km          | 0,14   | 4,98         | 0,36           |
| 5 N22-476                                                                               | Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant iki 63 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) (d.san=27.0) | m           | 50,0   | 6,03         | 162,81         |
| 6 N24-89                                                                                | 350 mm skersmens vamzdinių paklojimas virš žemės aukštyje iki 8 m, kai sąl. sl. 2.5 MPa, temperatūra 300°C (d.san=18.48)          | m           | 11,0   | 5,66         | 104,6          |
| 7 N21-24                                                                                | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg (d.san=38.6)                                        | 100m        | 2,0    | 5,32         | 205,35         |
| 8 N21-173                                                                               | Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius (d.san=3.18)   | 100m        | 0,6    | 5,25         | 16,7           |
| 9 N21-601                                                                               | Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdžiais montavimas (d.san=11.0)                       | vnt.        | 11,0   | 5,62         | 61,82          |
| 10 N21-6-1                                                                              | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio (d.san=0.42)                                                        | km          | 0,14   | 4,98         | 2,09           |
| 11 N1-304                                                                               | Iki 0.7m gylio duobių stulpams ir statramsčiams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte k1=1.3 (d.san=30.94)                       | 100m3       | 0,085  | 4,28         | 132,42         |
| 12 N1-308                                                                               | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu (d.san=8.5)                                                   | 100m3       | 0,085  | 4,09         | 34,77          |
| 13 N7-1                                                                                 | Pamatų blokų ir plokščių juostiniams pamatams montavimas, kai konstrukcijos masė iki 0.5 t (d.san=3.15)                           | vnt         | 5,0    | 5,05         | 15,91          |
| 14 N33-94                                                                               | Kontaktinio tinklo metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas, išgręžiant iškasas k1=1.5, k2=1.5 (d.san=21.75)              | vnt         | 5,0    | 5,25         | 114,19         |

| am. eil.    | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                | Matavimo vienetas | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-------------|
| 15 N21-548  | Iki 100 A galios automatinio jungiklio montavimas spintose (d.san=7.7)                                                    | vnt               | 5,0    | 5,62      | 43,27       |
| 16 N21-334  | Kronšteino vienam šviestuvui ant atramos montavimas (d.san=6.0)                                                           | vnt               | 5,0    | 5,26      | 31,5        |
| 17 N21-344  | Išorės apšvietimo šviestuvų su gyvsidabrinėmis lempomis montavimas (d.san=7.75)                                           | vnt               | 5,0    | 5,53      | 42,86       |
| 18 D1-374-2 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas (d.san=9.9)                                                                          | vnt.              | 11,0   | 6,03      | 59,7        |
| 19 N21-260  | Horizontalių įžeminimo 160 mm <sup>2</sup> skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje (d.san=1.672)    | 100m              | 0,11   | 5,18      | 8,66        |
| 20 N21-565  | Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5 m gylio I-II gr. grunte (d.san=0.0319)     | m.                | 0,11   | 5,25      | 0,17        |
| 21 R33-98   | Įžeminimo kontūro varžos matavimas (d.san=8.5)                                                                            | vnt               | 5,0    | 5,62      | 47,77       |
| 22 N1-360   | Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės (d.san=51.6)                                                       | 100m <sup>2</sup> | 4,0    | 4,28      | 220,85      |
| 23 R16-115  | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu (d.san=140.8)                                   | 100m <sup>2</sup> | 4,0    | 4,01      | 564,61      |
| 24 N21-606  | Iki 1000 V iki 70mm <sup>2</sup> skersp. kabelių galinės stulpinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas (d.san=4.0) | vnt.              | 1,0    | 5,62      | 22,48       |

Skyriuje 1  
žinlaraštyje 1

2016  
2016,0

| Medžiagos |                                                 |      |          |        |       |
|-----------|-------------------------------------------------|------|----------|--------|-------|
| 90056     | Juostinis plienas (karštai valcuotas)           | t    | 0,01408  | 940,64 | 13,24 |
| 120038    | Suvirinimo elektrodai                           | kg   | 0,132    | 4,94   | 0,65  |
| 120049    | Varžtai su varžlėmis (jvalrūs)                  | kg   | 5,746154 | 1,93   | 11,09 |
| 810083    | Signalinė juosta kabeliams                      | m    | 140,0    | 0,48   | 67,2  |
| 79001001  | Plastikiniai vamzdziai                          | m    | 140,0    | 2,6    | 364,0 |
| 79001004  | Kabelis CU 3X4                                  | m    | 200,0    | 2,5    | 500,0 |
| 79001006  | Nuorodų lentelės                                | vnt  | 10,0     | 0,09   | 0,9   |
| 79001007  | Kabelis CU 3x1,5                                | m    | 60,0     | 0,77   | 46,2  |
| 79001009  | Galinės vidaus tipo movos                       | vnt. | 11,0     | 5,0    | 55,0  |
| 79001010  | Surenkamos g/b konstrukcijos-apšvietimo pamatai | vnt  | 5,0      | 45,0   | 225,0 |
| 79001011  | Metalo apšvietimo atramos                       | vnt. | 5,0      | 100,0  | 500,0 |
| 79001014  | Laidai                                          | m    | 5,0      | 1,57   | 7,85  |
| 79001016  | Tvirtinimo detalės                              | vnt  | 5,0      | 15,0   | 75,0  |
| 79001017  | Kronšteinas                                     | vnt  | 5,0      | 50,0   | 250,0 |
| 79001018  | Šviestuvai LED                                  | vnt  | 5,0      | 180,0  | 900,0 |
| 79001020  | Įžeminimo strypas su jungtimi                   | vnt. | 5,0      | 100,0  | 500,0 |
| 79001026  | Galinės stulpinės movos                         | vnt. | 1,0      | 25,0   | 25,0  |
| 88001001  | PVC d40 vamzdis                                 | m    | 15,0     | 2,0    | 30,0  |
| 88001002  | Sujungimo dėžutė atramoje                       | vnt  | 1,0      | 35,0   | 35,0  |
| 88001003  | Automatukai                                     | vnt  | 5,0      | 10,0   | 50,0  |
|           |                                                 |      |          | Viso:  | 3656  |

#### Mechanizmai

|        |                                                                      |         |      |       |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|
| 489067 | Vienakaušis ekskavatorius pneumorata 0,25 m <sup>3</sup> kaušo talp. | maš.val | 20,0 | 28,39 | 567,8 |
| 489236 | Kryptinio gręžimo įrenginių komplektas                               | maš.val | 15,0 | 30,66 | 459,9 |
|        |                                                                      |         |      | Viso: | 1028  |

Iš viso tiesioginės išlaidos

6700

Pelnas 5.00%(6700)

335

Iš viso netiesioginės išlaidos

335

Projektas ir techninė dok. 8.00%

563

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM

7598


Bendra vertė su PVM

1595,58

Sudarė: PDV 31261 T.Jurgutis

9193,58





Direktorius  
Tomas Jurkus

*S. Lepori*

