



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.4951

UAB "Gargždų rangos darbai"

Įmonės kodas: 163713181

Kvietinių g. 62, Saulažolių k., LT-96101 Klaipėdos r.

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai.



Direktorius
Arturas Uosis

KOPIJA TIKRA
2015-01-20

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2012 m. balandžio 20 d.

Pirmą kartą išduotas 2007 m. rugsejo 28 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

00195

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „GARGŽDŲ BŪSTAS“

Įmonės kodas 263120520, PVM mokėtojo kodas LT631205219, adresas: Kvietinių g. 9c, 96125 Gargždai, tel. (8-46) 452970, 471833, faks. 452970, el.paštas: gbu@gbu.lt., a/s LT907300010002529748 „Swedbank“ AB, banko kodas 73000

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2016-08-01

UAB „Gargždų rangos darbai“ objekte „Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 4, Gargždai, atnaujinimas (modernizavimas)“ 2015-03-05 – 2015-10-23 atliko statybos darbus pagal sutartį Nr. 2014 08 25 (Darbų pavadinimai – Energijos efektyvumą didinančios priemonės; kitos priemonės), darbų atlikta už 160 046,06 Eur su PVM.

Pažymime, kad objekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 4, Gargždai, atnaujinimas (modernizavimas)“ statybos darbai atlikti UAB „Gargždų rangos darbai“ jėgomis, tinkamai, pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, ir laiku užbaigti.

UAB „Gargždų būstas“ direktorius



Rimvydas Rameika

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „GARGŽDŲ BŪSTAS“

Įmonės kodas 263120520, PVM mokėtojo kodas LT631205219, adresas: Kvietinių g. 9c, 96125 Gargždai, tel. (8-46) 452970, 471833, faks. 452970, el.paštas: gbu@gbu.lt., a/s LT907300010002529748 „Swedbank“ AB, banko kodas 73000

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2016-08-01


UAB „Gargždų rangos darbai“ objekte „Daugiabučio gyvenamojo namo Minijos g. 2, Gargždai, atnaujinimas (modernizavimas)“ 2015-04-23 – 2016-07-29 atliko statybos darbus pagal sutartį Nr. 2014 08 25 (Darbų pavadinimai – Energijos efektyvumą didinančios priemonės; kitos priemonės), darbų atlikta už 268 576,71 Eur su PVM.

Pažymime, kad objekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Minijos g. 2, Gargždai, atnaujinimas (modernizavimas)“ statybos darbai atlikti UAB „Gargždų rangos darbai“ jėgomis, tinkamai, pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, ir laiku užbaigti.

UAB „Gargždų būstas“ direktorius



Rimvydas Rameika



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

PAŽYMA

APIE ATLIKTUS DARBUS

2016-08-01 Nr. (571.82) - AS-4382

UAB „Gargždų rangos darbai“ objekte „Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pastatų, unikalus Nr. 5596-5003-1015, Nr. 5596-5003-1026, Žemaitės g. 23, Gargždų m. atnaujinimas (modernizavimas)“ atliko statybos darbus pagal sutartį Nr. AS-462 (Darbų pavadinimai – Vidaus durų keitimas; Sanitarinių patalpų remontas; Koridorių remontas; Laiptinių remontas; Grupės patalpų 1-10, 1-23 remontas su šildomomis grindimis; Vandentiekio tinklų keitimas; Vidaus nuotekų šalinimo tinklų keitimas; Šildymo sistemos keitimas; Elektrotechnikos darbai; Salės patalpų 1-46 atnaujinimas; Priešgaisrinės signalizacijos įrengimas; Šilumos punkto įrangos atnaujinimas) už 228690,00 Eur su PVM.

Pažymime, kad objekto „Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pastatų, unikalus Nr. 5596-5003-1015, Nr. 5596-5003-1026, Žemaitės g. 23, Gargždų m. atnaujinimas (modernizavimas)“ statybos darbai atlikti UAB „Gargždų rangos darbai“ jėgomis, tinkamai, pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir laiku užbaigti.

Direktorius

Sigitas Karbauskas

A. Daukantienė

A. Balčikonienė, tel. (8 46) 47 20 21, el. p. aldona.balcikoniene@klaipedos-r.lt

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KLAIPĖDOS FILIALAS

Baltijos pr. 123-1, LT-93224 Klaipėda, tel. (8 46) 46 62 31, faks. (8 46) 36 67 11, el. p. klaipeda@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 140042759

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ) PAŽYMA

2018-06-13 Nr. 415185

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Gargždų rangos darbai"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	846473354
faksas	846473354
mobilusis telefonas	
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	163713181
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Klaipėdos r. sav. Saulažolių k. Kvietinių g. 62
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	ARTURAS UOSIS
įregistravimo data	2001-03-30
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2018-06-12

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2018-06-12

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:

duomenys apie tiekėją	Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Gargždų rangos darbai", kodas 163713181, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Duomenų suformavimo data

V per
pastaruoju metu nėra priimtas ir įsigaliojęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
2018-06-13

Pažymą išspausdino:

Klaipėdos filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyriausioji specialistė



DIANA PETRUTIENĖ



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „GARGŽDŲ RANGOS DARBAI“

Įmonės kodas 163713181, PVM mokėtojo kodas LT637131811.

Kvietinių g. 62 Saulažolių k. LT-96101 Klaipėdos r. Tel. (8-46) 473354 Faks. (8-46) 473354

El.p.: auosis@gmail.com

Atsisk.sąsk. LT804010040200030402, banko kodas 40100, DNB bankas

RANGOVO ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Pateikiame per paskutinius 5 (penkis) metus (jei įmonė veikia trumpiau nei 5 (penkerius) metus, tai nuo jos registravimo pradžios) atliktų svarbiausių darbų sąrašą:

Objekto pavadinimas, statinio grupė, darbų aprašymas	Bendra darbų, už kuriuos rangovas buvo atsakingas, atlikimo vertė	Darbų pradžios data / Darbų pabaigos data	Perkančioji organizacija / Užsakovas / Vieta	Ar darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti? - Taip (pridėkite užsakovų pažymą) - Ne (nurodykite priežastis)
Gargždų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ pastatų, unikalus Nr. 5596-5003-1015, Nr. 5596-5003-1026, Žemaitės g. 23, Gargždų m. atnaujinimas (modernizavimas)	228 690,00 EUR	2015.08.27 2015.11.09	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija	Taip
Daugiabučio gyvenamojo namo Klaipėdos g. 22, Gargždai, atnaujinimas (modernizavimas) (statinių kategorija: neypatingi statiniai, statinių grupė: gyvenamieji pastatai)	133 184,75 EUR	2014.11.17 2015.03.31	(DNSB) Daugiabučio namo savininkų bendrija Klaipėdos g. 22	Taip

Gargždų „Minijos“ vidurinės mokyklos pastato P. Cvirkos g. 25, Gargžduose atnaujinimo ir modernizavimo II etapo darbai (statinių kategorija: ypatingi statiniai, statinių grupė: negyvenamieji pastatai)	1 530 505,41 Lt / 443 265,01 EUR	2013.07.05 2014.07.21	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija	Taip
Dovilų pagrindinės mokyklos pastato, esančio Klaipėdos g. 35, Dovilų miestelyje, Klaipėdos r. savivaldybėje atnaujinimo (modernizavimo) darbai (statinių kategorija: ypatingi statiniai, statinių grupė: negyvenamieji pastatai)	1 650 250,31 Lt / 477 945,53 EUR	2013.05.28 2014.06.30	Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinė mokykla	Taip
Rūdaičių vaikų darželio pastato Ežero g. 3, Rūdaičių k., Kretingos r., rekonstrukcijos darbai	712 984,14 Lt / 206 494,48 EUR	2013.01.22 2013.06.28	Kretingos rajono savivaldybės administracija	Taip

Pateikiame užsakovų pažymą apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai.

Direktorius

(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parasas)

[Handwritten signature]

Arturas Uosis

(Vardas ir pavardė)

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS Nr. 4

2015-11-09

Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (įm. k. 188773688), Klaipėdos g. 2, Gargždai
 Rangovas: UAB „Gargždų rangos darbai“ (įm. k. 163713181), Kvietinių g. 62, Saulažolių k., Klaipėdos r.
 Sutartis: 2015-06-09 Nr. AS-462

Objektas: Gargždų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ pastatų, unikalus Nr. 5596-5003-1015, Nr. 5596-5003-1026, Žemaitės g. 23, Gargždų m. atnaujinimas (modernizavimas)

Sudaryta už 2015 m. lapkričio mėn.

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas pagal Žiniaraštį (Veiklų sąrašą)	Kaina pagal sutartį Eur be PVM	Atlikta Darbų nuo darbų pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta Darbų nuo darbų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta Darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Suma, Eur	%	Suma, Eur	%	Suma, Eur
1	Techninio darbo projekto parengimas	5500,00	100,00	5500,00	100,00	5500,00	0,00	0,00
2	Vidaus durų keitimas (96 vnt.)	22000,00	100,00	22000,00	88,14	19390,67	11,86	2609,33
3	(PD) Sanitarinių patalpų remontas: 1C2p korpusas: 1-7, 1-8, 1-9, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-18, 2-2, 2-3. 2C2p korpusas: 1-42, 1-50, 1-51, 1-52, 2-24, 2-31, 2-32, 2-33, 2-34, 2-41, 2-42, 2-43.	33000,00	100,00	33000,00	81,45	26879,85	18,55	6120,15
4	(PD) Koridorių remontas: 1C2p korpusas: 1-34, 1-35, 1-20, 1-1, 1-2, 1-3, 1-5, 1-28, 1-29, 1-32, 1-31, 1-24, 1-39, 1-38, 2-19. 2C2p korpusas: 1-40, 1-44, 1-57, 1-58, 1-59, 1-60, 1-64, 1-66, 1-67, 2-26.	17500,00	100,00	17500,00	42,46	7431,33	57,54	10068,67
5	Laiptinių remontas (4 vnt.)	9000,00	100,00	9000,00	54,57	4911,03	45,43	4088,97
6	Grupės patalpų 1-10, 1-23 remontas su šildomomis grindimis	10000,00	100,00	10000,00	89,13	8913,17	10,87	1086,83
7	Šalto vandentiekio tinklų keitimas	7000,00	100,00	7000,00	74,95	5246,24	25,05	1753,76
8	Vidaus nuotekų šalinimo tinklų keitimas	16000,00	100,00	16000,00	55,84	8934,96	44,16	7065,04
9	Šildymo sistemos keitimas	35000,00	100,00	35000,00	58,49	20472,57	41,51	14527,43
10	Karšto vandens sistemos keitimas	5000,00	100,00	5000,00	73,75	3687,59	26,25	1312,41
11	Elektrotechnikos darbai	12500,00	100,00	12500,00	64,81	8101,03	35,19	4398,97
12	Salės patalpų 1-46 atnaujinimas	3500,00	100,00	3500,00	59,15	2070,16	40,85	1429,84
13	Priešgaisrinės signalizacijos įrengimas	6000,00	100,00	6000,00	12,41	744,58	87,59	5255,42
14	Šilumos punkto įrangos atnaujinimas	7000,00	100,00	7000,00	0,00	0,00	100,00	7000,00
Suma be PVM:		189000,00	100,00	189000,00	64,70	122283,18	35,30	66716,82
PVM 21% suma:		39690,00	100,00	39690,00	64,70	25679,47	35,30	14010,53
Suma su PVM:		228690,00	100,00	228690,00	64,70	147962,65	35,30	80727,35
Suma mokėjimui:							35,30	80727,35

Aštuoniasdešimt tūkstančių septyni šimtai dvidešimt septyni eurai trisdešimt penki centai

Užsakovas

Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Sigitas Karbauskas
Sigitas Karbauskas
2015-11-26

Rangovas

Statinio statybos vadovas
Laurynas Laukys

LIETUVOS RESPUBLIKA
Uždaroji
akcinė bendrovė
**Gargždų rangos
darbai**
KLAIPĖDOS RAJONAS

2015 m. lapkričio mėn. 9 d.

skyrus vedėjas
Algirdas Ronkus

Statybos ir kelių priežiūros skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Aldona Balčiūnaitė

2015 m. lapkričio mėn. 9 d.

DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

2015 m. kovo 31 d.

UŽSAKOVAS: (DNSB) DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJA KLAIPĖDOS G. 22

RANGOVAS: UAB „GARGŽDŲ RANGOS DARBAI“

OBJEKTO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KLAIPĖDOS G. 22, GARGŽDAI, ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS)

SUTARTIES NR. CPO47931

FAKTINĖ ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ

SUMA EUR BE PVM:	110070,04
PVM 21 %:	23114,71
SUMA EUR SU PVM:	133184,75

Rangovo atstovas UAB „Gargždų rangos darbai“ direktorius Arturas Uosis perduoda, o Užsakovo atstovas (DNSB) Daugiabučio namo savininkų bendrija Klaipėdos g. 22 pirmininkas Nerijus Galvanauskas priima pagal 2014 11 17 dienos pagrindinę sutartį Nr. CPO47931 atliktus Daugiabučio gyvenamojo namo Klaipėdos g. 22, Gargždai, atnaujinimo (modernizavimo) darbus.

Darbų pavadinimai
Energijos efektyvumą didinančios priemonės:
Šildymo sistemos remontas, individuali apskaita
Karšto vandentiekio vamzdinių keitimas
Vėdinimo sistemos sutvarkymas
Stogo šiltinimas, perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas
Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas (ventiliuojamas fasadas)
Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas
Langų ir balkono durų keitimas butuose
Kitos priemonės:
Elektros instaliacijos atnaujinimas bendro naudojimo patalpose
Buitinių nuotekų šalinimo sistemų atnaujinimas
Šalto vandens sistemos atnaujinimas

Pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės nėra.

Darbus perdavė:

UAB „Gargždų rangos darbai“ direktorius




A. Uosis

Darbus priėmė:

(DNSB) Daugiabučio namo savininkų bendrija Klaipėdos g. 22 pirmininkas



N. Galvanauskas



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

UAB „Gargždų rangos darbai“
Direktoriui p. A. Uosiui
Kvietinių g. 62, Saulažolių k., Klaipėdos r.
Tel./faks.: (8 46) 47 33 54

2014-10-31 Nr. (S.I.82) -AS-5680

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad UAB „Gargždų rangos darbai“, įmonės kodas 163713181, laikotarpyje nuo 2013-07-05 iki 2014-07-21 vykdė Gargždų „Minijos“ vidurinės mokyklos pastato P. Cvirkos g. 25, Gargžduose atnaujinimo modernizavimo ir rekonstravimo II etapo darbus (statinių kategorija: ypatingi statiniai, statinių grupė: negyvenamieji pastatai).

Pagal 2013-06-28 statybos darbų rangos sutartį Nr. AS-451 (Gargždų „Minijos“ vidurinės mokyklos pastato P. Cvirkos g. 25, Gargžduose atnaujinimo modernizavimo ir rekonstravimo II etapo darbai) darbų atlika už 1530505,41 Lt su PVM. (Vienas milijonas penki šimtai trisdešimt tūkstančių penki šimtai penki litai keturiasdešimt vienas centas).

Pagal 2013-11-11 statybos darbų rangos sutartį Nr. AS-726 (Gargždų „Minijos“ vidurinės mokyklos pastato P. Cvirkos g. 25, Gargžduose atnaujinimo modernizavimo ir rekonstravimo II etapo papildomi darbai) darbų atlikta už 102000,00 Lt su PVM. (Vienas šimtas du tūkstančiai litų).

Pagal 2014-06-03 statybos darbų rangos sutartį Nr. AS-414 (Gargždų „Minijos“ vidurinės mokyklos pastato P. Cvirkos g. 25, Gargžduose atnaujinimo modernizavimo ir rekonstravimo II etapo papildomi darbai) darbų atlikta už 206000,00 Lt su PVM. (Du šimtai šeši tūkstančiai litų).

Darbai buvo atlikti laikantis statybos normų ir taisyklių bei tinkamai užbaigti.

Direktorius

Česlovas Banevičius

A. Ronkus
A. Daukantienė, tel. (8 46) 472021

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pagal statybos darbų rangos sutartį Nr. 1,
sudarytą 2013 m. gegužės mėn 28 d.

Gargždai, 2014 m. birželio mėn. 30 d.

UAB „Gargždų rangos darbai, atstovaujama direktoriaus Arturo Uosio, veikiančio (-ios) pagal įstatus, toliau vadinamas Rangovu, ir Klaipėdos rajono Dvilų pagrindinė mokykla, atstovaujama direktoriaus Arūno Grimalio, veikiančio pagal mokyklos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta statybos darbų rangos sutartimi Nr. 1, sudarymo data 2013-05-28, sudarė šį Darbų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus – **Dvilų pagrindinės mokyklos pastato, esančio Klaipėdos g. 35, Dvilų miestelyje, Klaipėdos r. savivaldybėje atnaujinimo (modernizavimo) darbus, darbo projekto parengimo, kadastrinių matavimų paslaugas, o Užsakovas šiuos Darbus priima.**
2. Iš viso atlikta darbų už **1650250,31 Lt su PVM (Vienas milijonas šeši šimtai penkiasdešimt tūkstančių du šimtai penkiasdešimt litų trisdešimt vienas centas).**
3. Darbai atlikti laikantis statybos normų ir taisyklių. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

UAB „Gargždų rangos darbai“
Kvietinių g. 62, Saulažolių k., Klaipėdos raj.
Tel./ Faksas: 8 46 473354
Įmonės kodas 163713181
PVM mokėtojo kodas: LT637131811

Užsakovas

Klaipėdos rajono Dvilų pagrindinė mokykla
Klaipėdos g. 35, Dvilai, Klaipėdos raj.
Tel./ Faksas: 8 46 444171
Įmonės kodas 191788593

Parašas

Direktorius

Artūras Uosis
"Gargždų rangos darbai"



Direktorius Arūnas Grimalis

PAŽYMA 108-818
APIE ATLIKTŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ VERTE
 Už 2013 m. birželio mėn.

Statybos objektas: Rūdaičių vaikų darželio pastato Ežero g. 3, Rūdaičių k., Kretingos r., rekonstrukcijos darbai

Sutartis Nr. S-17 (2013 01 22)

Užsakovas: Kretingos rajono savivaldybės administracija, įm. kodas 188715222

Rangovas: UAB "Gargždų rangos darbai", įm. kodas 163713181

Eil. Nr.	Darbai	SUTARTINĖ KAINA, LT	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį	Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio	Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį
1.	Darbo projekto parengimas	16500,00	16500,00	16500,00	
1.1	Pagal proj. Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-31-016 finansuojamos išlaidos	12350,25	12350,25	12350,25	
1.2	Pagal proj. Nr. 3KA-KL-11-1-002240-PR001 finansuojamos išlaidos	4149,75	4149,75	4149,75	
2.	Bendrastatybiniai ir sklypo sutvarkymo darbai	380346,28	380346,28	292390,78	87955,50
2.1	Pagal proj. Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-31-016 finansuojamos išlaidos	286597,94	286597,94	221903,03	64694,91
2.2	Pagal proj. Nr. 3KA-KL-11-1-002240-PR001 finansuojamos išlaidos	93748,34	93748,34	70487,75	23260,59
3.	Šildymo ir vėdinimo įrengimas (Pagal proj. Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-31-016 finansuojamos išlaidos)	74886,44	74886,44	42918,43	31968,01
4.	Šilumos paskirstymo mazgo įrengimas (Pagal proj. Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-31-016 finansuojamos išlaidos)	7955,64	7955,64	-	7955,64
5.	Vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas (Pagal proj. Nr. 3KA-KL-11-1-002240-PR001 finansuojamos išlaidos)	15001,70	15001,70	12621,67	2380,03
6.	Vidaus ir lauko elektrotechnikos darbai (Pagal proj. Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-31-016 finansuojamos išlaidos)	35532,02	35532,02	20433,61	15098,41
7.	Vidaus telekomunikacijų tinklų įrengimas (Pagal proj. Nr. 3KA-KL-11-1-002240-PR001 finansuojamos išlaidos)	5902,56	5902,56	4986,55	916,01
8.	Apsauginės signalizacijos įrengimas (Pagal proj. Nr. 3KA-KL-11-1-002240-PR001 finansuojamos išlaidos)	11991,36	11991,36	9617,06	2374,30
9.	Gaisrinės signalizacijos įrengimas (Pagal proj. Nr. 3KA-KL-11-1-002240-PR001 finansuojamos išlaidos)	9395,86	9395,86	7707,76	1688,10
10.	Statinio kadastrinių matavimų bylų parengimas	1250,00	1250,00	-	1250,00
10.1	Pagal proj. Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-31-016 finansuojamos išlaidos	935,63	935,63	-	935,63
10.2	Pagal proj. Nr. 3KA-KL-11-1-002240-PR001 finansuojamos išlaidos	314,37	314,37	-	314,37
11.	Netinkamos finansuoti išlaidos (katilinė)	30481,23	30481,23	26330,60	4150,63
	Bendra suma (be PVM)	589243,09	589243,09	433506,46	155736,63
	PVM 21%	123741,05	123741,05	91036,36	32704,69
	Bendra suma, VISO: (su PVM)	712984,14	712984,14	524542,82	188441,32

Suma apmokėjimui: 188441,32 Lt (Šimtas aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt vienas litas trisdešimt du centai) – tame tarpe:

Pagal proj. Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-31-016 finansuojamas išlaidas: 145989,65 Lt

Pagal proj. Nr. 3KA-KL-11-1-002240-PR001 finansuojamas išlaidas: 37429,41 Lt

Netinkamos finansuoti išlaidos (katilinė): 5022,26 Lt

RANGOVAS:

UAB „Gargždų rangos darbai“

Atstovas: A. V. [parašas]

2013 m. 06 mėn. 28 d.

A. V. [parašas]

Genutė Karpaukienė

Ypatingo statinio statybos

tech. priežiūros atestato Nr. 311

UŽSAKOVAS:

Kretingos rajono savivaldybės administracija

Atstovas: Danutė Skuibienė

2013 m. 06 mėn. 28 d.

A. V. [parašas]

Kretingos rajono savivaldybės administracijos

Statybos skyriaus vedėja

Rima Lukauskienė

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danutė Skuibienė

Kretingos rajono savivaldybės administracijos

Statybos skyriaus vedėja

Rima Lukauskienė

GYVENIMO APRAŠYMAS

Pagrindinė informacija

Vardas, pavardė STANISLOVAS GRABYS

Gimimo data 1957-06-15

Telefonas +37069840435

El. p. toplita2@gmail.com

Išsilavinimas

Baigimo metai	Išsilavinimo lygis	Mokymo institucija, įgyta kvalifikacija ar studijų kryptis
1980	Aukštasis	Vilniaus inžinerinis statybos institutas. Pramoninė civilinė statyba. Inžinierius statybininkas.

Darbo patirtis

Laikotarpis	Organizacija	Pareigos
1982-10 iki 1983-06	Klaipėdos SV-2	Statybos meistras
1983-06 iki 1986-07	Alytaus ENSK, Klaipėdos SMV	Statybos darbų vykdytojas
1986-07 iki 1992-11	Alytaus ENSK, Klaipėdos SMV	Vyriausias inžinierius
1992-11 iki 1996-03	Koncernas „Vakarų statyba“	Statybos tarnybos viršininkas
1995-01 iki dabar.	UAB „Toplita“	Direktorius
1999-04 iki 2002-05	AB „Gargždų statyba“	Direktorius statybai

Baigti mokymo kursai

Baigimo metai	Mokymo kursai
Nuo 1998 Paskutinis atnaujinimas 2013-11-12	Ypatingo statinio statybos vadovas. Ypatingo statinio techninis prižiūrėtojas. Kvalifikacijos atestatas Nr. 6883

Svarbiausi vykdyti objektai, statinio statybos vadovo pareigose.

Darbų atlikimo terminai (darbų pradžia/pabaiga)	Objektas
2011-04 iki 2011-12	Priekulės lopšelio – darželio rekonstravimas, Lietuvininkų g. 11, Priekulė – 101000 €
2011-11 iki 2012-04	VšĮ Šilalės ligoninės patalpų paprastas remontas, Vytauto Didžiojo g. 19
2012-05 iki 2012-09	Padvarių globos namų priestato su liftu statyba. Padvarių km., Kretingos sen.
2013-06 iki 2014-08	Dovilų pagrindinės mokyklos atnaujinimas (modernizavimas) Klaipėdos g. 35 243474 €
2013-07 iki 2014-07	Gargždų „Minijos“ vidurinės mokyklos pastato P. Cvirkos g. 25, Gargžduose atnaujinimo modernizavimo ir rekonstravimo II etapo darbai
2014-12 iki 2015-03	Daugiabučio gyvenamojo namo Klaipėdos g. 22, Gargždai, atnaujinimas (modernizavimas)
2015-04 iki 2015-09	Daugiabučio gyvenamojo namo Klaipėdos g. 18, Gargždai, atnaujinimas (modernizavimas) – 130423 €
2015-08 iki 2015-12	Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pastatų, unikalus Nr. 5596-5003-1015. Nr. 5596-5003-1026, Žemaitės g. 23, Gargždų m. atnaujinimas (modernizavimas)



Stanislovas Grabys



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.6883



Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, kiti statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

07407

Išduotas 2013 m. lapkričio 12 d.
Pirmą kartą išduotas 1998 m. lapkričio 17 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.659

UAB "VELMA"

Įmonės kodas: 141165992

Rambyno g. 16-1, LT-93180 Klaipėda

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo.

Statybos darbų sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo ir vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

KOPIJA TIKRA

Rinkodaros vadovas

Robertas Encius

Uždaroji

akcinė bendrovė

"VELMA"

Closed

Joint - Stock

Company

KLAIPEDA

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2015 m. kovo 26 d.

Pirmą kartą išduotas 2003 m. vasario 13 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

02516