PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTARTIS Nr. 2018/08/14/2
BirStonas

2018 m. rugpjucio mén. 14 d.

UAB ,,Birstono vandentiekis‘‘, jmonés kodas 152812840 , adresas N. Silvanaviiaus g.2,
BirStonas, atstovaujama direktoriaus Cezaro PaceviCiaus. (toliau vadinamas ,,UZsakovu®) ir
UAB ,,Senoji Varéné“, jmonés kodas184760394, adresas Technikos g.7 Kaunas , atstovaujama
direktoriaus Audriaus AZuko (toliau vadinama ,Vykdytoju“), sudaré Sig sutartj (toliau —

Sutartis):

1. Sutarties dalykas

Uzsakovo uZsakymu Vykdytojas jsipareigoja atlikti " Vandentiekio trasos D 63mm i$ PE D63
vamzdzio nuo esamo vandens greZinio Baznycios sklype, adresu Birstono sav. Birstono sen.
Nemajiany km. BaZnycios g. 14 B adreso kodas 189-136-087 iki sklypo (kapinés) esancio
Birstono sav. Birstono sen. Nemajiiny km. Baznycios 14A LT-59451 adreso kodas 183-49-

531 bei 4 vnt. vandens paémimo tasky su vandens isleidimo kolonélémis projekta“‘.

2. Saliy jsipareigojimai

2.1. Vykdytojas jsipareigoja:

2.1.1. Pateikti UZsakovui Sioje Sutartyje numatytomis salygomis atliktus darbus, kurie bus
atliekami tik laikantis STR ir Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyty reikalavimy.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja:

2.2.1. Priimti i§ Vykdytojo atliktus darbus ir atsiskaityti Sioje Sutartyje numatytomis sglygomis.
2.2.2. Periiuréti Vykdytojo pateiktus darbus per 3 darbo dienas ir pasiraSyti perdavimo-
priémimo aktus. Jei UZsakovas per 3 darbo dienas nepateikia jokiy pastaby — laikoma, kad 3ioje

Sutartyje numatyti darbai yra atlikti tinkamai.

3. Darby kaina
3.1. Projektavimo paslaugy kaina su PVM- 2178,00 Eur (du tikstanciai vienas Simtas

septyniasdeSimt aStuoni eurai, 00 ct).

4. Apmokéjimo tvarka
4.1. UzZ atliktus darbus UZsakovas sumoka per 30 dieny po atlikty darby perdavimo — priémimo

akto ir saskaitos faktiiros pateikimo.

5. Darby perdavimo-priémimo tvarka
5.1. Vykdytojas atliks projektavimo paslaugas pagal projektavimo uZduotj (Priedas Nr.1) per 30

kalendoriniy dieny (jskaitant projekto derinimg).




Respublikos 1996-07-15 d. Vyriausybés nutarimas Nr. 840.
9.2. Sutartis baigiasi, kai jos vykdymas nejmanomas arba vykdymas turi biti atidétas ilgiau nei

trims savaitéms dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salys neatsako.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1 Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti $ios Sutarties isipareigojimy treciai Saliai be Kkitos
Salies rastisko sutikimo.

10.2. Nei viena Salis neturi teisés atskleisti $ios Sutarties nuostaty, komercinés ar kitokios
informacijos apie kitq Salj, kurig suZinojo vykdydamos $ig Sutartj jokiam kitam treciajam
asmeniui, iSskyrus Lietuvos Respublikos jstatymy nustatytas iSimtis.

10.3. Visi pranesimai skirti kitai Saliai turi biiti rastiski. Tinkamu prane$imo kitai 3aliai jteikimu
yra pranesimo i$siuntimas registruotu pastu, faksu arba jteikimas kitai Saliai, pasirasant ant vieno
iS praneSimo egzemplioriy.

10.4. Visi susitarimai tarp Saliy turi biti sudaromi rastu ir pasira3yti abiejy Saliy.

10.5. Visi su Sia Sutartimi susije gincai sprendZiami deryby keliu. Nesusitarus, gincai
sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10.6. Si Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai

Saliai. Priedas Nr. 1 yra sudétiné sutarties dalis. Salys pasiraso kiekviename Sutarties lape.

Uzsakovas: Vykdytojas:

UAB ,,BirStono vandentiekis** UAB ,,Senoji Varéné“
Im. k. 152812840 Im.k.184760394

PVM k. LT528128418 PVM k. LT847603917
N. Silvanaviciaus g.2, BirStonas Technikos g.7, Kaunas
Tel. 8 (319)65562 Tel. +370 37 760300
El.p. bvandentiekis@yahoo.com El.p. info@svarene.eu

Direktorius Audrius AZukas
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