

## STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. ~~51~~ 1100

Sutartis sudaryta 2017 m. lapkričio 21 d.  
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko ir VĮ „Kelių priežiūra“, atstovaujama laikinai einančio Klaipėdos padalinio direktoriaus pareigas Vytauto Gružo, veikiančio pagal valstybės įmonės „Kelių priežiūra“ generalinio direktoriaus 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymą Nr. G1-96 (toliau vadinama Rangovu), sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: Vydmantų seniūnijos kelių ir gatvių greideriavimo darbai.
2. Preliminari sutarties objekto kaina 1600,00 (tūkstantis šeši šimtai) Eur su PVM ir visais mokesčiais.
3. Darbų įkainiai, nustatyti neskelbiamos apklausos būdu, yra nurodyti šios sutarties priede Nr.1, kuris yra neatsiejama ir neatskiriama šios sutarties dalis. Į darbų įkainius įskaičiuotos visos išlaidos (tame tarpe ir sutarties vykdymo išlaidos), PVM ir kiti mokesčiai. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara.
4. Pasiūlymo įkainiai nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus tuos atvejus, kai pasiūlymo įkainiams įtaką daro pasikeitęs PVM mokestis, tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu įkainiai gali būti perskaičiuojami, atitinkamai juos padidinant ar sumažinant, šalims pasirašant papildomą susitarimą. Perskaičiuoti įkainiai taikomi po susitarimo pasirašymo dienos perkamiems darbams. Sutarties perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio:
  - 4.1. kada vykdomas perskaičiavimas (perskaičiavimo momentas, data) – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas įsigaliojimo dienos;
  - 4.2. perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui darbų įkainiai keičiami (mažinami ar didinami) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui;
  - 4.3. perskaičiuoti įkainiai įforminami – įkainio pakeitimas įforminamas dvišaliu Užsakovo ir Rangovo pasirašomu papildomu susitarimu;
  - 4.4. momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuoti įkainiai – perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas įsigaliojimo dienos;
  - 4.5. pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties įkainiai nebus perskaičiuojami.
5. Vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (aktuali redakcija), Rangovui už atliktus darbus Užsakovas apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymą apie atliktų darbų vertę, atliktų darbų aktus, sąskaitą-faktūrą) per 30 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų pateikimo dienos. Rangovas sąskaitas-faktūras privalo pateikti naudodamas „E-sąskaita“ sistemą. Užsakovas turi teisę neapmokėti ne per „E-sąskaita“ gautų sąskaitų-faktūrų.
6. Darbų atlikimo terminas:
  - 6.1. Darbų pradžia - sutarties sudarymo diena (konkrečius darbus bei jų atlikimo laiką nurodo seniūnijos, kurios teritorijoje vykdomi darbai, seniūnas, pateikdamas raštišką nurodymą pradėti atitinkamus darbus).
  - 6.2. Darbų pabaiga – seniūno nurodytus kelius nugreideriuoti (vieną kartą) per 4 kalendorines dienas, nuo seniūno raštiško nurodymo pradėti greideriavimo darbus gavimo dienos.
7. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, Kelių techninio reglamento reikalavimais, kitais normatyviniais dokumentais, apklausos dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

8. Rangovas įsipareigoja:

8.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų. Darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.D1-11/3-3 patvirtinto statybos techninio reglamento „Automobilių keliai“ bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-75 patvirtintos Kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT-06 reikalavimus;

8.2. darbus atlikti vadovaujantis deklaruotomis statybos taisyklėmis „Bendrieji kelių tiesimo ir taisymo darbai“, galiojančiais teisės aktais bei šios sutarties nuostatomis;

8.3. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už tinkamą medžiagų kokybę;

8.4. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

8.5. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta autotransporto eismas;

8.6. seniūno nurodytus kelius nugreideriuoti (vieną kartą) per 4 kalendorines dienas, nuo seniūno raštiško nurodymo pradėti greideriavimo darbus gavimo dienos;

8.7. ne vėliau kaip kiekvieno einamojo mėnesio 25 d. pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3) su techninio prižiūrėtojo suderinimo žyma, sąskaitą-faktūrą apie atliktus darbus.

8.8. Rangovas Užsakovui įsipareigoja, jog sutartį vykdys tik tokia teisę turintys asmenys.

9. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

9.1. vykdyti atliekamų darbų techninę priežiūrą;

9.2. nustatyti konkrečią darbų vietą, laiką, būdą, priimti atliktus darbus;

9.3. įgalioti seniūną, kurio seniūnijos teritorijoje vykdomi greideriavimo darbai, atlikti darbų organizavimo, vykdymo ir jų priėmimo priežiūrą.

10. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

10.1. neatsiskaitęs su Rangovu per 5 punkte nustatytą terminą, moka Rangovui 0,02 proc. delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną;

10.2. nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

Rangovas:

10.3. nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties ir/arba neįvykdęs nors vieno šios sutarties 8 punkte nurodyto įsipareigojimo (išskyrus 8.7 papunkčio reikalavimus), netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai;

10.4. neįvykdęs darbų per 8.6. punkte nustatytą terminą, moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo 2 punkte nurodytos kainos už kiekvieną uždelstą dieną ir moka 30,00 Eur. (trisdešimt) baudą už kiekvieną praterminuotą dieną. Delspinigių ir baudų suma neturi viršyti 20 proc. preliminaros objekto vertės.

11. Užsakovas išskaičiuos sutarties 10.4. punkte nurodytus delspinigius ir baudas iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų.

12. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų:

12.1.1. jeigu Rangovas nepradedą vykdyti darbų arba kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų

atlikimo termino pabaigos neįmanoma. Tokiu atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai;

12.1.2. nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus. Tokiu atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai;

12.1.3. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati arba panaši; kai Rangovui iškeliami restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

13. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios atlikti darbus ir pan.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų darbų arba jų dalies atlikimą. Toks darbų atlikimo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių atlikimas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) atlikimas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Rangovui darbų (jų dalies) atlikimui iki kol darbų (jų dalies) atlikimas buvo sustabdytas.

14. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

15. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teismingumo taisyklės sprendžia Kretingos rajono apylinkės arba Klaipėdos apygardos teismas.

16. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja 12 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

17. Sutarties priedai:


17.1. Darbų įkainiai (1 priedas).

Šalių rekvizitai:

#### UŽSAKOVAS

Kretingos rajono savivaldybės administracija  
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga  
Tel. 8-445 53141, faks. 8-445 52448  
Įmonės kodas 188715222  
A.s. LT 804010041800000035  
Luminor Bank AB  
Kodas 40100

Administracijos direktorius  
Virginijus Domarkas



#### RANGOVAS

VI „Kelių priežiūra“  
I. Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas  
Įmonės kodas 232112130  
PVM mokėtojo kodas LT321121314  
Telefonas (8 46) 412519, faksas (8 46) 412524;  
El. paštas klaipeda@keliuprieziura.lt  
A. s. LT274010042502586607  
Luminor Bank AB  
Kodas 40100

Laikinais einantis Klaipėdos padalinio direktoriaus pareigas Vytautas Gružas



Sutarties Nr. 51-1100  
1 priedas

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas                                                      | Vieta              | Mato vnt.          | Siūloma kaina eurai su visais mokesčiais ir PVM |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1.       | Žvyruotos gatvės dangos profilio taisymas nepridedant naujų medžiagų | Vydmantų seniūnija | 100 m <sup>2</sup> | 0,73                                            |

### UŽSAKOVAS

Kretingos rajono savivaldybės administracija  
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga  
Tel. 8-445 53141, faks. 8-445 52448  
Įmonės kodas 188715222  
A.s. LT 804010041800000035  
Luminor Bank AB  
Kodas 40100

Administracijos direktorius  
Virginijus Domarkas



### RANGOVAS

VĮ „Kelių priežiūra“  
I. Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas  
Įmonės kodas 232112130  
PVM mokėtojo kodas LT321121314  
Telefonas (8 46) 412519, faksas (8 46) 412524;  
El. paštas klaipeda@keliprieziura.lt  
A. s. LT274010042502586607  
Luminor Bank AB  
Kodas 40100

Laikinais einantis Klaipėdos padalinio direktoriaus pareigas Vytautas Gružas



*Virginijus Domarkas*  
*[Signature]*

*Jonas G. Janušas*  
*[Signature]*

*[Faint text: Užsakovo atstovas, pareiškiantis, kad darbai bus vykdomi pagal šią sutartį, ir įsipareigojantis mokėti už darbus pagal šią sutartį.]*  
*[Signature]*  
*2014 11 21*

*[Signature]*  
*7 11 21*