

PASTATO IŠORINIŲ LAIPTŲ REMONTO DARBŲ SUTARTIS NR. 2018-08-31/1Šiauliai, 2018 m. rugpjūčio 31 d.

UAB „AG meistrai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302838966, kurios registruota buveinė yra Šeduvos g.23a, LT-76249 Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Alfonso Gečo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „Rangovas“), ir

Šiaulių profesinio rengimo centras, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 300039668, kurios registruota buveinė yra Gardino g.4, Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Dargužo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „Užsakovas“), toliau kartu šioje Sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, susitarė ir sudarė šią dvišalę rangos sutartį, toliau vadinamą – „Sutartis“.

1. Sutarties dalykas

1.1 Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti Užsakovui Šiaulių profesinio rengimo centro Mechanikos skyriaus (Basanavičiaus g. 53, Šiauliai) **pastato išorinių laiptų remonto darbus** galutinai Užsakovui perduodant ne vėliau kaip **iki 2018 m. spalio 30 d.** (toliau – **Darbai**) šioje Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja priimti Darbus ir už juos sumokėti Sutarties 2 skyriuje nurodytą kainą.

1.2 Darbai įvardinti Lokalinėje sąmatoje, kuri yra neatsiejama Sutarties dalis.

1.3 Rangovas darbus atlieka savo jėgomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kaina suderinta pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą ir sumokama šia tvarka:

2.1.1. Sutarties kaina su PVM yra **12084,27 €** (dvylika tūkstančių aštuoniasdešimt keturi eurai 27 centai).

2.1.2. Po sutarties pasirašymo Užsakovas sumoka Rangovui **3000,00 €** avansą, o likusi suma sumokama pasirašius priėmimo-perdavimo aktą.

3. Atsiskaitymų tvarka

3.1. Darbų perdavimas vykdomas surašant atliktų remonto darbų perdavimo-priėmimo aktą, kurį pasirašo Rangovas ir Užsakovas. Darbų perdavimo-priėmimo aktą ruošia Rangovas;

3.2. Už atliktus darbus Užsakovas atsiskaito per 30 dienų po atliktų darbų aktų ir sąskaitos faktūros pasirašymo;

4. Darbų pradžia ir pabaiga

4.1. Rangovas darbus pradeda **2018-08-31** ir baigia **2018-10-30**.

4.2. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino.

4.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai užbaigti visi sutartyje numatyti įsipareigojimai.

5. Rangovo įsipareigojimai

5.1. Rangovas įsipareigoja remonto darbus atlikti kokybiškai ir laiku pagal lokalinėse sąmatose pateiktus darbų įkainius (Priedas Nr.1) ir suteikti atliktiems remonto darbams 1-erių metų garantiją.

6. Užsakovo įsipareigojimai

6.1 Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo atliktus remonto darbus ir laiku už juos atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

6.2. Užsakovas įsipareigoja pasirašyti remonto darbų perdavimo aktus per penkias darbo dienas nuo jų pateikimo.

7. Sutarties nutraukimas prieš terminą

7.1. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus sutartį, Rangovas privalo perduoti visus iki sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo už atliktus darbus sumokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, - iš mokėtinės sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius);

7.2. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos įstatymuose.

8. Šalių atsakomybė

8.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

8.2. Jei Rangovas uždelsia atlikti remonto darbus arba vėluoja perduoti Užsakovui visus dokumentus, jis moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo visos Sutarties objekto kainos, nurodytos šioje Sutartyje, už kiekvieną uždelstą dieną. Šios netesybos taikomos ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti kokybės trūkumus.

9. Sutarties galiojimas ir kitos sąlygos

9.1. Sutartis įsigalioja ją šalims pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, t.y. iki **2018 m. lapkričio mėn. 30 d.**

9.2. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.

9.3. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų šalių.

9.4 Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

PRIEDAI:

Nr. 1 – lokalinė sąmata

10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Šiaulių profesinio rengimo centras,
Gardino g. 4, LT-78231, Šiauliai,
Įm. k. 300039668,
Tel. 8 (41) 552589, el.p. info@sprc.lt

Rangovas:

UAB „AG meistrai”,
Šeduvos g. 23a, LT- 76249 Šiauliai
Įmonės kodas: 302838966
PVM mokėtojo kodas:LT1000 0700 0310
Tel. +37061454539
El. paštas: alfa@agmeisterai.lt; info@agmeisterai.lt
A. s. LT61 7300 0101 3258 7870
Bankas: AB Swedbank

Užsakovas



(parašas)

Saulius Dargužas

(vardas, pavardė)

Rangovas



(parašas)

Alfonsas Gečas

(vardas, pavardė)

Direktoriaus pavaduotojas
infrastruktūrai
Vladislovas Negreckis

SUDERINTA: TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M.

MĖN.

D.

Direktoriaus pavaduotojas

infrastruktūrai

Vladislovas Negreckis

TVIRTINU:

TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M.

MĖN.

Direktorius

Alfonsas Gečas

LOKALINĖ SĄMATA Nr.1

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

2017-79 Šiaulių profesinio centro įėjimo laiptų atnaujinimo darbai, Mechanikos sk. Basanavičiaus g. 53

Statiny

1 Šiaulių profesinio centro įėjimo laiptų atnaujinimo darbai, Mechanikos sk. Basanavičiaus g. 53

Žiniaraštis

1 Šiaulių profesinio centro įėjimo laiptų atnaujinimo darbai

2018.09.03

Suma žiniaraščiui 12084.27 EUR

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Įėjimo laiptų atnaujinimo darbai				
1 F46-1-2		Betoninių laiptų konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	12.540	248.2695	3113.30
2 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	3.100	96.6293	299.55
3 F1-4-1		Smėlio pagrindo įrengimas, sutankinant(suvibruojant)	m3	10.000	56.5979	565.98
4 N6-16-5		Laiptų paviršiaus armavimas, rišant atskirus strypus į plokščius tinklus, (sudedant skersinę ir išilginę armatūrą)	t	0.115	2199.5046	252.94
5 N6-16-2		Laiptų atraminių sienelių armavimas, sujungiant tinklus į erdvinį karkas.	t	0.140	2949.1456	412.88
6 N6-222-5		Atraminių sienelių betonavimas	m3	2.450	237.0799	580.85
7 N6-196-9		Lentų klojiniai laiptų pakopų betonavimui	100m2	0.060	3076.8446	184.61
8 N6-222-9		Laiptų pakopų ir pagrindo betonavimas	m3	3.160	281.1591	888.46
9 N27P-67-1		Betono trinkelėlių ir šaligatvio plytelių pjaustymas	m	15.000	2.9325	43.99
10 N57P-3241		Laiptų apdaila aptaisant raudonomis trinkelėmis	100m2	0.320	9079.0550	2905.30
11 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.200	479.8928	95.98
12 N23P-0708		Batų valymo grotelių montavimas, kai grotelės su rėmu	vnt.	3.000	214.3882	643.16

Skyriuje 1

9987.00

Žiniaraštyje 1

9987.00

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

2097.27

Iš viso žiniaraštyje 1

12084.27

Sudarė : A.Pranauskienė

/Pavardė/