

KELIŲ REMONTO DARBŲ RANGOS SUTARTIS

2018 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 2018/08/29
Panevėžys

VĮ Valstybinių miškų urėdija Panevėžio regioninis padalinys (toliau – Užsakovas), įmonės kodas 132340880, atstovaujama padalinio vadovo Giedriaus Bronušo, veikiančio pagal įmonės įstatus, iš vienos pusės, UAB „Pasvalio melioracija“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 269100250, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Stulgos, veikiančio pagal įmonės įstatus iš kitos pusės, toliau bendrai vadinamos „Šalimis“, vadovaudamiesi viešojo mažos vertės „Miško kelių, taisymo (remonto) darbų pirkimo“ skelbiamos apklausos būdu sąlygomis, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas:

1.1. Taruškų gir. 61kv. 12 skl. iki 81 kv. 13skl. - 1200 m. miško kelio taisymo (remonto) darbai pagal lokalinę sąmatą (sutarties priedas Nr. 1) ir techninę specifikaciją, remonto darbų aprašu (sutarties priedas Nr. 4).

1.2. Naujamiesčio Kv. 74. skl.10 iki Kv. 76 kv. skl.7 - 300 m miško kelio taisymo (remonto) darbai pagal lokalinę sąmatą (sutarties priedas Nr. 2) ir techninę specifikaciją, remonto darbų aprašu (sutarties priedas Nr. 4).

1.3. Pyvesos gir. Kv. 291 skl. 16 - Kv. 276 skl. 15 - 2280 m miško kelio taisymo (remonto) darbai pagal lokalinę sąmatą (sutarties priedas Nr. 3) ir techninę specifikaciją, remonto darbų aprašu (sutarties priedas Nr. 4).

1.4. Toliau 1.1. – 1.3 punktuose nurodyti darbai bendrai vadinami darbai.

2. Sutarties objekto kaina:

2.1. Sutarties 1.1 punkte nurodyto objekto kaina: 6777,00 EUR, PVM – 1423,17 EUR. Bendra suma (su PVM): **8200,17 EUR.**

2.2. Sutarties 1.2 punkte nurodyto objekto kaina: 2700,00 EUR, PVM – 567,00 EUR. Bendra suma (su PVM): **3267,00 EUR.**

2.3. Sutarties 1.3 punkte nurodyto objekto kaina: 10000,00 EUR, PVM – 2100,00 EUR. Bendra suma (su PVM): **12100,00 EUR.**

2.4. Sutarties bendra kaina: 19477,00 EUR, PVM – 4090,17 EUR. Bendra suma (su PVM): **23567,17 EUR (dvidešimt trys tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt septyni eurai ir 17 ct).**

2.5. Už 2.1 punkte nurodytą kainą Rangovas įsipareigoja atlikti darbus, numatytus sutarties 1.1 punkte. Į sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų (atskiris objektais išskyrus smėlį arba žvyrą) kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią sutartį, išlaidos.

2.6. Sutarties objektų darbai pradedami pasirašius viešojo pirkimo sutartį ir rangovui iš užsakovo el. paštu gintaras.raskauskas@vivmu.lt gavus užsakymą atlikti sutartyje numatytus darbus, jei užtenka turimo ir/arba skiriamas papildomas finansavimas, vadovaujantis konkurso sąlygų 2.3. punktu. Objektų atlikimo eiliškumas 1 – 1.1.; 2 – 1.2. punktuose nurodyti objektai. Sekantys darbų užsakymai konkretiems objektams bus teikiami ir objektai bus remontuojami, jei bus skirtos papildomos arba kitų metų lėšos 2018-2019 m, ta pačia eiliškumo tvarka. Neskirus finansavimo darbai nevykdomo, šalys viena kitai pretenzijų nereiškia.

2.7. Sutarties objekto darbų užbaigimas įforminamas Rangovo ir Užsakovo įgaliotų asmenų pasirašytais atliktų darbų (jų dalies) aktu ir išlaidų apmokėjimo pažyma (forma F-3).

2.8. Sutarties kaina ir kitos sąlygos sutarties galiojimo metu nekeičiamos, išskyrus 2.9 ir 5.1 punktuose numatytas aplinkybes. Naudojama fiksuotos kainos kainodara.

2.9. Pirkimo sutarties kaina, pasikeitus nacionalinei valiutai, bus perskaičiuojama pagal tuo metu galiosiančius Lietuvos teisės aktus, pagal Lietuvos banko nustatytą kursą. Pasikeitus pridėtinės vertės ar kitokio mokesčio dydžiui, bus perskaičiuojama kaina be PVM (ar be kitokio mokesčio), o kaina su PVM

(ar su kitoku mokesčiu) išliks ta pati.

3. Atsiskaitymo tvarka:

3.1. Atsiskaitoma su rangovu už kokybiškai atliktus darbus bus per 30 dienų nuo 3.2 punkte nurodytų darbų atlikimo ir dokumentų Užsakovui pateikimo.

3.2 PVM sąskaita-faktūra išrašoma tik atlikus ir Užsakovui priėmus joje nurodytus Darbus, kurių detalizavimas turi būti pateikiamas prie PVM sąskaitos-faktūros pridedamame atliktų Darbų (jų dalies) akte ir išlaidų apmokėjimo pažymoje (forma F-3).

4. Užsakovas įsipareigoja:

4.1. Už kokybiškai atliktus darbus sumokėti sutarties 2 ir 3 punktuose nustatytais sąlygomis.

4.2. Priimti kokybiškai atliktus darbus.

4.3. Jei Rangovas nesilaiko lokalinės sąmatos (sutarties priedas Nr. ...), arba nesilaiko galiojančių statybos techninių reglamentų ir/ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių remonto (statybos) veiklą (normų, taisyklių), reikalavimų, Užsakovas turi teisę pareikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus, prireikus juos stabdyti, kol trūkumai bus pašalinti.

4.4. Atlikti kelio remonto vykdymo priežiūrą.

5. Rangovas įsipareigoja:

5.1. Atlikti sutarties 1 punkte numatytus darbus. Darbus pagal sąmatas Nr. 1, 2, 3 pradėti nuo sutarties pasirašymo ir baigti iki 2018 m. gruodžio 31 d. Pastarieji terminai galės būti pratęsti abiem pusėms sutarus. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Darbų atlikimo terminą, jokių būdu negalės priklausyti nuo rangovo.

5.2. Kokybiškai ir laiku atlikti visus darbus, vadovaujantis lokaline sąmata (sutarties priedas Nr. 1-3) techninę specifikaciją, remonto darbų aprašu, vadovaudamasis galiojančių statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių), reikalavimais.

5.3. Darbų priežiūrą atliekančiam Užsakovo atstovui laiku teikti reikalingą informaciją, leisti netrukdomai susipažinti su darbų vykdymo eiga.

5.4. Savo kompetencijos ribose raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus dokumentacijoje bei teikti savalaikius rašytinius siūlymus jiems išvengti.

5.5. Užtikrinti, kad sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas tinkamai atlikti darbus.

5.6. Nedelsiant įvykdyti darbų atlikimo metu gautus Užsakovo ir/ar darbų priežiūrą atliekančio asmens rašytinius nurodymus.

5.7. Savo lėšomis ir savo sąskaita pašalinti kokybės kontrolinių patikrinimų metu nustatytus darbų trūkumus.

5.8. Trūkumus, atsiradusius ne dėl Užsakovo kaltės (taip pat ir tuos, kurie paaiškėjo po darbų priėmimo), ištaisyti nemokamai, savo sąskaita.

5.9. Užtikrinti ir atsakyti už darbų saugumą, priešgaisrinės saugos, aplinkos ekologinės apsaugos reikalavimų laikymąsi objekte, nekaupiti statybinių ir kitų atliekų, taip pat užtikrinti patiktų materialinių vertybių apsaugą.


5.10. Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui užbaigti darbų atlikimą nustatytu terminu.

5.11. Matomiems darbams suteikti vienerių metų, o paslėptiems – dvejų metų garantinį laiką. Esant tyčia paslėptų defektų, garantinis terminas yra dešimt metų. Rangovas savo lėšomis ir savo sąskaita ištaiso dėl jo kaltės atsiradusius defektus, išaiškęjusius per garantinį laikotarpį. Užsakovui raštu pranešus apie garantinio laikotarpio metu atsiradusius eksploatacijos defektus, Rangovas privalo nedelsiant ištaisyti nurodytus trūkumus savo sąskaita. Garantinis terminas sustabdomas šiam laikui, kurį objektas negalės būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

5.12. Atsakyti už remontuoto kelio defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu defektai buvo nustatyti per šioje sutartyje nustatytą garantinį terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo galutinių darbų rezultatų atidavimo naudoti dienos.

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

6.1 Sutarties įvykdymo užtikrinimas - netesybos. Netesybų (baudos) suma - 3000 EUR.



„Rangovas“, nutraukęs sutartį ne dėl „Užsakovo“ kaltės arba pažeidęs sutarties 5.1 – 5.12 punktų reikalavimus, Užsakovo pareikalavimu privalo sumokėti šiame sutarties punkte nustatyto dydžio netesybas Užsakovui (sutarties 5.1- 5.12 punktų pažeidimo atveju - už kiekvieno arba kelių arba visų punktų neįvykdymą, netinkamą įvykdymą arba neįvykdymą laiku). Užsakovas turi teisę netesybas vienašališkai išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, informavęs apie tai Rangovą.

7. Kitos sąlygos:

7.1. Sutartis galioja iki abipusio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 5.11 punkte nurodyti garantiniai terminai.

7.2. Rangovas atsako už visus nuostolius, turtinę ir neturtinę žalą, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė ir/ar netinkamai įvykdė sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų iš trečiųjų asmenų.

7.3. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų šalių susitarimu.

7.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, apie tokį sutarties nutraukimą pranešdamas Rangovui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

7.5. Užsakovas po sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti faktiškai atliktų darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

7.6. Jei sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovas savo patirtus nuostolius ar/ir išlaidas ir/ar netesybas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, informavęs apie tai Rangovą.

7.7. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktus darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

7.8. Rangovas negali perleisti kam nors visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią sutartį, išskyrus 10 punkte nurodytą atvejį.

7.9. Kiekviena iš šalių sutinka sutarties galiojimo laikotarpiu laikyti šios sutarties sąlygas konfidencialiomis ir neatskleisti sutarties turinio jokiai trečiai šaliai be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai. Šalis, pažeidusi konfidencialumo principą, privalo kitai šaliai atlyginti visus dėl to patirtus nuostolius.

7.10. Visi ginčai, kilę vykdant šią sutartį, sprendžiami abipusiu derybų keliu, nepavykus jų išspręsti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, teismuose pagal Užsakovo buveinę.

7.11. Sutartis sudaryta ir pasirašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

7.12. Visi sutarties priedai yra neatskiriama sutarties dalis.

8. Šalių atsakomybė už sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą:

8.1. Užsakovas:

8.1.1. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,02 % neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą.

8.1.2. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Uždelsęs darbus, moka Užsakovui 0,02 % delspinigių nuo visos sutarties objekto kainos (su PVM) už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. Nutraukęs sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, neatlikęs darbų, atlikęs darbus nekokybiškai ir neištaisęs klaidų iki nustatyto termino, atlygina Užsakovui jo turėtas pagrįstas darbų išlaidas ir moka sutarties 6 punkte numatytas netesybas;

8.2.3. Užsakovo nurodytu terminu nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, kiekvienu atveju Užsakovo pareikalavimu privalo sumokėti Užsakovui vieno šimto eurų dydžio baudą ir atlyginti Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų pašalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.



9. FORCE MAJEURE

9.1 Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamas nenugalimos jėgos aplinkybes Šalis vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamas nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

9.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

9.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

10. Subranga:

10.1 Sutarties vykdymui (šių veiksmų atlikimui: nėra) pasitelksime šiuos subtiekęjus/subrangovus ar jungtinės veiklos pagrindu veikiančius ūkio subjektus: nėra.

10.2 Sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovai/subtiekęjai gali būti keičiami, kai atsiranda aplinkybės, kurių buvimas nebuvo žinomas nei Rangovui, nei Užsakovui sutarties sudarymo metu. Subrangovai/subtiekęjai/ gali būti keičiami rašytiniu pirkimo sutarties šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama pirkimo sutarties dalimi.

10.3 Subrangovai/subtiekęjai/ negalės atlikti šių pagrindinių darbų: žemės sankasų įrengimas, pralaidų ir kelio dangų įrengimas.

11. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

VĮ Valstybinių miškų urėdija
Panevėžio regioninis padalinys
Parko g. 32, LT-37188 Panevėžys.
Įmonės kodas: 132340880
Tel. 845448711, faks. 845445961
El. paštas panevezys@vivmu.lt
A/s Nr.LT767044060008193484
"SEB bankas" AB, kodas 70440

Panevėžio regioninio
padalinio vadovas
Giedrius Bronušas

(parašas)

Rangovas

UAB „Pasvalio melioracija“

Taikos g. 4, Pasvalys
Įmonės kodas 269100250
Tel. 8 451 34152, faks. 8 451 34151
El. paštas pasvaliomelioracija@gmail.com
A/s Nr. LT727044060005674757
"SEB bankas" AB, kodas 70440

Generalinis direktorius

Ramūnas Stulga

(parašas)



MIŠKO KELIŲ TAISYMO (REMONTO) DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, REMONTA DARBŲ APRAŠAS

1. UŽSAKOVAS:	VĮ Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioninis padalinys, Parko g. 32, 37188 Panevėžys Įmonės kodas 132340880, Kontaktiniai asmenys: vyr. miškininkas Gintaras Raškauskas gintaras.raskauskas@vivmu.lt , tel. 8 686 91902
2. OBJEKTAS	Miško kelių taisymo (remonto) darbai (objektų sąrašas pridedamas).
3. OBJEKTO ADRESAS	VĮ Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio teritorija.
4. OBJEKTO KATEGORIJA	Vietinės reikšmės miško keliai III-v kategorijos
5. DARBŲ RŪŠIS	Miško kelių taisymas (remontas)
6. LĖŠŲ POBŪDIS	Nuosavo lėšos
7. DARBŲ APIMTYS	Apie 3,78 km
8. Į PASIŪLYMO KAINĄ, TURI BŪTI ĮSKAIČIUOTA	Medžiagos (1 objektas (sutarties 1.1. p.) išskyrus smėlį, 3 objektas (sutarties 1.3. p.) išskyrus žvyrą), mechanizmai, darbo užmokestis ir mokesčiai.
9. OBJEKTO PASKIRTIS	Susisiekiimo komunikacijos: vietinės reikšmės miško keliai.
10. REIKALAVIMAI ATLIEKANT REMONTO DARBUS	1. Nurodytuose objektuose bus remontuojami ištisiniai kelio ruožai. Kelio duobės, provėžos, bordiūrai lyginami, profiliuojamas pakankamas nuolydis vandeniui nuleisti, pilamas gamtinis smėlis ir/arba žvyras. Smėlis ir/arba žvyras paskleidžiamas ir išplanuojamas su pakankamu nuolydžiu vandeniui nuleisti, o paviršius sutankinamas ir išlyginamas. Kelių remonto darbų parametrai nurodyti Panevėžio RP Miško kelių taisymo (remonto) darbų objektų sąraše, priedas Nr. 5. 2. Gamtinis žvyras turi būti ne didesnės kaip 0/45 frakcijos 3. Darbai vykdomi vietinės reikšmės miško keliuose, kurių plotis 3,5 - 4 m. 4. Darbų vykdymo metu turi būti išlaikyti būtini kelio dangos nuolydžiai, išvengta pakelės sankasų suformavimo tuo būdu

	užtikrinant vandens nutekėjimą nuo kelio dangos į pakelės griovius. 5. Užtikrinti saugų eismą miško keliuose, kuriuose yra vykdomi darbai, vadovaujantis kelių saugaus eismo taisyklėmis. Taip pat vadovautis KTR, KPT SDK 07, TRA SBR 07 ir IT SBR 07 reikalavimais, Statybos techniniais reglamentais ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 6. Atliekamų miško kelių taisymo (remonto) darbų kaina negali viršyti 10000 EUR be PVM vienam kilometrui.
DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI	Miško kelių taisymo (remonto) darbus atlikti iki 2018 m. gruodžio 10 d.

Regioninio padalinio vadovas
SUDERINTA: 8,200.17 TŪKST.EUR Giedrius Bronušas

TVIRTINU: 8,200 TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.



ŠAMATA

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

2018-85 Miško kelių taisymo (remonto) darbų pirkimas

Statiny

1 Miško kelių taisymo (remonto) darbų pirkimas

Žiniaraštis

1 Taruškų gir. 61 kv. 12 skl. iki 81 kv. 13 skl. -1200 m

2018.08.20

Suma žiniaraščiui 8200.17 EUR

Lapas 1

Suma žiniaraščiui 8200.17 EUR							Lapas 1
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Darbai							
1 MN5-28		Kelio duobių, provėžų, bordiūrų lyginimas, 100m3 profiluojamas nuolydis vandeniui nuleisti, gamtinio smėlio (be smėlio kainos)/žvyro fr.0/45 pylimas paskleidžiant ir išprofiluojant, paviršiaus sutankinimas ir šlyginimas		9.900	684.55	6777.00	
Skyriuje 1						6777.00	
Žiniaraštyje 1						6777.00	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1423.17	
Iš viso žiniaraštyje 1						8200.17	

Suderė: Statybos inžinierė-sąmatininkė
/Pavardė: J. Šeibokienė

Regioninio padalinio vadovas

Giedrius Bronušas

SUDERINTA: 3,267 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 3,267 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas



SĄMATA

Statinių grupė

2018-85 Miško kelių taisymo (remonto) darbų pirkimas

Statiny

1 Miško kelių taisymo (remonto) darbų pirkimas

Žiniaraštis

2 Naujamiesčio Kv. 74. skl.10 iki Kv. 76 kv.skl.7 -300 m

2018.08.20

Suma žiniaraščiui 3267.00 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1	MN5-28	Kelio duobių, provėžų, bordiūrų lyginimas, 100m3 profiluojamas nuolydis vandeniui nuleisti žvyro fr. 0/45 pylimas paskleidžiant ir išprofiluojant, paviršiaus sutankinimas ir šlyginimas		1.800	1500.00	2700.00
Skyriuje 1						2700.00
Žiniaraštyje 2						2700.00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						567.00
Iš viso žiniaraštyje 2						3267.00

Suderė:

Statybos inžinierė-sąmatininkė

/Pav. bruož.

I. Šeibokienė

SUDERINTA: 12,100 TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 12,100 TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĖN. D.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SĄMATA

Statinių
grupė

2018-85 Miško kelių taisymo (remonto) darbų pirkimas

Statiny

1 Miško kelių taisymo (remonto) darbų pirkimas

Žiniaraštis

3 Pyvesos gir. Kv. 291 skl. 16 - Kv. 276 skl. 15 -2280 m

2018.08.20

Suma žiniaraščiui 12100.00 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1	MN5-28	Kelio duobių, provėžų, bordiūrų lyginimas, 100m3 profiluojamas nuolydis vandeniui nuleisti, žvyro fr. 0/45 (be žvyro kainos) pylimas paskleidžiant ir išprofiluojant, paviršiaus sutankinimas ir šlyginimas		15.700	636.94	10000.00
		Skyriuje 1				10000.00
		Žiniaraštyje 3				10000.00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2100.00
		Iš viso žiniaraštyje 3				12100.00

Suderė: Statybos inžinierė-sąmatininkė
/Pavardė: G. Šeibokienė

PALEVEŽIO RP

TARUSKY SJA


537000

536000

535000

6182000

6181000



NAUJAMIEŠTIS

liso: kv. 74 - 75 m
75 - 146 m
76 - 85 m

300 m v 5.5 m plovis

