

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

Sutartis sudaryta 2018 m. rugsėjo 5 d. Nr. **SI-831**

Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko, ir UAB „VVARFF“ (toliau vadinama Rangovu), atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: Vidgirio gatvės KT0627 (ruožo nuo 0,000 km iki 0,886 km), privažiuojamojo kelio prie Kvecių gyvenvietės nuo magistralinio kelio Nr. A11 Šiauliai-Palanga, Kretingos rajono savivaldybėje kapitalinio remonto darbai su projektavimu.

2. Rangovas atlieka pagal šios sutarties sąlygas projektavimo ir statybos darbus:

2.1. gauna reikiamus (trūkstamus) privalomuosius dokumentus projektui parengti;

2.2. parengia techninį darbo projektą (toliau - projektas), vadovaujantis technine specifikacija (sutarties 1 priedas);

2.3. atlieka projekto vykdymo priežiūrą;

2.4. atlieka statybos darbus pagal parengtą projektą, užtikrinančius statinio funkcionavimą pagal normų reikalavimus;

2.5. atlieka kitus darbus, numatytus techninėje specifikacijoje.

3. Sutarties kaina, nustatyta skelbiamos apklausos būdu, yra:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų kaina be PVM, Eur
1	2	3
1.	Techninio darbo projekto parengimas	3 000,00
2.	Projekto vykdymo priežiūra	300,00
3.	Topografinės nuotraukos, geodezinių-išpildomųjų nuotraukų atlikimas, statinio ir žemės kadastrinių matavimų bylų parengimas	1 500,00
4.	Kapitalinio remonto darbai	131 560,00
Kaina be PVM		136 360,00
PVM (21)%		28 635,60
Kaina su PVM		164 995,60

Sutarties kaina su PVM 164 995,60 Eur (šimtas šešiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt penki Eur 60 ct).

3.1. Taikomas kainodaros būdas – fiksuota kaina su peržiūra.

3.2. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

4. Sutarties kaina nurodyta su PVM, kitais mokesčiais bei sutarties vykdymo išlaidomis. Sutarties kaina nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus:

4.1. kai pirkimo kainai įtaką daro pasikeitęs PVM mokesčio. Tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu neatliktų darbų kaina gali būti perskaičiuojama, atitinkamai ją padidinant ar sumažinant, šalims pasirašant papildomą susitarimą. Sutarties perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui neatliktų darbų kainos keičiamos (mažinamos ar didinamos) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja

perskaičiuotos kainos – perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams ar dėl kainų lygio pasikeitimo, sutarties kaina perskaičiuojama nebus.

4.2 kai reikalingi darbų pakeitimai, būtini darbams užbaigti (darbų pakeitimai gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba darbo apimtį sumažinimą, taip pat bet kurio atskiro darbo savybių, darbo dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; nuo sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų) ir pagal Sutarties 18 punktą įforminus pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų darbų ir Sutartyje nenumatytų darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

a) pritaikant Sutartyje numatytų darbų kainą;

b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos (SISTELA) duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų darbų poreikis, o nevykdomų darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinį išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinio išlaidų ir pelno dydis ne didesnis nei 5 % tiesioginių išlaidų.

5. Užsakovas už atliktus darbus apmoka Rangovui pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymą apie atliktų darbų vertę F-3, atliktų darbų aktus F-2, sąskaitą-faktūrą) per 30 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų pateikimo dienos. Rangovas sąskaitas-faktūras privalo pateikti naudodamas „E-sąskaita“ sistemą. Užsakovas turi teisę neapmokėti ne per „E-sąskaita“ gautų sąskaitų-faktūrų.

6. Statybos ir griovimo atliekas, šiukšles rangovas privalės pristatyti atliekų tvarkytojui. Už išvežtas statybos ir griovimo atliekas, šiukšles ir pan. bus apmokama už tuos kiekius, už kuriuos bus pateiktos pažymos iš atliekų tvarkytojo apie pristatytus kiekius.

7. Darbų atlikimo terminai:

7.1. Darbų pradžia – sutarties sudarymo diena.

7.2. Darbų atlikimas per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos, su galimybe pratęsti 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui. Iš jų projektą parengti per 2 (du) mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos.

8. Sutarties objektui nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnį garantinis terminas: penki metai - statiniams, dešimt metų - paslėptiems statinio elementams, dvidešimt metų – jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų.

9. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektų ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitais teisės aktais, pirkimo dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

10. Rangovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskirtas pareigas:

10.1 vykdant projektavimo darbus:

10.1.1. atlikti reikiamus tyrinėjimus (jeigu reikalinga), parengti jų ataskaitas, gauti privalomuosius dokumentus (trūkstantis) projektui parengti, parengti statinio projektinius pasiūlymus, parengti projektą pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitais statybos techniniais reglamentais, bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais, atlikti projekto vykdymo priežiūrą. Rengiant projektą turi būti įvertinti visi techninėje specifikacijoje nurodyti darbai. Projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektų ekspertizė“ nustatytus reikalavimus;

10.1.2. pataisyti projektą pagal Užsakovo pastabas, jei jos neprieštarauja norminiams statybos techniniams dokumentams ir norminiams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

10.1.3. pataisyti projektą pagal subjektų, jų įgaliotų padalinių ar įstaigų, pagal kompetenciją tikrinančių projektus, pastabas;

10.1.4. projektą, vadovaujantis technine specifikacija, parengti ir perduoti Užsakovui;

10.1.5. atlikti projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais projekto vykdymo priežiūros atlikimą;

10.1.6. atlikti projekto dokumentų sprendimų taisymus, derinimus be papildomo užmokesčio, tuo atveju, kai Rangovo parengtas projektas taisomas dėl klaidų projekto dokumentuose, kurios paaiškėjo statybos darbų metu bei garantiniu laikotarpiu;

10.1.7. užtikrinti, kad statinio projekto vadovu būtų paskirtas *Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė*. Jeigu nurodytas asmuo negali būti paskirtu ar atlikti jam numatytas pareigas dėl ligos, išėjimo iš darbo ar kitų lygiaverčių aplinkybių, jis, raštu iš anksto suderinus su Užsakovu, gali būti pakeistas kitu nemažesnės kvalifikacijos statinio projekto vadovu. Rangovas privalo užtikrinti, kad kiti pasitelkti specialistai būtų pakankamos kvalifikacijos ir turėtų visus vykdomą veiklą leidžiančius dokumentus;

10.1.8. parengus projektą, pateikti Užsakovui statybos darbų ir įkainių žiniaraščius, kuriuose nurodyta bendra statybos darbų kaina turi sutapti su sutartyje nurodyta statybos darbų kaina.

10.2 vykdant statybos darbus:

10.2.1. atlikti objekto statybos darbus, griežtai laikantis parengto ir Užsakovo patvirtinto projekto reikalavimų, esamų normų ir taisyklių, brėžinių ir techninių specifikacijų;

10.2.2. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs raštu projekto vadovo ir Užsakovo sutikimą;

10.2.3. ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 d. pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus ir pažymas apie atliktų darbų vertę;

10.2.4. ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą;

10.2.5. Sutarties vykdymo metu, kai kiti ūkio subjektai (subtiekėjai, subteikėjai, subrangovai) (toliau – subtiekėjai) netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, subtiekėjai Rangovui atsisako atlikti jam sutartyje numatytą darbų dalį, siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių, atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl jiems iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subtiekėjus tokia tvarka:

a) apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nuroydamas subtiekėjo pakeitimo priežastis;

b) jei Rangovas keičia subtiekėją, kurio pajėgumais buvo remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitikį, tuomet Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus (pagal jam ketinamą pavesti darbų atlikimą ar paslaugų teikimą). Užsakovas, patikrinęs naujo subtiekėjo atitikį kvalifikaciniams reikalavimams, parengia susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo arba raštu nurodo priežastis, dėl kurių pakeitimas nėra galimas.

Užsakovo atstovas
[Signature]

10.2.6. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekejai:

Eil. Nr.	Subrangovo(u), subtiekėjo(u), subteikėjo(u) pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimos sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus
			%
Subrangovai/subtiekėjai/subteikėjai ir rūkios subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
1.	UAB „Urban Line“	Projektavimo darbai	2,2 %
Viso:			2,2 %
Kiti žinomi subrangovai/subtiekėjai/subteikėjai, kurie bus pasitelkti vykdančių pirkimos sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			

10.2.7. prieš pradėdant darbus, pateikti Užsakovui darbų atlikimo kalendorinį grafiką ir pagal suderintą su Užsakovu kalendorinį grafiką laiku atlikti projekte numatytus darbus;

10.2.8. vykdant darbus garantuoti ir atsakyti už darbų saugumą, priešgaisrinę, ekologinę ir gamtos apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat gretimos aplinkos ir greta dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukeltamų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

10.2.9. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už tinkamą medžiagų kokybę;

10.2.10. savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento statybos bei garantiniu laikotarpiu;

10.2.11. atliekant statybos darbus, išsaugoti nesugadintus inžinerinius tinklus ar kitus infrastruktūros elementus, geodezinius ženklus, statybos objekte ar šalia jo, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų pirmąją būklę. Jeigu Rangovas nevykdo šio savo įsipareigojimo yra sudaroma komisija, į kurią įeina suinteresuotos šalys, surašomas defektinis aktas, pagal kurį sudaroma sąmata. Užsakovas organizuoja darbų įvykdymą, o sąmatinė darbų vertė išieškoma iš Rangovo;

10.2.12. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdančių Sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją ir medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų dokumentų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas, praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti tuo padarytus nuostolius;

10.2.13. sutarties vykdymo laikotarpiu tvarkyti statybą vadovaujantis „Darboviečių įrengimo statybų vietose nuostatais“, o pabaigus visus darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbo teritoriją bei įrenginius švarius ir saugius;

10.2.14. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;

10.2.15. pateikti pažymą iš atliekų tvarkytojo apie pristatytus statybos ir griovimo atliekų, šiukšlių ir pan., kiekius;

10.2.16. organizuojant Statybos užbaigimą, pateikti reikalingus dokumentus (STR 1.05.01:2017);

[Signature]

[Signature]

- 10.2.17. atlikti kadastrinius matavimus ir parengti kadastrinių matavimų bylas;
- 10.2.18. atlikti topografinę nuotrauką, statinio geodezines-išpildomasias nuotraukas;
- 10.2.19. užbaigti darbus sutarties 7 punkte nurodytu terminu;

10.2.20. užtikrinti, kad statybos darbų vadovu būtų paskirtas *Tomas Kimbirauskas*, matininku būtų paskirtas *Rolandas Šimkus*, geodezininku būtų paskirtas *Rolandas Šimkus*. Jeigu nurodyti asmenys negali būti paskirti ar atlikti jiems numatytų pareigų dėl ligos, išėjimo iš darbo ar kitų lygiaverčių aplinkybių, jie, raštu iš anksto suderinus su Užsakovu, gali būti pakeisti kitas nemažesnės kvalifikacijos specialistais. Rangovas privalo užtikrinti, kad kiti pasitelkti specialistai būtų pakankamos kvalifikacijos ir turėtų visus vykdomą veiklą leidžiančius dokumentus.

11. **Užsakovas įsipareigoja** vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

11.1. organizuoti ir finansuoti reguliarią techninę priežiūrą;

11.2. pasirašyti kokybiškai atliktų darbų aktus per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos.

12. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

12.1. neatsiskaitęs su Rangovu šios sutarties 5 punkte nustatyta tvarka, moka 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną praterminuotą dieną.

Rangovas:

12.2. nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, Užsakovo reikalavimu Rangovui gali būti skaičiuojama 1000 (vienas tūkstantis) Eur dydžio bauda. Rangovas atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

12.3. vienašališkai nutraukęs sutartį, netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai ir atlygina dėl sutarties nutraukimo Užsakovo patirtus nuostolius, jei jų nepadengia sutarties įvykdymo užtikrinimas;

12.4. uždelsęs objekto darbus, tai yra neįvykdžius darbų nustatytais darbų atlikimo kalendorinio grafiko terminais, moka 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties kainos ir 50 Eur (penkiasdešimt) dydžio baudą už kiekvieną praterminuotą dieną. Bendra baudų ir delspinigių suma negali viršyti 20 proc. sutartinės objekto kainos;

12.5. netinkamai vykdydamas ar nevykdydamas Sutarties 10 punkte nustatytas pareigas, išskyrus 10.2.3. ir/ar 10.2.4. punktuose nustatytas pareigas, besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai.

13. Rangovui neatlyginama už nenumatytus projekte darbus, kuriuos jis atliko statinio naudotojo, techninio priežiūrėtojo arba projektavimo įmonės pageidavimu, nesuderinus jų nustatyta tvarka su Užsakovu. Užsakovui pareikalavus, rangovas per atitinkamą laiką juos pašalina savo sąskaita;

14. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų:

14.1. jei bus gautas pagrįstas raštiškas pranešimas iš statybos techninio priežiūrėtojo apie netinkamą Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Šiuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai;

14.2. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

14.3. jei Rangovas nepradeda vykdyti darbų arba dėl Rangovo kaltės vėluoja vykdyti darbus pagal darbų atlikimo kalendorinį grafiką, arba tampa aišku, kad darbus baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. Tuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai.



Rimantas Bušius
Gen. direktorius

15. Užsakovas raštu nurodydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus ir pan.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų sustabdymas negali trukti ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Rangovo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

16. Užsakovas be atskiro įspėjimo turi teisę išskaičiuoti šios sutarties 12.2. ir/ar 12.4. punktuose nurodytus delspinigius ir baudas iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų:

17. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

18. Keičiant Sutarties kainą Sutarties 4.2 punkte nurodytais pagrindais, Sutarties 3 punkte nurodyta kaina negali būti keičiama daugiau kaip 30 proc. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 4.2 punkte forminami tokia tvarka:

18.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.2 punkte nurodytus darbo kainų nustatymo būdus, ir kurios pagrindu pagal 4.2 punktą koreguojama Sutarties kaina:

18.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t.y. Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina **keisti** kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.2 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t.y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 4.2 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia):

Atliktų Darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

19. Jeigu yra papildomų nenumatytų darbų, būtinų norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti darbus, jie turi būti užsakomi pakeičiant šią sutartį ar įsigijami papildomai Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

20. Bet kokių sankcijų pagal šią sutartį taikymas, neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų vykdymo ir/arba pareigos pašalinti pažeidimus bei atlyginti dėl jų Užsakovo patirtus nuostolius.

21. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teisingumo taisyklės sprendžia Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai arba Klaipėdos apygardos teismas.

22. Šalys susitaria ir supranta, kad ši Sutartis yra nekonfidenciali ir gali būti skelbiama viešai, kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme.

23. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

24. Sutarties priedai:

24.1. Techninė specifikacija.

25. Šalių adresai, telefonų, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas.

UŽSAKOVO

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga
Tel. 8 445 53141
Įmonės kodas 188715222
A.s. LT7340100418000000035
Luminor Bank AB
Kodas 40100

Administracijos direktorius

Virginijus Domarkas

A.V.




RANGOVO


UAB „VVARFF“
J.Tumo-Vaižganto g. 28a. LT-90125 Plungė
Tel. 8 448 73080
Įmonės kodas 169700486
A.s. LT837300010073911301
AB bankas „Swedbank“
Kodas 73000

Generalinis direktorius

Vilmantas Bučius

A.V.





TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. STATYTOJAS	Kretingos rajono savivaldybė, įstaigos kodas 188715222, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Kontaktinis asmuo: Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistas Artūras Reinikis, tel. 8 445 75114, el.paštas: arturas.reinikis@kretinga.lt
2. STATINIO PAVADINIMAS	Vidgirio gatvės KT0627 (ruožo nuo 0,000 km iki 0,886 km), privažiuojamojo kelio prie Kvecių gyvenvietės nuo magistralinio kelio Nr. A11 Šiauliai-Palanga, Kretingos rajono savivaldybėje, kapitalinis remontas (tikslinti projektavimo metu)
3. STATINIO ADRESAS	Vidgirio g. Kvecių km. Kretingos raj. sav.
4. STATINIŲ RŪŠYS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ	Susisiekimo-komunikacijos
5. STATYBOS RŪŠIS	Kapitalinis remontas (Tikslinti projektavimo metu)
6. STATINIO KATEGORIJA	Nesudėtingas statinys II grupės
7. STATINIŲ GRUPĖS	Gatvė – susisiekimo komunikacijos: gatvės
7. PROJEKTO PARENGIMO ETAPAS	Kapitalinis remontas Techninis darbo projektas (tikslinti projektavimo metu)
8. DARBŲ APIMTYS	<u>Esami statinių duomenys:</u> Gatvės kategorija – atitinka D kategoriją; Gatvės pradžia – sankryža su magistraliniu keliu Nr. A11 Šiauliai-Palanga; Gatvės pabaiga – Kvecių gyvenvietės pradžia; Gatvės danga – žvyro/asfalto danga; Gatvės ilgis – apie 1,526 km; Gatvės plotis – apie 4,5 m; Eismo juostų skaičius – 2; Nuovažos – į aplinkinius žemės sklypus, žvyro dangos; Pėsčiųjų takų – nėra; Lietaus nuotekų kanalizacija – nėra, lietaus vanduo nubėga esamu paviršiumi; Gatvės apšvietimas – nėra; Nuovažos – į aplinkinius žemės sklypus, žvyro dangos; Inžineriniai tinklai – inžineriniai tinklai tikslinami topografinės nuotraukos rengimo metu. <u>Projektuojami statinių duomenys:</u> Darbų pradžia – nuo magistralinio kelio Nr. A11 Šiauliai-Palanga; Darbų pabaiga – iki Vidgirio g. KT0627 0,886 km., ties žemės

	sklypu kad. Nr. 5660/0004:286; Numatyti Vidgirio gatvės atkarpos važiuojamosios dalies įrengimą iš asfalto dangos; Kapitališkai remontuojamos gatvės atkarpos ilgis – apie 0,886 km, plotis apie 4,0 m; tikslinti projektavimo metu; Numatyti nuovažų, patenkančių į gatvės raudonąsias linijas įrengimą; Numatyti kelkračių įrengimą iš žvyro mišinio pridedant skaldos; Numatyti griovių įrengimą; Suformuoti nuolydžius paviršinių nuotekų nuvedimui esamu paviršiumi reljefo žemėjimo kryptimi; Esant poreikiui, numatyti želdinių, trukdančių darbams, šalinimą; Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus; Esant poreikiui, įsivertinti į darbų vykdymo zoną patenkančių inžinerinių tinklų iškėlimą/apsaugojimą; Atlikti požeminių inžinerinių tinklų šulinių ir perdangų sutvarkymą, pakėlimą į projektinį aukštį (jei reikalinga); Parengti parengti topografinę nuotrauką, statinio kadastrinės bylas, žemės sklypo kadastrinės bylas, geodezines išpildomasias nuotraukas, statybos darbų žurnalo įsigijimas; Rangovas įsipareigoja atlikti visus darbus reikalingus projektui įgyvendinti. Važiuojamosios dalies asfalto dangos konstrukcija (tikslinama projektavimo metu): - 8 cm asfalto dangos įrengimas; - 15 cm pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos; - 5 cm apsauginio šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas; - 6 cm kelkraščių įrengimas iš žvyro mineralinių medžiagų mišinio, pridedant skaldos; Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais galiojančiais teisės aktais. Esant būtinybei statinio duomenys ir parametrai gali būti tikslinami projektavimo metu.
--	---

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistas



Artūras Reinikis



UAB „VVARFF“

Įmonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811, buveinės adresas: J.Tumo-Vaižganto g.28A, LT-90125, Plungė.

Duomenys kaupiami ir saugomi VI Juridinių asmenų registre, Telšių filialas

Kretingos rajono savivaldybės administracijai
teikiama tik CVPIS priemonėmis

**PASIŪLYMAS DĖL
VIDGIRIO GATVĖS KT0627 (RUOŽO NUO 0,000 KM IKI 0,886 KM),
PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO PRIE KVECŲ GYVENVIETĖS NUO MAGISTRALINIO
KELIO NR. A11 ŠIAULIAI-PALANGA, KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE
KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SU PROJEKTAVIMU ATLIKIMO**

2018-08-16

Nr.

Data

numeris

Plungė

Sudarymo vieta

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „VVARFF“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	J.Tumo-Vaižganto g.28A, LT-90125, Plungė
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Generalinis direktorius Vilmantas Bučius
Telefono numeris	+37044873080
El. pašto adresas	info@vvarff.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, jų aiškinimu (jei toks buvo), tikslinimu (jei pirkimo sąlygos buvo tikslintos).

2. Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o pirkimo sąlygos mums yra tikslios ir aiškios.

3. Mūsų siūloma kaina:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų kaina be PVM, Eur
1	2	3
1.	Techninio darbo projekto parengimas	3 000,00
2.	Projekto vykdymo priežiūra	300,00
3.	Topografinės nuotraukos, geodezinių-išpildomųjų nuotraukų atlikimas, statinio ir žemės kadastrinių matavimų bylų parengimas	1 500,00
4.	Kapitalinio remonto darbai	131 560,00

Pasiūlymo kaina be PVM	136 360,00
PVM (21)%	28 635,60
Pasiūlymo kaina su PVM	164 995,60

Pasiūlymo kaina su PVM 164 995,60 Eur (šimtas šešiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai, 60 ct).

Ši kaina yra su visais mokesčiais ir kitomis tiekėjo bei trečiųjų asmenų išlaidomis, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „E-sąskaita“ išlaidomis.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo tik kainą be PVM ir toliau paaiškina koku teisiniu pagrindu neprivaloma mokėti PVM.

1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Pateikto dokumento pavadinimas	Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas ¹
1.	Laisvos formos atitikties deklaracija	Laisvos formos atitikties deklaracija
2.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	Draudimas
3.	<i>Igaliojimo ar kito dokumento (pvz. pareigybės aprašo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija, kai pasiūlymą parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo</i>	-
4.	<i>Jeigu keli ūkio subjektai kartu teikia bendrą pasiūlymą - jungtinės veiklos sutarties kopija</i>	-
5.	<i>Jei tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, dokumentai, įrodantys, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami.</i>	-
6.	<i>Specialistų kvalifikacijos atestatai (konfidencialu) pažymos (konfidencialu)</i>	A. Gečienės kvalifikacijos atestatas (konfidencialu) R. Šimkaus pažyma 1 (konfidencialu) R. Šimkaus pažyma 2 (konfidencialu) T. Kimbirausko kvalifikacijos atestatas (konfidencialu)
7.	<i>Specialistų sąrašas (konfidencialu)</i>	Specialistų sąrašas (konfidencialu)
8.	<i>Per 5 metus atliktų darbų sąrašas ir užsakovų pažymos (konfidencialu)</i>	Darbų sąrašas ir užsakovų pažymos (konfidencialu)

9.	<i>Ištatai</i>	Ištatai 2016
10.	<i>Subrangovų laisvos formos atitikties deklaracija</i>	Subrangovų laisvos formos atitikties deklaracija
11.	<i>Ketinių protokolai</i>	Ketinių protokolai

Atskirą dokumentą pateikti atskiroje kompiuterinėje byloje. Bylų pavadinimus formuoti pagal dokumentų pavadinimus.

2. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems ūkio subjektams (subteikėjams, subrangovams, subteikėjams) ir pateikiame šią informaciją apie šiuos ūkio subjektus:

Eil. Nr.	Subrangovo (u), subteikėjo (u), subteikėjo (u) pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus/subteikėjus/subteikėjus %
Subrangovai/subteikėjai/subteikėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
1.	UAB "URBAN LINE", 169700486, Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius	Projektavimo darbai	2,2%
Viso:			2,2%
Kitižinomi subrangovai/subteikėjai/subteikėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiamas įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
Viso:			

3. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems specialistams, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subteikėjo (u), subteikėjo (u) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir pateikiame šią informaciją apie šiuos specialistus:

Eil.Nr.	Darbai, kurių teikimą numatyta patikėti kitiems specialistams (nurodomas darbų pobūdis bei vertės dalis %)	Specialistas

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija²:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas	Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas

1.	<i>Specialistų kvalifikacijos atestatai (konfidencialu) pažymos (konfidencialu)</i>	B. Gečienės kvalifikacijos atestatas (konfidencialu) R. Šimkaus pažyma 1 (konfidencialu) R. Šimkaus pažyma 2 (konfidencialu) T. Kimbirausko kvalifikacijos atestatas (konfidencialu)
2.	<i>Specialistų sąrašas (konfidencialu)</i>	Specialistų sąrašas (konfidencialu)
3.	<i>Per 5 metus atliktų sąrašas ir užsakovų pažymos (konfidencialu)</i>	Darbų sąrašas ir užsakovų pažymos (konfidencialu)


²Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Generalinis direktorius

tiekejo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas

parašas



Vilmantas Bučius

vardas ir pavardė



UAB „VVARFF“

Imonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811, buveinės adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 28A,
LT-90125, Plungė.

Duomenys kaupiami ir saugomi VI Juridinių asmenų registre, Telšių filialas

Kretingos rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas))

**VIDGIRIO GATVĖS KT0627 (RUOŽO NUO 0,000 KM IKI 0,886 KM),
PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO PRIE KVECIŲ GYVENVIETĖS NUO MAGISTRALINIO
KELIO NR. A11 ŠIAULIAI-PALANGA, KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE
KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SU PROJEKTAVIMU**

LAISVOS FORMOS ATITIKTIES DEKLARACIJA

2018-08-16

(Data)

Plungė

(Sudarymo vieta)

Aš, generalinis direktorius Vilmantas Bučius,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) UAB „VVARFF“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Kretingos rajono savivaldybės administracijos

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

Atliekamoje skelbiamoje apklausoje dėl

**„VIDGIRIO GATVĖS KT0627 (RUOŽO NUO 0,000 KM IKI 0,886 KM), PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO
PRIE KVECIŲ GYVENVIETĖS NUO MAGISTRALINIO KELIO NR. A11 ŠIAULIAI-PALANGA,
KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SU PROJEKTAVIMU“**

Nr. 395399,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame <http://www.eviesiejiirpirkimai.lt/> 2018 m. rugpjūčio 9 d. per CVPIS,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVP IS)
kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams
pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“ (atitinkant žymėti „Taip“)):

Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiekėjas atitinka apklausos sąlygų nustatytus atitikties reikalavimus	Taip	
2.	Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.	Taip	
3.	Pirkimo sutarčiai vykdyti tiekėjas turi:	Taip	


	a) statybos darbų vadovą (statybos inžinierių ar architektą), turintį statybos inžinerijos arba statybos technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypties (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ar baigusį universitetines menų studijų srities architektūros krypties studijas ir įgijusį architektūros krypties kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją; b) statinio projekto vadovą (statybos inžinierių ar architektą), turintį statybos inžinerijos arba statybos technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypties (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ar baigusį universitetines menų studijų srities architektūros krypties studijas ir įgijusį architektūros krypties kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, c) specialistą/-us, turintį/-čius (atskirai ar visi kartu) matininko kvalifikacijos ir geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus.		
--	---	--	--

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (po pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus bei pašalinimo pagrindų nebuvimo įrodančius dokumentus.

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Vilmantas Bučius

(Vardas ir pavardė)

Kretingos rajono savivaldybės administracija

VIDGIRIO GATVĖS KT0627 (RUOŽO NUO 0,000 KM IKI 0,886 KM), PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO PRIE KVECIŲ GYVENVIETĖS NUO MAGISTRALINIO KELIO NR. A11 ŠIAULIAI-PALANGA, KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SU PROJEKTAVIMU

LAISVOS FORMOS ATITIKTIES DEKLARACIJA

2018-08-16

Vilnius

Aš, direktorius Vitalijus Aleksandrovas

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) UAB „URBAN LINE“

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Kretingos rajono savivaldybės administracijos

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

Atliekamoje skelbiamoje apklausoje dėl „VIDGIRIO GATVĖS KT0627 (RUOŽO NUO 0,000 KM IKI 0,886 KM), PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO PRIE KVECIŲ GYVENVIETĖS NUO MAGISTRALINIO KELIO NR. A11 ŠIAULIAI-PALANGA, KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SU PROJEKTAVIMU“ Nr. 395399

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame <http://www.eviesieji-pirkimai.lt/> 2018 m. rugpjūčio 9 d. per CVPIS

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVP IS) kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“ (atitinkant žymėti „Taip“)):

Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiekėjas atitinka apklausos sąlygų nustatytus atitikties reikalavimus	Taip	
2.	Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.	Taip	
3.	Pirkimo sutarčiai vykdyti tiekėjas turi: a) statybos darbų vadovą (statybos inžinierių ar architektą), turintį statybos inžinerijos arba statybos technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypties (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ar baigusį universitetines menų studijų srities architektūros krypties studijas ir įgijusį architektūros krypties kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją; b) statinio projekto vadovą (statybos inžinierių ar architektą), turintį statybos inžinerijos arba statybos technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypties (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ar baigusį universitetines menų studijų srities architektūros krypties studijas ir įgijusį architektūros krypties kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, c) specialistą/-us, turintį/-čius (atskirai ar visi kartu) matininko kvalifikacijos ir geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus.	Taip	

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmetas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (po pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus bei pašalinimo pagrindų nebuvimo įrodančius dokumentus.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vitalijus Aleksandrovas

(Vardas ir pavardė)

Sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimas

Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Nr. 1551/9002294

Galioja tik su draudimo liudijimu: 1551/9002294

Data: 2018-08-14

Naudos gavėjas:

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 188715222 Adresas: Savanorių g. 29A, Kretinga.
(toliau – Naudos gavėjas)

Draudėjas:

UAB "VARFF"
Įmonės kodas: 169700486 Adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 28a, Plungė
(toliau – Draudėjas)

Konkursas

Data: 2018-08-17

Objektas:

"Vidurinio gatvės KT0627 (nuo 0,000 km iki 0,888 km), privažiuojamojo kelio prie Kvecių gyvenvietės nuo magistralinio kelio Nr. A11 Šiauliai-Palanga, Kretingos rajono savivaldybėje kapitalinio remonto darbai su projektavimu"

(toliau – Konkursas)

Draudėjas pateikė Naudos gavėjui pasiūlymą, dalyvaudamas Konkurse. Naudos gavėjas reikalauja Draudėjo pateikti Konkurso sąlygose nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės pasiūlymo laidavimo draudimo raštą, kaip užtikrinimą dėl Konkurso sąlygose numatytų Draudėjo įsipareigojimų įvykdymo.

Atsižvelgdamas į aukščiau pažymėtą Naudos gavėjo reikalavimą, ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, įmonės kodas: 304080146, Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius (toliau – Draudikas) pažymi, kad šiuo pagrindu išduoda Naudos gavėjui šį pasiūlymo laidavimo draudimo raštą.

Draudikas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja, Draudėjui įnešusį savo įsipareigojimų pagal Konkurso sąlygas, gavęs Naudos gavėjo pirmą raštišką reikalavimą per 10 (dešimt) darbo išmokėti nurodytą sumą, išmokėti draudimo išmoką neviršijant bendros

8,000.00 EUR (Aštuoni tūkstančiai eurų, 00 ct)

draudimo sumos. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau savo raštiškame reikalavime turi pažymėti, kad reikalaujama suma jam priklauso pagal vieną ar kelias žemiau nustatytas sąlygas:

1. Jei Draudėjas atsisako pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimtys), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs; 2. Jei Draudėjas, laimėjęs Konkursą, atsisako pasirašyti pirkimo sutartį pagal Konkurso dokumentuose pateiktą sutarties projektą. Jei Naudos gavėjo nurodytu laiku jis neatvyksta pasirašyti sutarties, laikoma, kad Draudėjas atsisakė pasirašyti sutartį; 3. Jei Draudėjas, laimėjęs konkursą, per 5 (penkis) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos nepateikia sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo Konkurso dokumentuose nurodytomis sąlygomis.

Draudikas pagal šį laidavimo draudimo raštą neatsako už baudų, delspinigių ar netesybų, priskaičiuotų pagal Konkurso sąlygas, sumokėjimą ir už Konkurso sąlygų neįvykdymą dėl Nenugalimos Jėgos (Force Majeure).

Draudikui per 3 darbo dienas turi būti pranešta, jei po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo atsiranda Konkurso sąlygų ar su juo susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai, dėl kurių padidėja Draudėjo prievolės. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laidavimo draudimo rašto užtikrinti naujai atsiradusių ar padidintų Draudėjo prievolių įvykdymą.

Draudikas pagal šį laidavimo draudimo raštą įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperlestinas ir nekeičiamas. Šis laidavimo draudimo raštas patvirtintas Draudiko parašu ir antspaudu 2018-08-14.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo 2018-08-17, tačiau ne anksčiau nei Draudėjui sumokėjus draudimo įmoką už išduotą laidavimo draudimo raštą ir galioja iki 2018-11-17 (imtinai).

Šis laidavimo draudimo raštas yra išduotas pagal Draudiko Laidavimo draudimo taisykles (2017-04-25 redakcija, galioja nuo 2017-05-01) ir jam taikomos šių taisyklių sąlygos.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, įskaitant, bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.987-8, 1018 straipsniais, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

A.V. UADBB "Rizikos cesija" (80341)

Draudimo brokerė Renata Samauskaitė

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spauda bei parašas



ADB „Compensa Vienna Insurance Group“
Ukmergės g. 280
LT-06115 Vilnius
www.compensa.lt

Renata V. Samauskaitė
Draudimo brokerė
Įmonės kodas: 304080146
PVM mokėtojas kodas: LT1000053718

Tel. 19111
Tel. +370 5 249 19 11
Faks. +370 5 273 61 80
info@compensa.lt

Apie įvykį praneškite telefonu **19111**
Skambinant iš užsienio +370 5 249 19 11

COMPENSA
VIENNA INSURANCE GROUP

Laidavimo draudimas

Draudimo liudijimo numeris: 1551/9002294

Draudimo laikotarpis nuo: 2018-08-17 00:00 iki 2018-11-17 23:59

Išdavimo data: 2018-08-14

Draudėjas:
UAB "VVARFF"
Įmonės kodas: 169700488
Adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 28a, Plungė

Naudos gavėjas:
Kretingos rajono savivaldybės administracija.
Įmonės kodas: 188715222
Adresas: Savanorių g. 29A, Kretinga

Konkurso data: 2018-08-17

Konkurso objektas

"Vidurio gatvės KT0827 (ruožo nuo 0,000 km iki 0,886 km), privažiuojamojo kelio prie Kvėcių gyvenvietės nuo magistralinio kelio Nr. A11 Šiauliai-Palanga, Kretingos rajono savivaldybėje kapitalinio remonto darbai su projektavimu"

(toliau - Konkursas)

Draudimo objektas

Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo konkursinių įsipareigojimų, numatytų Konkurse, neįvykdymu ar netinkamu įvykdymu.

Draudimo sąlygos

Laidavimo draudimo tipas	Draudimo suma, EUR	Draudimo įmoka, EUR
Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas	8,000.00	45.00

Papildomos sąlygos

Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Nr. 1551/9002294 yra neatskinama šio draudimo liudijimo dalis.

Bendra draudimo įmoka: 45.00 EUR

Įmokos ir jų mokėjimai:

Draudimo įmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM ĮSTATYMAS 27 str.)
Mokėjimų galioja atskaičiuoti:
AB SEB bankas, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT13 7044 0600 0749 6315
AB Swedbank, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT14 7300 0101 2469 9830
SVARBU! Pavedimo laukelyje „Mokėjimo paskirtis“ prašome nurodyti: 1551/9002294

1. 2018-08-14 – 45.00 EUR;

Papildoma informacija

Draudikas:
ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Draudimo grupė:
Laidavimo draudimas

Draudimo rūšis:
Laidavimo draudimas

Aprašyta pagal ADB Compensa Vienna Insurance Group sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo taisyklės, kurios patvirtintos ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ valdybos 2017 m. balandžio mėn. 25 d. nutarimu, galiojančios nuo 2017 m. gegužės mėn. 01 d.

Atsakingas už draudimo sutarties sudarymą

A.V. UADBB "Rizikos cesija" (80341)

Draudimo brokerė Renata Semeuskaitė

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudos ženklas

Draudėjas:

Sumokėdamas (-a) draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį (kai įmoka mokama dalimis) patvirtina, kad draudėjas:

- susipažino su draudimo taisyklėmis;
- susipažino su Privatumo politika dėl asmenų duomenų tvarkymo;
- visa draudimo liudijimo, jo prieduose bei pralyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis papildomas) nurodyta informacija yra teisinga;
- sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.

Draudimo įmokos ar pirmosios jos dalies (kai įmoka mokama dalimis) sumokėjimas yra laikomas patvirtinimu, kad draudėjas:

- sutinka arba nesutinka su asmens duomenų (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris) tvarkymu, siegiamais rinkodaros tikslais (informacijos apie specialius draudimo paslaugų pasiūlymus, akcijas, lojumo programas taikymas, numonės apie paslaugų teikimo kokybę gavimas).

☐ esu linku ☐ nesu linku

Jeigu informuotas, jog jo asmens duomenys sukčiui nurodytu tikslu bus tvarkomi draudimo liudijimo galiojimo laikotarpiu ir jo nematoma jo galiojimo pabaiga.

Jeigu informuotas apie teisę bei kurtuo metu atšaukti šį sutikimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi sukčiui nurodytu tikslu, nurodantis (-a) [Draudimo bendrovės klientų aptarnavimo skyrių, telefonu 19111 arba el. pašto tiesioginio ryšio kodą]@compensa.lt.

A.V. Direktorius Vilmanas Bučius

Draudėjo (jo atstovo) Vardas Pavardė, parašas

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“
Laidavimo g. 28A
LT-09111 Plungė
www.compensa.lt

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“
Laidavimo g. 28A
LT-09111 Plungė
www.compensa.lt

Tel. 19111
Tel. +370 5 249 19 11
Faks. +370 5 273 81 80
info@compensa.lt

KETINIMŲ PROTOKOLAS

2018 m. rugpjūčio 16 d.

Plungė

UAB „VVARFF“, buveinės adresas J. Tumo-Vaižganto g. 28A, Plungė, juridinio asmens kodas 169700486, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas),

ir

UAB „URBAN LINE“, buveinės adresas Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, juridinio asmens kodas 300149157, atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Aleksandrovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Subrangovas)

Toliau Rangovas ir Subrangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- Kretingos rajono savivaldybė (toliau – Užsakovas) 2018 m. rugpjūčio 9 d. paskelbė konkursą „Vidgirio gatvės KT0627 (ruožo nuo 0,000 km iki 0,886 km), privažiuojamojo kelio prie Kvecių gyvenvietės nuo magistralinio kelio Nr. A11 Šiauliai-Palanga, Kretingos rajono savivaldybėje kapitalinio remonto darbai su projektavimu“, CVP IS pirkimo numeris 395399 (toliau – Konkursas), kuriame Rangovas teiks pasiūlymą ir sieks tapti Konkurso nugalėtoju bei pasirašyti su Užsakovu rangos sutartį (toliau – Rangos sutartis);
- Subrangovas sutinka bendradarbiauti ir Rangovo laimėjimo atveju sutinka pasirašyti su Rangovu Subrangos sutartį, pagal kurią Subrangovas atliktų projektavimo darbus.

Šalys sudaro šį Ketinimų protokolą ir susitaria:

1. Ketinimų protokolo dalykas.

- 1.1. Rangovui laimėjus Užsakovo skelbtą Konkursą, Subrangovas sutinka sudaryti Subrangos sutartį, pagal kurią Subrangovas atliktų laimėto Konkurso projektavimo darbus.

2. Šalių pareiškimai ir patvirtinimai.

2.1 Šalys patvirtina, kad šio Ketinimų protokolo pasirašymo tikslais jos atitinka visus taikomus įstatymus ir turi visas teises, įgaliojimus bei kompetenciją pasirašyti šį Ketinimų protokolą ir pareiškia, kad gali vesti derybas.

2.2 Rangovas laikys, kad Subrangovas yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Konkursą ir pirkimo sutarčių sudarymą bei vykdymą, taip pat su kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali būti taikomos bet kokiems tarp Rangovo ir Subrangovo susiklostantiems santykiams, kylantiems ir (ar) susijusiems su Konkursu ir šiuo ketinimų protokolu.

2.3 Subrangovas pareiškia ir garantuoja, kad:

2.3.1. susipažino su visomis Konkurso dokumentų nuostatomis ir kad priima Konkurso dokumentus kaip vientisą ir nedalomą dokumentą, sutinka su visomis Konkurso dokumentų sąlygomis, kiek jos liečia Subrangos darbų dalį;

2.3.2. susipažino su Konkurso techninėmis specifikacijomis, bei patvirtina, kad jo visi pateikti pasiūlymai visiškai atitinka techninių specifikacijų reikalavimus.

2.4. Rangovui laimėjus Užsakovo skelbtą Konkursą ir pasirašius Rangos sutartį, Subrangovas įsipareigoja pasirašyti subrangos sutartį su Rangovu tokiomis pagrindinėmis sąlygomis:

- Sutarties sąlygos – Konkurso dokumentuose pateiktos Rangos sutarties sąlygos.

2.5. Subrangovas pareiškia ir garantuoja, kad laiku pateiks Rangovui visus tinkamai parengtus pagal Konkurso sąlygas Subrangovui privalomus pateikti kvalifikacijos dokumentus.

3. Konfidencialumo pareiga

3.1 Šalys įsipareigoja konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo Ketinimų protokolu ir jo vykdymu, su kuria buvo supažindintos arba ji tapo Šalims prieinama ir žinoma derybų metu, neatskleisti jos trečiosioms šalims ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu nepaisant to, ar Subrangos sutartis tarp Šalių yra sudaryta, ar ne.

4. Ketinimų protokolo galiojimas

4.1 Ketinimų protokolą įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir galioja iki Rangovo Konkurso laimėjimo atveju bus pasirašyta Subrangos sutartis tarp Rangovo ir Subrangovo. Ketinimų protokolą taip pat netenka teisinės galios, jei: 1) Rangovas nepateikia pasiūlymo Konkursui; arba 2) Konkursą laimėjusiu pasiūlymu pripažintas ne Rangovo, o kito tiekėjo pasiūlymas, arba 3) Konkursas dėl bet kokių priežasčių nutraukiamas.

5. Kitos sąlygos.

5.1 Šis Ketinimų protokolą įsigalioja tada, kai jį Šalys pasirašo.

5.2 Ketinimų protokolą sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Šalių rekvizitai ir parašai:

Rangovas:

UAB „VVARFF“


J.Tumo-Vaižganto g.28 A, LT-90125, Plungė

juridinio asmens kodas 169700486

PVM mokėtojo kodas: LT697004811

Tel.: (8 44) 873080, faks.: (8 44) 872216

El. paštas: info@vvarff.lt



Vilmantas Butkus
Generalinis direktorius

Subrangovas:

UAB „URBAN LINE“

Liepkalnio g. 85, LT-02120, Vilnius

juridinio asmens kodas 300149157

PVM mokėtojo kodas: LT100002751316

Tel.: (370) 699 19 380

El. paštas: info@urbanline.lt

Vitalijus Aleksandrovas
Direktorius

UAB „VVARFF“

ĮSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „VVARFF“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai : sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

II SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslas yra vystyti ūkinę – komercinę veiklą, siekiant pelno Bendrovei ir Bendrovės akcininkams.
- 5.1. Bendrovės veiklos objektas yra gamyba, prekyba, paslaugų teikimas, pagrindinės veiklos rūšys pagal EVRK:
 - (41.20) Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba ;
 - (42.11) Kelių ir automagistralių tiesimas ;
 - (43.21) Elektros sistemų įrengimas;
 - (47.30) Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
 - (55.10) Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla ;
 - (56.10) Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla;
 - (58.13) Laikraščių leidyba ;
 - (93.29) Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla.
- 5.2. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja teisės aktams.

III SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 247 380,0 (du šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt) eurų.
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 8246 (aštuonis tūkstančius du šimtus keturiasdešimt šešias) paprastas vardinės akcijas .
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 30 (trisdešimt) eurų.
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena akcija akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai.

IV SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai:
 - 12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 12.2. vadovas - generalinis direktorius.
 - 12.3. Bendrovėje stebėtojų taryba, valdyba, nesudaromos.

13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme..

V SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

14. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VI Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

15. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

16. Akcininkams pranešimai siunčiami jų nurodytu adresu.

17. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

18. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

19. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

20. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

21. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

22. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.


VIII SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

23. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

2016 m. vasario mėn. 12 d.,
Plungė

Generalinis direktorius



Vilmantas Bučius

(įstatų redakcija patvirtinta 2016-02-12 visuotiniame akcininkų susirinkime protokolas Nr.1.)

Kretingos rajono savivaldybės administracijai

PAGRINDIMAS
DĖL PASIŪLYME NURODYTOS KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS

2018-08-16 Nr.197-4-45

Bendrovė teikdama pasiūlymą skelbiama apklausai dėl *VIDGIRIO GATVĖS KT0627 (RUOŽO NUO 0,000 KM IKI 0,886 KM), PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO PRIE KVECIŲ GYVENVIETĖS NUO MAGISTRALINIO KELIO NR. A11 ŠIAULIAI-PALANGA, KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SU PROJEKTAVIMU* atlikimo nurodė konfidencialia informacija laikyti tokią informaciją:

1. Specialistų sąrašas;
2. Kvalifikacijos atestatai (išskyrus viešinimą pridengiant specialistų asmens kodus);
3. Pažymos;
4. Darbų sąrašas ir užsakovų pažymos;

Pagrindžiamo informacijos konfidencialumą.

Bendrovės darbuotojų (specialistų) kvalifikacijos atestatuose nurodomi asmens duomenys, kurie susiję su jo privatumu ir asmens duomenų apsauga. Specialistų sąrašuose taip pat nurodomi darbuotojų asmeninė informacija, kas pažeidžia asmens privatumą ir teises. Darbų sąrašai bei užsakovų pažymos atskleidžia privačius įmonių finansinius duomenis, kas pažeidžia jų privatumą bei gali būti nenaudinga įmonių interesams.

Generalinis direktorius



Vilmantas Bučius

J.Tumo-Vaižganto g. 28 A, LT- 90125 Plungė Gen. direktorius: 8 698 31174

[monės kodas 169700486

PVM mok. k. LT697004811

Administratorė: (8 448) 73080

A.S.LT83 7300 0100 7391 1301

AB bankas "Swedbank", b.k. 73000

El.p.: info@vvarff.lt

Registras: VĮ Registrų centro Telšių filialas

