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VIESOJ O PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. R-KE-P-107-399

2018 m. rugpjicio 20 d.
Kaunas

AB ,Kauno energija“ (toliau — UZsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto
Bako, veikian¢io pagal UZsakovo jstatus, ir AB ,PoZeminiai darbai“ (toliau — Rangovas),
atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Baiksgio, veikiandio pagal Rangovo jstatus,

(toliau — Salys, o kiekviena atskirai — Salis), vadovaudamosi AB ,,Kauno energija“ Gamybos

departamento inicijuotiems pirkimams vykdyti sudarytos komisijos 2018 m. liepos 18 d. posédzio
protokolu Nr. P-106-190, sudaré $ig vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj (toliau — Sutartis).

Sutart] sudaro Sutarties specialiosios salygos ir Sutarties bendrosios sglygos. Pirmenybé
teikiama Sutarties specialiyjy salygy nuostatoms.

Sutarties specialiosios sglygos paruostos pagal AB ,,Kauno energija“ Gamybos departamento
inicijuotiems pirkimams vykdyti sudarytos komisijos 2018 m. kovo 22 d. posédZio protokolo
Nr. P-106-52 sprendimu patvirtintas Kauno miesto 8K, 17 ir 77 magistraliy bei $ilumos tiekimo
tinkly Chemijos ir Medvégalio gatvése rekonstravimo darby tarptautinio pirkimo atviro konkurso
salygas (toliau — Konkurso sglygos).

SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. Sutarties dalykas.

1.1. Sutarties dalykas — $ilumos tiekimo tinkly tarp SK 1Z-14 ir SK 7Z-7A Draugystés g.,
Kaune, rekonstravimo techninio darbo projekto paruo§imo (toliau — Techninis darbo projektas), jo
vykdymo prieZiiiros paslaugy (toliau — PrieZifira) ir rekonstravimo darby (toliau — Rekonstravimas)
(Techninis darbo projektas, PrieZitira ir Rekonstravimas toliau kartu vadinami — Darbai) pirkimas.
Darbai vykdomi pagal UZsakovo pateiktos Projekto ,,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp SK
1Z-14 ir SK 7Z-7A Draugystés g., Kaunas* techninés specifikacijos (toliau — Techniné specifikacija)
(Sutarties priedas) reikalavimus. Esminés uZduotys, kurias privalo atlikti Rangovas, yra Zemeés
kasimo ir vamzdyny keitimo darbai.

1.2. Pagrindiniai rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly techniniai rodikliai: rekonstruojamo
Silumos tiekimo tinklo ruoZo tarp SK 17-14 ir SK 7Z-7A Draugystés g., Kaune atstumas — 898 m;
paklojimo biidas — bekanalinis, salyginis vamzdZiy skersmuo DN 400 mm, skaiiuotinas slégis
Silumos tiekimo tinklams (Ps) > 1,6 MPa, skaiGiuotina SilumneSio temperatiira — 120/60°C,
vyraujantis gruntas — priemolis.

1.3. Sutarties dalyko daliniam finansavimui i§ Europos Sgjungos struktiiriniy fondy lésy pagal
2014-2020 m. Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos, patvirtintos Europos
Komisijos 2014 m. rugséjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 4 prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir
atsinaujinanciy istekliy energijos gamybos ir naudojimo skatinimas® priemone ,,Silumos tiekimo
tinkly modernizavimas ir plétra“ vieSajai jstaigai Lietuvos verslo paramos agentiira (toliau — LVPA)
buvo pateikta paraiSka Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 ir su LVPA 2018 m. geguZés 23 d. sudaryta sutartis
Nr. 5-04.3.2-LVPA-K-102-02-0029 d¢l dalinio finansavimo. Jeigu LVPA priims sprendimg nutraukti
i§ Europos Sgjungos struktiriniy fondy 168y bendrai finansuojamo projekto 2018 m. geguzés 23 d.
sudaryty sutartj Nr. S-04.3.2-LVPA-K-102-02-0029, tokiu atveju UZsakovas turi teise nutraukti
Sutartj. ,
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2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradZia, trukmé, terminai.

2.1. Sutartis sudaroma 19 (devyniolikos) ménesiy laikotarpiui.

2.2. Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties
pasiraS§ymo pateikia Sutarties 5.3.1. punkte numatytg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir galioja, kol
Salys sutaria ja nutraukti arba kol pasibaigia Sutarties galiojimas (visiskai jvykdomi jsipareigojimai),
arba kol Sutartis nutraukiama jstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

2.3. Rangovas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos privalo suderinti
su Uzsakovu Darby vykdymo grafika ir Darbus vykdyti pagal suderintg Darby vykdymo grafika.
Techninis darbo projektas privalo biiti parengtas, suderintas su visomis reikalingomis institucijomis,
patvirtintas bei pateiktas Uzsakovui per 45 (keturiasdeSimt penkias) darbo dienas nuo Sutarties
isigaliojimo dienos. Vamzdyny demontavimo ir montavimo darbus Rangovas privalo atlikti ne ilgiau
kaip per 45 (keturiasdeSimt penkias) darbo dienas.

2.4. Rekonstravimo darbus planuojama vykdyti 2018 m., pasibaigus $ildymo sezonui, bet ne
véliau kaip iki 2018 m. rugséjo 30 d., jskaitant ir Darby dokumentacijos pridavima.

2.5. Dél nenumatyty aplinkybiy (uztrukus statybg leidZianGio dokumento gavimui,
uztrukusTechninio darbo projekto derinimui ar kitomis su trediaisiais asmenimis susijusiomis
aplinkybémis) UZsakovo ir Rangovo susitarimu, Rekonstravimo darbai gali bati perkelti j 2019 m.,
taciau visi Darbai, jskaitant ir dokumentacijos pridavima, turi biti uzbaigti iki 2019 m. rugséjo 30 d.

3. Sutarties kaina ir mokéjimo sglygos.

3.1. Sutarties kaina susideda i atskiry daliy kainy ir sudaro:

3.1.1. Techninio darbo projekto paruoSimas — 25 344,23 Eur (dvidesimt penki tiikstandiai trys
Simtai keturiasdeSimt keturi Eur 23 ct) be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM);

3.1.2. Priezitra — 712,83 Eur (septyni §imtai dvylika Eur 83 ct) be PVM,;

3.1.3. Rekonstravimas — 1 725 943,94 Eur (vienas milijonas septyni $imtai dvide$imt penki
tukstanciai devyni Simtai keturiasde$imt trys Eur 94 ct) be PVM.

3.2. Bendra Sutarties kaina— 1 752 001,00 Eur (vienas milijonas septyni §imtai penkiasde§imt
du tikstanciai vienas Eur 00) plius 21 proc. PVM — 367 920,21 Eur (trys Simtai SeSiasdeSimt septyni
tokstanciai devyni Simtai dvideSimt Eur 21 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM — 2 119 921,21 Eur
(du milijonai vienas Simtas devyniolika tikstan¢iy devyni Simtai dvide$imt vienas Eur 21 ct). Sutartyje
nurodoma fiksuota kaina. Rangovas prisiima rizikg dél Sutarties vykdymo i$laidy dydZio.

3.3. UZsakovas uz visus Sutartyje numatytus Darbus sumoka Rangovo pasitilyme nurodyta
kaina, jeigu faktiné Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty, skaiéiuojant nuo
pradinés Sutarties kainos.

3.4. Mokéjimai:

3.4.1. atliktus Rangovo Darbus UZsakovas priims kiekviena ménesj, Rangovui pateikus
pazyma apie atlikty darby verte, Atlikty darby aktus, PVM sgskaitg faktiirg, kurig UZsakovas
apmokeés: uZ parengta Techninj darbo projekts ir PrieZiflirg per 30 (trisdeSimt) dieny, o uZ faktiskai
atliktus Rekonstravimo darbus per 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Rangovas minétus dokumentus
UZsakovui turi pateikti iki kito ménesio 3 dienos. PVM saskaitos fakttiros turi biiti teikiamos per V]
Registry centro informacing sistemg ,,E. sgskaita® (toliau — E. saskaita). Jeigu PVM saskaitos faktiiros
bus pateiktos ne per E. saskaitg, UZsakovas laikys, kad PVM sgskaitos faktiiros néra gautos, o
apmokéjimo terminai bus skai€iuojami tik nuo to momento, kai jos bus gautos per E. sgskaitg. PVM
saskaitos faktiiros per E. sgskaitag Rangovui pateikiamos tik pasirasius Atlikty darby aktus;

3.4.2. Rangovui priskai¢iuotos netesybos (delspinigiai, baudos) ir UZsakovo patirtos iSlaidos
(nuostoliai), Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartj, 1s\ska1tomos i8 Rangovul mokeétiny
sumy. Nesant mokétiny sumy ar jy nepakankant, UZsakovas turi teise \pasmaudotl utartles ivykdymo
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uZtikrinimu arba pateikti Rangovui raSytinj reikalavima dél baudos / netesyby / nuostoliy
sumokeéjimo, kurj jis turi jvykdyti per 30 (trisdesimt) dieny nuo raSytinio pareikalavimo pateikimo
dienos. '

3.4.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Sutarties kaina su PVM padidéja arba
sumazéja dydZiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydZio nuo PVM pasikeitimo
jsigaliojimo dienos. Perskai¢iuojama kaina dél PVM dydZio pasikeitimo tik ty Darby, kurie pagal
Sutartj atliekami po kainos perskai¢iavimo. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo
kaina neperskai¢iuojama.

4. Saliy atsakomybe.

4.1. Salys atsako uZ tai, kad Sutartyje nustatyti jsipareigojimai biity vykdomi tinkamai ir laiku
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

4.2. Rangovas atliktiems Darbams suteikia garantinj terming, skaiiuojamg nuo visy
Rangovo atlikty Darby perdavimo—priémimo akto pasira§ymo dienos: 5 (penkiy) mety — visiems
Rangovo atliktiems Darbams, 10 (de$imt) mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy,
'vamzdyny ir kt.) trikumams, 20 (dvideSimt) mety — esant ty¢ia pasléptiems trikumams. Defekty
paSalinimo terminas derinamas atskirai tarpusavio susitarimu. Jeigu atsirade defektai nebus pasalinti
garantinio termino metu, garantinis terminas bus pratestas tiek, kiek reikés laiko tiems defektams
pasalinti.

4.3. UZsakovas, laiku nesumokeéj¢s uz Darbus, Rangovui ra$tu pareikalavus, jsipareigoja
Rangovui mokéti 0,05 proc. dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos su PVM uz kiekvieng
uzdelstg dieng. ‘

4.4. Jeigu Rangovas ne dél UZsakovo kaltés neatliecka Darby Sutartyje nustatytu terminu
(iskaitant atvejus, kai Darby vykdymas yra suskirstytas etapais ir atskiri darbai turi biti atlikti pagal
suderintg grafika), UZsakovas turi teis¢ be atskiro jspéjimo pradéti skaiciuoti Rangovui 0,05 proc.
dydzio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos su PVM uz kiekvieng praleistg termino (grafiko)
diena. )

4.5. Jeigu Darby vykdymo metu nustatoma, kad yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotiniy,
psichotropiniy ir / ar toksiniy medZiagy Rangovo (subrangovy) darbuotojy ir nepriklausomai nuo to,
ar buvo sustabdyti Darbai, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 3 000,00 Eur (trijy tikstanéiy
Eur) baudg uZ kiekvieng nustatyta darbuotoja. Salys susitaria, kad darbuotojas pripaZjstamas
neblaiviu, kai etilo alkoholio koncentracija biologinése organizmo terpése — i§kvéptame ore, kraujyje
ir kituose organizmo skysc¢iuose vir§ija 0,00 promilés.

4.6. Jeigu UZsakovo darby saugos ir sveikatos specialistai bei darbuotojai, vykdantys Darby
technine prieZifirg ir kontrole, nustato arba nustate darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos,
techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo technologinius paZeidimus,
Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 3 000 Eur (trijy tikstan¢iy Eur) baudg uz kiekvieng
nustatytg atvejj.

4.7. Rangovas, pradejes Darbus be UZsakovo ir Rangovo pasira$yto Statybvietés perdavimo—
priémimo akto ar Bendrojo nurodymo i§davimo, sumoka 500,00 Eur (penkiy $imty Eur) bauda.

4.8. Rangovas, netinkamai vykdantis ar nevykdantis Priezifiros, moka 500,00 Eur (penkiy
Simty Eur) baudg uZ kiekvieng nustatyta paZeidima.

4.9. Rangovas, vienaSaliskai nutraukes Sutartj ne dél UzZsakovo kaltés, arba UZsakovui
nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, sumoka UZsakovui 10 proc. dydZio bauda nuo bendros Sutarties
kainos su PVM bei atlygina kitus dél Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
bauda. Nurodytos baudos sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo’ parelgos atlyglntl Uzs
patirtus nuostolius dél Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.: .
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4.10. Salys susitaria, kad Sutarties 4.5, 4.6, 4.7 ir 4.8 punktuose nustatyti paZeidimai bus
iforminami protokolu. Protokolo sura$§yma galés inicijuoti UZsakovo ar jo jgalioti asmenys.

4.11. Salis, negalinti jvykdyti Sutartyje nustatyto jsipareigojimo ar paais$kéjus naujoms
aplinkybéms, kuriy nebuvo galima i§ anksto numatyti ir dél ko Salis negali jvykdyti (uZbaigti)
Sutartyje nustatyto jsipareigojimo, rastu per 2 (dvi) darbo dienas nuo aplinkybiy paaiskéjimo turi
pranesti apie tai kitai Saliai, pridedant visa tai patvirtinan¢ius dokumentus, fotonuotraukas bei kitg
susijusig, praSyma pagrindZian¢iag dokumentacija.

5. Saliy jsipareigojimai ir teisés.

5.1. UZsakovas jsipareigoja:

5.1.1. perduoti Rangovui statybvietg, pasirasant Statybvietés perdavimo—priémimo akta;

5.1.2. raStiSkai informuoti Rangova apie Darby atlikimg pavojingoje zonoje kaip to
reikalauja Saugos ir sveikatos statyboje taisyklés DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodZio 22 d. jsakymu Nr. 346;

5.1.3. pranesti Rangovui, kas vykdys technine prieZitira;

5.1.4. pateikti Rangovui statyba leidZiantj dokumentg rekonstruoti statinj per 30
(trisdeSimt) darbo dieny nuo Techninio darbo projekto ekspertizés pritarimo Techniniam darbo
projektui dienos. Techninio darbo projekto ekspertize UZsakovas atliks savo léSomis per 20
(dvidesimt) darbo dieny;

5.1.5. pateikti Rangovui topografing nuotrauka ir §ilumos tiekimo tinkly projektavimo -
salygas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

5.1.6. organizuoti priémimo ] eksploatacija komisija;

5.1.7. priimti i§ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus ir apmokéti uZ juos Sutartyje
numatytais terminais; '

5.1.8. graZinti Rangovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg (jeigu jis buvo pateiktas ne
elektroniniu biidu) ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny nuo Rangovo pra$ymo gavimo ir Sutartimi
prisiimty jsipareigojimy jvykdymo dienos.

5.2. Uzsakovas turi teise:

5.2.1. vienaSaliSkai (neatlygindamas Rangovui nuostoliy, susijusiy su Sutarties nutraukimu)
nutraukti Sutartj prane§damas Rangovui apie tai rastu prie§ 10 (desimt) dieny, jeigu Rangovas laiku
nepradeda Darby, delsia atlikti Darbus arba dirba taip létai, kad tampa akivaizdu, jog Darbai nebus
atlikti nustatytu laiku ir dél to Uzsakovas turés nuostoliy arba jeigu Rangovas nesilaiko sglygy dél
Darby kokybés, naudoja netinkamas medZiagas. Siame punkte nustatyti paZeidimo faktai yra
konstatuojami surasant akta;

5.2.2.nepavykus suderinti Darby vykdymo grafiko per Sutarties 2.3 punkte numatytg
terming, vienaSaliSkai nutraukti Sutartj;

5.2.3. nemokéti uZ netinkamai / nekokybiskai atliktus Darbus;

5.2.4. jeigu Rangovas nepasSalina Darby triikumy per UZsakovo nustatytg protinga terming,
Rangovo sagskaita paSalinti Darby tritkumus, UZsakovo patirtas i§laidas (nuostolius) i§skai¢iuojant i3
Rangovui mokétiny sumy;

5.2.5. tikrinti atliekamy Darby eiga, kiekj, kokybe;

5.2.6. jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto Techninio darbo projekto, nesilaiko salygy
de¢l Darby kokybés, statybos normy ir taisykliy, pareikalauti paSalinti trikumus arba prireikus —
sustabdyti Darbus, kol trilkkumai bus pagalinti;

5.2.7.sudaryti Darby priémimo komisijg arba 1gahot1 asmen;, dalyvaujant Rangovo
atsakingam asmeniui, priimti Darbus;
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5.2.8. tais atvejais, kai likus ne maZiau kaip 2 (dviem) darbo dienoms iki Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo galiojimo termino pabaigos Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratesia esamo
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo Sutartyje numatytais atvejais ir sglygomis, pasinaudoti galiojandiu
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

5.3. Rangovas jsipareigoja:

5.3.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti UZsakovui
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg — pagal nustatyta tvarka ir patvirtintas taisykles iSduotg besalygine
ir neatSaukiamg banko garantija ar besalyging ir neatSaukiamg draudimo bendrovés laidavimg
(toliau — UZtikrinimas) sumai, kuri sudaro 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM,
galiojanCig ne trumpiau nei galioja Sutartis. Uztikrinime turi biti nurodyta, kad Uztikrinimo davéjas
besalygisSkai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokeéti UZsakovui ne didesne nei UZtikrinime nurodyta
sumg per 10 (deSimt) dieny nuo pirmo rastisko UZsakovo prane$imo UZtikrinimo davéjui apie
Sutartyje nustatyty jsipareigojimy paZeidima, dalinj ar visiska jy nevykdymg ar netinkamg
vykdymg. UZtikrinimo davéjas neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagrjsty savo reikalavima.
UZzsakovas praneSime UZtikrinimo davéjui nurodys, kad UZtikrinimo suma jam priklauso dél to, kad
Rangovas dalinai ar visiSkai nejvykdé Sutarties sglygy ar kitaip pazeidé Sutartj. UZsakovas
nejsipareigoja jrodinéti realiai patirty nuostoliy ir Rangovas, pasira§ydamas Sutartj ir pateikdamas
Uztikrinima, patvirtina, kad UZtikrinimo suma laikytina minimaliais nejrodinéjamais UZsakovo
nuostoliais.

5.3.2. Sutarties Uztikrinimas turi biiti pateiktas Saliy tarpusavio atsiskaitymams naudojama
valiuta;

5.3.3. tuo atveju, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu pasibaigia UZtikrinimas ar baigiasi
Sutarties terminas, tac¢iau Sutartis dar nejvykdyta ir privalo biti uZbaigta, ne véliau kaip likus 5
(penkioms) darbo dienoms iki UZtikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti UZsakovui nauja
Uztikrinimga arba pratesti esamg tomis padiomis sglygomis. Visais atvejais UZtikrinimas turi galioti
nepertraukiamai visg Sutarties galiojimo laikotarpj / Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo
laikotarpj (jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas nespéja jvykdyti savo jsipareigojimy ir jy
vykdymas privalo biiti uZbaigtas); _

5.3.4. jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas pasinaudojo UZtikrinimu, per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti UZsakovui naujg UZtikrinima tomis patiomis sglygomis;

5.3.5. jeigu Rangovas Sutarties 5.3.3 ir 5.3.4 punktuose numatytais atvejais UZsakovui
nepateikia naujo UZtikrinimo ar nepratgsia esamo, mokéti UZsakovui 1 proc. dydZio baudg nuo
bendros Sutarties kainos su PVM (iSskyrus, jeigu UZsakovas dél laiku nepateikto / nepratesto
UZtikrinimo pasinaudojo galiojusiu Uztikrinimu);

5.3.6. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos pateikti
Uzsakovui profesinio civilinés atsakomybés draudimo liudijimo arba dokumento, jrodancio, kad
Rangovas yra apsidraudgs nuo profesinés rizikos, kopija. Civilinés atsakomybés draudimo
liudijimas turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

5.3.7. likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Rekonstravimo pradZios pateikti UZsakovui
draudimo liudijima, kuriame biity nurodyta, kad Rangovas savo léSomis apdraudZia Sutarties
objekto turta (Sutarties 1.1 punkte nurodytus S$ilumos tiekimo tinklus) maksimaliu turto
atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy, nuo kuriy draudZia Rangovo
pasirinkta draudimo bendrové, ne trumpesniam kaip Sutarties 2.1 punkte nurodytam Sutarties
galiojimo terminui. Ivykus draudiminiam jvykiui, dél kurio Sutarties objekto turtas yra
sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje numatytus Darbus;
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5.3.8. suderinus Techninj darbo projekta su Uzsakovu, iki Darby vykdymo pradZios pateikti
UZsakovui i8skirstytg Darby kaing vadovaujantis Techninéje specifikacijoje nurodytais Darby
vykdymo etapais;

5.3.9. turéti galiojanCius kvalifikacijos atestatus ir visus nustatyta tvarka iSduotus
(patvirtintus) leidimus, suteikiancius teis¢ atlikti Sutartyje nurodytus Darbus;

5.3.10. sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau nei Sutartis pradedama vykdyti, pranesti tuo metu
zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat informuoti apie
Sios informacijos pasikeitimus viso Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus,
kuriuos Rangovas ketina pasitelkti véliau.

5.3.11. parengti Techninio darbo projekta, ji suderinti pagal Lietuvos Respublikoje nustatytg
tvarkg ir pateikti UZsakovui Techninio darbo projekto CD versija, patvirtintg elektroniniu parasu ir
4 (keturis) Techninio darbo projekto egzempliorius.

5.3.12. uztikrinti, kad Techninis darbo projektas biity parengtas, vadovaujantis 1996 m. kovo
19 d. Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Nr. [-1240 aktualia redakcija, 1992 m. sausio 21 d.
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymo Nr. [-2223 aktualia redakeija, 2003 m. liepos 1 d.
Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo Nr. IX-1672 aktualia redakcija,
1996 m. geguzés 2 d. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy prieZitiros jstatymo Nr.
I-1324 aktualia redakcija ir kitais galiojandiais statyba ir projektavimg reglamentuojandiais teisés
aktais, statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, bet jais neapsiribojant;

5.3.13. pataisyti Technin] darbo projekts, jvertinant UZsakovo pagrjstas pastabas, be

papildomo apmokéjimo, pagal Saliy rastu suderintus terminus;

5.3.14. nekeisti projektiniy sprendimy be rastisko UZsakovo sutikimo. Esant poreikiui
Uzsakovas pateikia savo raSytinj sutikima keisti projektinius sprendinius per 3 (tris) darbo dienas nuo
Rangovo prasymo pateikimo dienos;

5.3.15. nepradéti Rekonstravimo, kol UZsakovas nepateiké statybos leidimo ir aktu
neperdavé darbo vietos ir (ar) zonos, kaip to reikalaujama pagal statybos techninj reglamentg
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira;

5.3.16. uZtikrinti tinkama naudojamy medziagy ir atlikty Darby kokybe;

5.3.17. Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus
apsauginése zonose, miesty gatviy vaZiuojamuose dalyse, keliy ruoZuose ir komunikacijy vietose;

5.3.18. pateikti Darbams atlikti reikalingas medZiagas, naudojamy medZiagy pavyzdZius, jy
iSbandymo rezultatus (sertifikatus);

5.3.19. darbus, numatytus Techniniame darbo projekte, atlikti laikantis statybos techniniy
reglamenty ir techniniy sglygy reikalavimy;

5.3.20. laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos
taisykliy bei atsakyti uz darbuotojy darby saugg ir sveikatos reikalavimy vykdyma i§ UzZsakovo
priimtoje statybvietéje, zonoje, ir nepradéti Darby, kol UZsakovas pagal Statybvietés perdavimo—
priémimo akta neperdavé statybvietés, kaip to reikalauja Statybos technlms reglamentas
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira;

5.3.21. vykdant Sutartyje numatytus Darbus i§ UZsakovo priimtose darbo vietose,
iformintose riby aktu, atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy su Rangovo darbuotojais, dalyvaujant
UZsakovui, tyrima ir jy apskaita, jeigu nelaimingas atsitikimas jvyksta su subrangovo darbuotojais,
Ju tyrimg ir apskaitg atlieka subrangovas, dalyvaujant Rangovo atstovui;

5.3.22. prisiimti atsakomybe, tame tarpe ir materialing, ‘kai iSaiSkinamas Rangovo bei
subrangovinés jmonés neblaivus darbuotojas arba kai neblaivus darbuotOJas suZalojamas ar Ziiya dél
nelaimingo atsitikimo darbe; '
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5.3.23. savo sgskaita paSalinti triikumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu
per Saliy suderintg laikotarpj (paSalings trikumus ar defektus — gauna i§ UZsakovo paZzyma apie
trukumy iStaisyma);
be UZsakovo rastisko sutikimo;

5.3.25. kompensuoti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, susidariusius dél nejvykdyty
ar netinkamai jvykdyty Sutartiniy jsipareigojimy;

5.3.26. uZ per einamgjj ménes;j atliktus Darbus dokumentacijg (paZymag apie atliktus darbus,
Atlikty darby akta, PVM saskaita-faktiira) pateikti iki kito ménesio 3 d.

5.3.27. apie atlickamus Darbus informuoti valstybines prieZifiros institucijas, kaip to
reikalauja norminiai aktai, atlikti visus reikalingus Darby kokybés patikrinimus, jforminti visa
reikalingg dokumentacija ir priduoti objekta valstybinés prieZifiros institucijy ekspertams ir UZsakovo
priémimo komisijai bei dalyvauti statinio uZbaigimo procediirose;

5.3.28. atlikus Darbus jforminti Darby vykdymo dokumentacija bei technine-vykdomaja
dokumentacijg bei jg pateikti UZsakovo atstovams, pasirasant Darby perdavimo—priémimo akta;

5.3.29. grazinti UZsakovui po Darby atlikimo gautas griZtamas medZiagas — metalo lauzg
(be Silumos izoliacijos) | UZsakovo nurodyta vieta — Jégainés g. 12, Kaunas, jas pasverti ir pasirayti
perdavimo—priémimo akta;

5.3.30. visas susidariusias statybines atliekas (asfaltbetonj, betong, Silumine izoliacijg ir kt.)
i8veZti | sgvartg ir pateikti UZsakovui $iy medZiagy priémimo j sgvartg dokumentus.

5.3.31. per Saliy suderintg termina nepasalinus defekty, atsiradusiy per Sutarties 4.2 punkte
nustatyta garantinj terming, atlyginti UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty Salinimu, ir dél to
Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius; dalyvauti ir pateikti dokumentus komisijai, tikrinan&iai ar
pastatytas objektas tinkamas eksploatuoti;

5.3.32. baiges visus Darbus pagal Sutart], pildyti Darby perdavimo—priémimo akta, jforminti
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus ir
perduoti juos UZsakovui;

5.3.33. kartu su Rangovo atlikty visy Darby perdavimo—priémimo aktu UZsakovui aktu
pateikti dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus $alinimo
iSlaidy apmokeéjima UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 (trijy) mety
laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 (penki) procentai Rekonstravimo kainos su PVM (Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo 41 str. 2 d.).

5.4. Rangovas turi teise:

5.4.1. pasira$yti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo Rangovo nurodyti Konkurso
pasilyme numatyty samdyti subrangovy saraSe: UAB ,,Borman Consult, Kestudio g. 59-7,
LT-44303 Kaunas ir UAB ,,Kiwa Inspekta®, Bielitiny g. 1, LT-12110 Vilnius;

5.4.2. pasira$ant subrangos sutartis, numatyti, kad subrangovo UAB ,JUAB ,Borman
Consult* atliekamy darby dalis sudaryty 1,51 proc. nuo bendros Rangovo atliekamy Darby vertés, o
subrangovo UAB , Kiwa Inspekta“ atliekamy darby dalis sudaryty 0,31 proc. nuo bendros Rangovo
atliekamy Darby vertés;

5.4.3. jeigu Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
i8keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir panaSios Radétqu? pgkeisti subyangovus.
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Apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas subrangovo pakeitimo prieZastis. Rangovas gali
pakeisti subrangovus Sutarties 5.5 straipsnyje numatyta tvarka;

5.4.4. pareikalauti, kad UZsakovas vykdyty savo jsipareigojimus;

5.4.5. Rangovas, pasinaudojes teise vienaSali¥kai nutraukti Sutartj (tik dél svarbiy
prieZas¢iy), privalés visiskai atlyginti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

5.5. Subrangovo keitimo tvarka:

5.5.1. Rangovas, keisdamas subrangova, gali pasitelkti tik tokj pat statusg turinias jmones
ar jstaigas, atitinkanc¢ias UZsakovo nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus bei negali biiti
Zzemesnés kvalifikacijos nei kei¢iami subrangovai;

5.5.2. Rangovas prie§ 3 darbo dienas ra$tu informuoja UZsakova apie numatomg subrangovo
keitimg, keitimo prieZastis, pateikia dokumentus, patvirtinanéius tokio keitimo batinumg bei
Konkurso sglygose numatytus dokumentus apie subrangova (subrangovas turi atitikti Konkurso
sglygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus Konkurso sglygose nustatytus
dokumentus, subrangovy sutikimg numatomy darby atlikimui;

5.5.3. gaves tokj praneS$ima, UZsakovas kartu su Rangovu jformina Sutarties pakeitima dél
subrangovo pakeitimo, pasira$omg abiejy Saliy. Sie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

BENDROSIOS SALYGOS

6. Pagrindinés Sutarties sgvokos

6.1. UZsakovas — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar paSto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, istatyme nurodytas perkantysis subjektas,
perkantis Sutarties specialiosiose salygose nurodyta Techninj darbo projekta, PrieZiiirg ir
Rekonstravimg i§ Rangovo.

6.2. Sutarties kaina — suma, kuriag UZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui uz
perkamus Techninj darbo projekta, Priezitirg ir Rekonstravimg. Mokeéjimai atliekami eurais. Sutarties
kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiose sglygose.

6.3. Rangovas — iikio subjektas, parengiantis Techninj darbo projekts, vykdantis PrieZilirg
bei atliekantis Rekonstravimg pagal Sutartj.

6.4. Terminai — Sutarties ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jeigu
Sutartyje nenurodyta kitaip.

7. Kitos Rangovo teisés ir pareigos

7.1. Rangovas jsipareigoja:

7.1.1. parengti Techninj darbo projekta, vykdyti PrieZilirg bei atlikti Rekonstravimg pagal
Sutartj uZ Sutartyje numatyta kaina, savo rizika bei sgskaita kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai,
jskaitant, bet neapsiribojant, Techninio darbo projekto parengima, PrieZitiros vykdyma bei
Rekonstravimo atlikimg pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius, techninius standartus
ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgtidZius, Zinias;

7.1.2. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar
gali sutrukdyti Rangovui uzbaigti Darby atlikimg nustatytais terminais;

7.1.3. po Darby atlikimo nedelsdamas perleisti nuosavybés teis¢ j Darby atlikimo rezultata,
jeigu toks sukuriamas;

7.1.4. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialuma bei apsauga;
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7.1.5. per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo rastu pateikto prasymo gavimo dienos,
pateikti i8samig Darby atlikimo ataskaitg, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, i§skiriant konkre&ias
Darby kainos sudétines dalis bei pateikiant papildomg su Darby atlikimu susijusig informacija apie
patirtas islaidas ir t. t.;

7.1.6. UZsakovui raStu papraSius, grazinti visus i§ UZsakovo gautus Sutardiai vykdyti
reikalingus dokumentus; ‘

7.1.7. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

7.2. Rangovas turi teis¢ gauti apmokeéjimg uZ atliktus Darbus su sglyga, kad jis tinkamai
atliko Darbus.

7.3. Rangovas turi ir kitas Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojandiy teisés akty
numatytas teises ir pareigas.

8. Kitos UZsakovo teisés ir pareigos.

8.1. UfZsakovas jsipareigoja Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacijg ar
dokumentus, biitinus Darbams atlikti.

8.2. UZsakovas jsipareigoja mokéti Sutarties kaing uZ tinkamai atliktus Darbus pagal
Sutarties salygas.

9. Saliy atsakomybés bendrosios nuostatos.

9.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zala viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
isipareigojimy jvykdyma.

9.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

9.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

10. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés.

10.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, i§vengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, kurios turéjo poveikj
Saliy veiklai. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*. Nustatydamos nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo
13 d. nutarimu Nr. 222 ,,De¢l nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy
iSdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems Salys,
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka, yra atleidZiamos nuo atsakomybés uz Sutartyje
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdymag, o jsipareigojimy
vykdymo terminas prat¢siamas.

10.2. Salis, praganti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émeési visy pagristy
atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty ilaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat
praneSti galimg jsipareigojimy jvykdymo termina. Pranegimo ta1p pat relkalaujama kai j
isipareigojimy nevykdymo pagrindas. !
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10.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane§imas, nuo
pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neigsiunéia praneSimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria i patyré dél laiku nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo
jokio prane§imo.

11. Saliy pareiskimai ir garantljos

11.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

11.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

11.1.2. Salis atliko visus veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty
bei turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti.

12. Sutarties galiojimas.

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sglygose.

12.2. Jeigu bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visi¥kai ar i§ dalies
negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos dél atsakomybés
bei atsiskaitymy tarp Saliy, taip pat visos kitos nuostatos, kurios, iglieka galioti po nutraukimo arba
turi i8likti galioti, kad biity visiskai jvykdyta Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai.

13.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti keiiamos Lietuvos
Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar padto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatyme numatytais pagrindais.

14. Sutarties paZeidimas.

14.1. Jeigu kuri nors Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus
pagal Sutartj, ji paZeidZia Sutart;.

14.2. Vienai Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

14.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius isipareigojimus;

14.2.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;

14.2.3. reikalauti sumoketi Sutarties specialiosiose sglygose nustatytas baudas, delspinigius;

14.2.4. pasinaudoti UZtikrinimu;

14.2.5. vienaSaliskai nutraukti Sutart], jeigu paZeidimas yra esminis;

14.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo budus.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas.

15.1. Esant svarbioms aplinkybéms, UZsakovas, i§ anksto ra§tu perspéjes Rangova, turi teise
sustabdyti Darbus. Po minéto sustabdymo, atnaujinus Darby atlikima, Sutartyje numatyti Darby
atlikimo terminai pratgsiami atitinkamam laikotarpiui.

15.2. Sutarties vykdymas sustabdomas, kad biity galima patikrinti, ar buvo padarytos
esminés klaidos ar paZeidimai. Jeigu jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti.

15.3. Esminj Sutarties pazeidimg apibréZia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217
straipsnis.

16. Sutarties nutraukimas.

16.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

16.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezas¢iy. Tokiu
atveju Rangovas privalo visiSkai atlyginti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokj
Sutarties nutraukimg Rangovas rastu pranesa UZsakovui prie§ 30 (trisdesimti) dieny.

16.3. UZzsakovas bet kada turi teis¢ vienaSaliSkai nutrauku Sutart;, aple-- tokj Sut.
nutraukima praneSdamas Rangovui prie$ 30 (trisde$imt) dieny. il o

i

ies
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16.4. UZsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiGiau patvirtinti atlikty Darby
vertg. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esandia Rangovo skola
UZsakovui ir UZsakovo skolg Rangovui. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
perduoti UZsakovui iki Sutarties nutraukimo faktiskai atliktus kokybiskus Darbus, o UZsakovas
privalo tuos Darbus priimti ir uZ juos sumokéti. Toks perdavimas ir priémimas turi biiti atliktas per
10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties nutraukimo momento, prieSingu atveju Salis, dél kurios kaltés
§is perdavimas arba priémimas yra vilkinamas, atlygina kitai Saliai dél to turétus tiesioginius
nuostolius.

16.5. Jeigu Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZsakovo patirti
nuostoliai ar iSlaidos iSie$komi viena$aliskai i§skaiéiuojant juos i§ Rangovui mokeétiny sumuy.

16.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausanéio atlyginimo uZ parengty
Techninj darbo projekts, atlikta PrieZitirg ar Rekonstravima, Rangovas neturi teisés j kokiy nors
patirty nuostoliy ar Zalos kompensacuq

17. Gin&y nagrinéjimo tvarka. A

17.1. Sutarciai ir visoms i§ Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bet kiti norminiai teisés aktai.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél Sutarties, sprendiami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, gin¢ai, nesutarimai, sprendZiami Lietuvos Respublikos
teisme, teritorinj teisminguma nustatant pagal UZsakovo buveinés adresa.

18. Baigiamosios nuostatos.

18.1. Nei viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj
jokiai tre€iajai 3aliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prie§taravimas Lietuvos Respublikos jstatymams
ar kitiems norminiams teisés aktams Sutartyje neatleid?ia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biti pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek
jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

18.3. Rangovas patvirtina, kad yra susipazines su AB ,,Kauno-energija“ ir jos dukteriniy
imoniy korupcijos prevencijos politika (toliau — Politika), kuri vieSai skelbiama UZsakovo interneto
svetainéje, adresu www.kaunoenergija.lt, ir jsipareigoja laikytis Politikos nuostaty.

18.4. Sutarties Salys jsipareigoja neatskleisti tre¢iosioms $alims informacijos, susijusios su
Sutartimi ir jos vykdymu (i$skyrus ta, kuri ir taip yra vie$a) be rastisko iSankstinio kitos $alies
sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas biity privalomas pagal Lietuvos Respublikos
istatymus arba biitinas tam, kad bty tinkamai jvykdyti jsipareigojimai pagal Sutartj. Kitos alies
sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informacija audito jmonei ar kitiems profesionaliems
konsultantams, atliekantiems 3alies veiklos ar finansiniy ataskaity auditg bei Sutarties 3alies
akcininkui. Jeigu tokia informacija ir dokumentai, jskaitant informacija ir dokumentus, susijusius su
bendrovés komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui biitini vykdant
kituose teisés aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas uZtikrina tokios informacijos ir
dokumenty konfidencialuma.

18.5. Rangovas neprieStarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkand¢iyjy subjekty, jstatymo 94
straipsnio 9 dalimi, Sutarties salygos biity paskelbtos Centrinéje vieSuyjy pirkimy informacinéje
sistemoje CVP IS, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleldlmas nepazeis teiséty jo komerciniy

_interesy. ~

—
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18.6. UZ Sutarties vykdyma atsakingas UZsakovo asmuo —

18.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

18.8. Jeigu pasikeitia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, Salis turi nedelsiant rastu
informuoti kita Salj. '

18.9. Sutarties priedas yra neatskiriama Sutarties dalis:

18.9.1. Priedas — Projekto ,,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp SK 17-14 ir SK
77-7A Draugystés g., Kaunas* techninés specifikacijos kopija, 25 lapai.

19. Saliy rekvizitai ir parasai.

UZsakovas Rangovas

AB ,.Kauno energija“ AB ,,PoZeminiai darbai“
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas Lazdijy g. 26, 46393 Kaunas
Imonés kodas 235014830 Imonés kodas 133393277

PVM mokétojo kodas LT350148314 PVM mokeétojo kodas 1L.T333932716
A.s. LT60 7044 0600 0286 6144 A.s. LT62 7044 0600 0309 1439
AB SEB bankas AB SEB bankas

Tel. (8 37) 30 56 50 Tel. (837)29 83 13

Faks. (8 37) 30 56 22

El p. info@kaunoenergija.lt El p.: info@pozeminiaidarbai.lt
Generalinis direktorius Generalinis direktorius

Rimantas Bakas Raimondas Baikstys

2018 m. rugpjii¢io
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Vie3ojo pirkimo—pardavimo
sutarties Nr. R-KE-P-107-399
priedas

TVIRTINU

AB ,,Kauno energija“

Gamybos departamento direktorius
Vaidas Sleivys

2018 m. d.

PROJEKTO ,,SILUMOS TIEKIMO TINKLU REKONSTRAVIMAS TARP SK 1Z-14 IR SK
7Z-7A DRAUGYSTES G., KAUNAS“ TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. BENDRA INFORMACIJA

1. Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas atlickamas siekiant optimizuoti tinklo darbg bei
uztikrinti nepertraukiamg ir patikimg Silumos tiekima integruotame tinkle.

2. AB ,,Kauno energija“ (toliau — Perkantysis subjektas) numato pirkti $ilumos tiekimo tinkly
rekonstravimo techninio darbo projekto paruo§ima, (toliau — Techninis darbo projektas), jo vykdymo
priezitros paslaugas (toliau — PrieZifira) ir rekonstrav1mo darbus (toliau — Darbai), o bendrai —
Projektas.

+ 3. Visa 59 punkte nurodyta privalomoji dokumentacija turi biiti parengta ir suderinta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos normomis, statybos techniniais
reglamentais, prieSgaisrinémis ir higienos normomis bei Kkitais projektavimag ir statyba
reglamentuojanciais normatyviniais dokumentais ir aktais.

4. Darbams atlikti reikalingas medziagas turés pateikti konkursg laiméjes tiekéjas (toliau —
Tiekéjas).

5. Tiekéjas, prie§ pradédamas vykdyti Darbus, turés pastatyti informacinj stenda nurodant
objekto pavadinima, Tiekéja, jo kontakting informacija, Perkantjjj subjekts, Darby atlikimo terminus,
projekto vadova, darby vadovs, techninj priZitirétoja.

6. Tiekéjas turés pastatyti Perkandiojo subjekto pateiktus informacinius stendus (2 vnt.) apie
darbus, kurie bus finansuojami i§ Europos sajungos struktiiriniy fondy.

7. Tiekéjas iki Darby pradZios turés pateikti Darby kokybés kontrolés tvarkos aprada,
technologinj projekta, suvirintojy kvalifikaciniy paZyméjimy kopijas, suvirinimo procediiry aprasa,
suvirinimo medziagy sertifikatus, naudojamy medZiagy sertifikatus bei pateikti plana, kaip bus
vykdoma atliekamy Darby kokybés kontroleé.

8. Esminés uzduotys, kurias privalo atlikti Tiekéjas, yra Zemés kasimo ir vamzdyny keitimo
darbai.

9. Tiekejas turi uZtikrinti darbo zonos aptvérimg visu perimetru, panaudojant nepermatomus
skydus.

10. Rekonstruojamame ruoZe esamas S$ilumos kameras numatyti iSsaugoti (tikslinama
projektavimo metu), pakeisti jose nejudamas atramas, perdangas.

11. Perkantysis subjektas vykdys atlieckamy Darby prieZiiirg ir kontrole.

12. Visas susidariusias statybines atliekas (asfaltbetonio, betono, Siluminés izoliacijos ir kt.)
Tiekejas turés iSveZti | savartg, gaunant dokumentus apie jy pridavima.
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13. Darby metu visg susidariusj metalo lauza Tiekéjas turés pristatyti j Jégainés g. 12, Kaunas,
fforminant Siais dokumentais: metalo lauZo priémimo—perdavimo aktas, svérimo dokumentas.
Demontuoti vamzdZiai turi biiti supjaustyti < 12 m ilgio, pjaustant stadiu kampu.

14. Vykdant Darbus Tiekéjo personalas privalés dévéti darbo riibus bei rykiaspalves liemenes,
ant kuriy turi buti nurodytas Tiekéjo pavadinimas.

15. Tiekéjas turés laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo
tvarkos taisykliy bei atsakyti uz darbuotojy saugg ir sveikata i§ Perkanéiojo subjekto priimtoje darbo
zonoje ir nepradéti Darby, kol jis neinformuotas apie esanéius ir galimus rizikos veiksnius.

16. ISardytos dangos turés buti atstatytos vadovaujantis Kasinéjimo (Zemés) darby Kauno
miesto savivaldybés vieSojo naudojimo teritorijoje (vietinés reik§més keliuose, gatvése, péséiyjy ir
dviraciy takuose, aikstése, skveruose, kiemuose ir Zaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvérimo
arba eismo joje apribojimo taisyklémis, patvirtintomis 2010 m. liepos 23 d. Kauno miesto
savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T-471 (aktuali redakcija).

17. Projektas ,,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarprekonstrav1mas tarp SK 1Z-14 ir SK
7Z-7A Draugystés g., Kaunas“ numatomas teikti finansinei paramai gauti i§ Europos Sajungos
strukttriniy fondy 1é8y pagal 2014-2020 metq Europos Sajungos fondy investicijq veiksmy
programos 4 prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsmaujmancm iStekliy energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas* 04.3.2-LVPA-K-102 priemonés ,,Silumos tiekimo tinkly modernizavimas ir
plétra“ ir bus vykdomas, pasirasius finansavimo sutartj su V] Lietuvos verslo paramos agentiira.

18. Darbus planuojama vykdyti 2018 m., pasibaigus $ildymo sezonui, bet ne véliau kaip iki
2018 m. rugséjo 30 d., jskaitant ir dokumentacijos pridavima.

19. Per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Pirkimo-pardavimo sutarties (toliau — Sutartis) jsigaliojimo
dienos, Tiekéjas privalo suderinti su Perkanéiuoju subjektu Darby vykdymo grafikg (vamzdyny
demontavimo ir montavimo darbus numatyti atlikti ne ilgiau kaip per 45 (keturiasdesimt penkias)
“darbo dienas, gelZbetoniniy nejudamy atramy montavimo terminus nurodyti atskira eilute).
Nepavykus suderinti grafiko per §iame punkte numatytg terming, Perkantysis subjektas gali
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj.

20. Techninio darbo projekto parengimo terminas - 45 (keturiasde$imt penkios) darbo dienos
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, pateikiant Perkandiajam subjektui su visomis reikalingomis
institucijomis suderintg Techninj darbo projekta.

21. Perkantysis subjektas pateiks statyba leidZiantj dokumentg rekonstruoti statinj per 30
(trisdeSimt) darbo dieny nuo Techninio darbo projekto ekspertizés pritarimo Techniniam darbo
projektui dienos. Techninio darbo projekto ekspertize Perkantysis subjektas atliks savo léSomis per
20 (dvidesimt) darbo dieny.

22. Perkantysis subjektas pateiks topografing nuotraukg ir §ilumos tiekimo tinkly projektavimo
salygas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

23. Dél nenumatyty aplinkybiy (uZtruko statyba leidZian&io dokumento gavimas, uZtruko
Techninio darbo projekto derinimas ir kitomis su trediaisiais asmenimis susijusiomis aplinkybémis)
Perkanciojo subjekto ir Tiekéjo susitarimu Projektas gali biiti perkeltas j 2019 metus, bet iki 2019 m.
rugséjo 30 d. turi biti uZbaigtos visos Projekto veiklos ir atlikti visi Darbai, jskaitant ir
dokumentacijos pridavima.

IL. BENDRIEJI DUOMENYS PROJEKTAVIMUI

24. Techninio darbo projekto sudedamosios dalys:

24.1. bendroji;

24.2. §ilumos tiekimo;

24.3. konstrukeijy;

24.4. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

24.5. statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

25. Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp Silumos kameros (tohau SK) IZ 14
7A Draugystés g., Kaunas numatyti:

iW/SK 77-
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25.1. Projektavimo riba nuo SK 1Z-14° vidinés sienos iki SK 77-7A, jskaitant SK.

25.2. Tarp SK 1Z-14" ir SK 7Z-7A nepraeinamame kanale numatyti iSardyti g/b nejudamas
atramas — 12 vnt.

25.3. SK 1Z-14¢ pakeisti sklendes S-3, S-4 DN 400, jrengti sklend?iy apéjimus S-5, S-6 DN
50, jlipimo kopétéles — 4 vnt., prieduobés apsaugines groteles, jlipimo liukus — 4vnt., g/b perdanga,
sklendes S-1, S-2 DN 600, jrengti sklendZiy apéjimus S-9, S-10, pakeisti permet¢ su sklendémis S-7,
S-8 DN 80, palikti drenaZo sklendes D-1, D-2 DN100.

25.4. SK 77-1 pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 400, jrengti sklendZiy apéjimus S-3, S-4 DN 50,
drenaZo sklendes D-1, D-2, D-3, D-4 DN 100, su atvamzdZiais, jrengiant flanSines akles, jlipimo
liukus — 4vnt., prieduobés apsaugines groteles, jlipimo kopétéles — 4 vnt., g/b perdanga.

25.5. SK 7Z-1A pakeisti vamzdyna DN 400, jlipimo liukus — 4vnt., prieduobés apsaugines
groteles, jlipimo kopétéles — 4 vnt., g/b perdanga.

25.6. SK 77-2 pakeisti vamzdyng DN 400, pakeisti jlipimo liukus — 4vnt., pakeisti prieduobés
apsaugines groteles, jlipimo kopétéles — 4 vnt., g/b perdanga.

25.7. SK 77-3 pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 80, drenaZo sklendes D-1, D-2, DN 50, su
~ atvamzdZiais, jrengiant flan$ines akles, nuorintojus N-1, N-2 DN 25 jrengiant flansines akles, jlipimo
liukus — 4vnt., prieduobés apsaugines groteles, jlipimo kopétéles — 4 vnt., g/b perdanga.

25.8. SK 7Z-3A nekeigiama.

25.9.8K 77-4 pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 400 su apéjimais S3 ir S4 DN 50, drenaZo sklendes
D-1, D-2, DN 100, su atvamzdZiais, jrengiant flan§ines akles, numatyti sumontuoti drenazo sklendes
D-3, D-4, DN 100, su atvamzdZiais, jrengiant flan§ines akles, numatyti sumontuoti monometrinius
atvamzdZius su adatiniais ventiliais DN-15 ir monometrus — 4 kompl., ijlipimo liukus — 4vnt.,
prieduobés apsaugines groteles, jlipimo kopétéles — 4 vnt., g/b perdanga.

25.10. SK 7Z-5 pakeisti vamzdynag DN 400, jlipimo liukus — 4vnt., prieduobés apsaugines
groteles, jlipimo kopétéles — 4 vnt., g/b perdanga.

25.11 SK 7Z-6 pakeisti vamzdyng DN 400, jlipimo liukus — 4vnt., prieduobés apsaugines
groteles, jlipimo kopétéles — 4 vnt., g/b perdangg.

25.12. SK 7Z7-7 pakeisti vamzdyna DN 400, jlipimo liukus — 4vnt., prieduobés apsaugines
groteles, jlipimo kopétéles — 4 vnt., g/b perdanga.

25.13. SK 7Z-7A pakeisti vamzdyna DN 400 visoje SK, numatyti jrengti permete su sklendémis
S-1, S-2 DN 100, pakeisti sklendes S-3, S-4 DN 100, numatyti jrengti nuorintojg N-1 DN 32, pakeisti
ilipimo liukus — 4vnt., prieduobés apsaugines groteles, jlipimo kopétéles —4 vnt., g/b perdanga.

25.14. Numatyti Silumos kamery sieny ir dugny iSlyginima, §ilumos izoliacijos pakeitima,
vamzdyny apskardinima bei SK sieny hidroizoliacijos atnaujinima.

25.15. Projektiniuose sprendiniuose jvertinti, kad tarp SK 7Z-4 ir SK 7Z-3A bei tasko ,,A“ prie
pastato Draugystés g. 15K rekonstruota Silumos tiekimo tinklo atkarpa DN 400 L — 114 m trasos.

25.16. Po gelezZinkelio bégiais Draugystés g. numatyti vamzdyno prastimimg esanciuose
nepraeinamuose kanaluose arba jmautése.

25.17. Grunto sluoksnis vir§ rekonstruojamojo vamzdyno sudaro apie 1,60 m. Vyraujantis
gruntas priemolis.

25.18. Silumos kamerose, kuriose statomos sklendés su elektrine pavara, jrengti elektros
instaliacijg sklendziy valdymui, jrengiant elektros lizdus generatoriaus pajungimui.

25.19. Silumos tiekimo tinklams numatyti i§ anksto izoliuotus vamzdZius su padidintu PUR
izoliacijos sluoksniu (polietileninio apvalkalo su padidintu PUR izoliaciniu sluoksniu iSorinis
skersmuo ne maZiau 630 mm).

25.20. Salia rekonstruojamo vamzdyno numatyti pakloti PVC rifliuota drena¥o vamzdj
DN113/126 su geotekstilés filtru arba lygiavertj (Salia tiekiamojo ir griztamojo vamzdZiy). DrenaZinis
vanduo drenavimo vamzdZiu nuvedamas j esamg drenazo linija (numatyti praplauti), i§ kurios
nukreipiamas i lietaus kanalizacijos Sulinj (tikslinama prOJektaVImo metu)

25.21. Ardomos asfalto, trinkeliy dangos, bordlurq zahos vejos, pésiyjy tako kiekiai
tikslinami projektiniuose sprendiniuose.

25.22. Pagrindiniai techniniai rodikliai:




Skaiciuotina
. . Atstumas | Paklojimo Ps SilumneSio | Vyraujantis

Projektuojama atkarpa | DN m biidas MPa temperatiira gruntas

0

C
Tarp SK 1Z-14 ir SK Bekanali-
7Z-7TA Draugystés g., | 400 898 nis >1,6 120/60 Priemolis
Kaunas

25.23. Technin; darbo projekta parengti vadovaujantis visais galiojanciais (aktualiais) teisés
aktais, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant.

25.24. Tiekéjas turés pateikti Techninio darbo projekto CD versija, patvirtintg elektroniniu
paraSu ir 4 (keturis) Techninio darbo projekto egzempliorius.

III. REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJAI, MEDZIAGOMS

26. Reikalavimai suvirinimo darbams:

26.1. Suvirintojy kvalifikacija turi atitikti Lietuvos Respublikos standarto LST EN 287-1:2011
reikalavimus (arba lygiaveréio) ir jie turi turéti galiojanéius kvalifikacinius paZyméjimus. Visi
suvirintojai turi turéti savo asmeninj Zymeklj, kurie turi biiti uZraSomi i suvirinimo formuliarg, kad
biity matoma kiekvieno suvirintojo darby apimtis.

26.2. Tiekéjas iki Darby pradZios turi pateikti Darby kokybés kontrolés tvarkos aprasa,
suvirintojy kvalifikaciniy paZyméjimy kopijas, suvirinimo procediry apra$a, suvirinimo medziagy
sertifikatus, naudojamy medziagy sertifikatus.

26.3. Visoms suvirinimo sitiléms turi biiti sudaryti suvirinimo procediiry aprasai (toliau — SPA)
pagal Lietuvos Respublikos standarto LST EN ISO 15609-1:2004 reikalavimus (arba lygiaver&io) ir
pateikti Perkanciajam subjektui. SPA kopijos turi biiti pas suvirintojg. Suvirinimas atlickamas pagal
patvirtinto SPA reikalavimus.

26.4. Perkantysis subjektas turi teis¢ pareikalauti i§ Tiekéjo, kad suvirintojai suvirinty
kontrolinius pavyzdzius prie§ darby pradZig, dalyvaujant Perkanéiojo subjekto atstovams. Esant
suvirinimo technologijos paZeidimams, Perkanciojo subjekto paskirtas asmuo turi teise sustabdyti
darbus.

27. Pries atliekant suvirinimo darbus Tiekéjas pateikia Perkaniajam subjektui suderinimui
tokiag dokumentacija:

27.1. Personalo kvalifikaciniy paZyméjimy kopijas.

27.2. SPA.

27.3. Naudojamy medZiagy sertifikatus.

27.4. Suvirinimo medZiagy sertifikatus.

28. Pries suvirinimg turi bati atlikta:

28.1. Naudojamy medZiagy identifikacija.

28.2 Suvirinimo medZiagy identifikacija.

28.3. Suvirinimo sglygy patikrinimas.

28.4. Suvirinimo medziagy laikymo darbo vietoje patikrinimas.

29. Suvirinimo sujungimy patikrinima neardanéiais metodais (rentgenu arba ultragarsu)

Tiekejo 1éSomis atliks Tiekéjo pasamdyta sertifikuota laboratorija.

30. Atlikus visus suvirinimo ir kontrolés darbus, Perkan&iajam subjektui turi biiti pateikta:

30.1. Personalo kvalifikaciniy paZyméjimy kopijos. ‘

30.2. SPA. ] \

30.3. Naudoty medZiagy sertifikatai. ~




30.4. Suvirinimo medZiagy sertifikatai.

30.5. Siuliy kontrolés neardanéiais metodais originaliis protokolai.

30.6. Siiiliy suvirinimo darby Zurnalas ir schemos.

31. Reikalavimai plieniniams vamzdZiams:

31.1.Specialiis medZiagoms keliami techniniai reikalavimai turi bfiti suprantami kaip
minimalis reikalavimai.

32. Medziagos:

32.1. Plieno kokybe turi atitikti P235GH marke, pagal Lietuvos Respublikos standarta LST EN
10217-2:2003 arba LST EN 10217-5:2003 (arba lygiavertj).

32.2. Plienas turi biiti ramaus stingimo.

33. Reikalavimai uzdaromajai armatiirai:

33.1. Silumos tiekimo tinkly uzdaromOJl armatiira (sklendés), plieninés, privirinamos, rutulinés,
sumaZinto pralaidumo (ne daugiau vienu skersmeniu), PN 25 bar, t > 120 °C. Korpusas pagamintas
i$ anglinio plieno, rutulys ir kotas pagaminti i§ nertdijan&io plieno (rutulio kiaurymé turi bati cilindro
formos). Sandarumo klasé A, pagal ISO 5208:2015 (arba lygiaveréio) standartg i§ abiejy srauto
tekéjimo pusiy, nepriklausomai nuo sumontavimo padéties (sklendés kai DN > 400 turi bati su
reduktoriumi, kai DN > 600 turi biiti su elektrine pavara).

34. Reikalavimai $iluminei izoliacijai:

34.1. Silumos izoliacijos konstrukcijose neturi biiti medZiagy ir gaminiy kuriuose yra asbesto.
Izoliuojan¢ios medziaga: vertikaliai orientuota akmens vata su aliuminio folija. Skai¢iuotinas $ilumos
laidumo koeficientas A < 0,04 W/( m' K). Tankis 80 kg/m?>.

34.2. Bendras $ilumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis daugiau kaip
10 proc. i didéjimo puse ir daugiau kaip 5 proc. | maZéjimo puse.

35. Reikalavimai antikorozinei dangai: _

35.1. Antikorozinio padengimo remonto technologija ir dangos tipas ir marké turi biiti parinkta,
kuri atitinka Siems reikalavimams:

35.1.1. temperatura: + 40 + 150°C;

35.1.2. santykiné drégmé: 50 + 100 %;

35.1.3 keifiamy vamzdZiy pavirSiai ir sujungimo vietos turi biiti nuvalyta metaliniu Sepediu
rankiniu biidu, nutepta ridZiy suri$éju, nuriebalinta, nugruntuota ir nudaZyta.

36. Izoliuoti vamzdZiai turi biti montuojami kaip poZeminiai karsto vandens tiekimo vamzdZiai
kartu su jmontuotais signaliniais laidais pratekéjimo nustatymui.

37. Pramoniniu biidu izoliuoti vamzdziai kartu su atitinkama uZdaromaja armatira turi atitikti
Lietuvos Respublikos standartus:

37.1. LST EN 253:2009 (arba lygiaver¢io) Pramoniniu biidu neardomai izoliuotas vamzdziy
sistemos poZeminiams karSto vandens tinklams. Gaminys i§ plieniniy vamzdZiy su poliuretanine
Silumos izoliacija ir iSoriniu polietileniniu apvalkalu.

37.2. LST EN 448:2016 (arba lygiaver¢io) Pramoniniu biidu neardomai izoliuotas vamzdziy
sistemos poZeminiams kar§to vandens tinklams. Plieniniy vamzdZiy su poliuretanine §ilumos
izoliacija ir iSoriniu polietileniniu apvalkalu fasoninés dalys.

37.3. LST EN 488:2016 (arba lygiaver¢io) Pramoniniu biidu neardomai izoliuotas vamzdziy
sistemos poZeminiams kar§to vandens tinklams. Plieniniy vamzdZiy su poliuretanine $ilumos
izoliacija ir iSoriniu polietileniniu apvalkalu armatiira.

37.4. LST EN 489:2009 (arba lygiaver¢io) Pramoniniu biidu neardomai izoliuotas vamzdziy
sistemos poZeminiams kar§to vandens tinklams. Plieniniy vamzdZiy su poliuretanine $ilumos
izoliacija ir iSoriniu polietileniniu apvalkalu jungtys.

37.5. VamzdZiy minimalus tarnavimo ilgaamZiskumas — 30 mety.

37.6. Vamzdziy galai privalo turéti apsauginius gaubtus.

37.7. Vamzdziy iSoriné terminé jungtis turi biiti elektra virinama.

37.7. Silumos laidumo koeficiento maksimali reik§mé 0, 027 W/m/K, esant 50 °C pa,
EN 253:2009 (arba lygiavercio).




37.8. Pramoniniu bldu izoliuoti vamzdZiai turi biiti pagaminti i§ plieniniy vamzdZiy,
poliuretano puty izoliacijos kartu su neizoliuotais gedimy kontrolés sistemos variniais laidais ir
iSoriniu plastmasiniu apvalkalu. MedZiagos sujungtos kartu suformuodamos Kkietg vienetg, atspary
kirpimui tarp plieninio vamzdZio ir iSorinio apvalkalo min. 0,12 N / mm? a$ine ir min. 0,2 N / mm?
tangentine kryptim.

37.9. Pramoniniu budu izoliuoty vamzdyny sistema gali biiti naudojama esant pastoviai
temperatlrai ne aukstesnei kaip 120 °C.

37.10. Visy vamzdziy klas¢ pagal Lietuvos Respublikos standartg LST EN 13941:2009 +
A1:2010 p.4.4.2-A (arba lygiavert)).

37.11. Plienas turi bliti ramaus stingimo.

38. Pries§ pradédamas Darbus, Tiekéjas privalés pateikti bekanaliniy vamzdZiy sistemos sandiry
movy montavimo instrukcija, vadovaujantis, sitilomos bekanaliniy vamzdZiy sistemos, gamintojo
reikalavimais. Montavimo instrukcija turi baiti suderinta su bekanaliniy vamzdZiy sistemos gamintoju
ar jo atstovu.

IV. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

39. Silumos tiekimo tinkly montavimo darbai turi buti atlikti vadovaujantis galiojanéiy
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, kad uZtikrinty saugy ir patogy aptarnavimg bei
eksploatacijg. Silumos tiekimo tinklo montavima gali vykdyti tik atestuoti montuotojai, turintys
licenzija Siems darbams atlikti. [renginiy, atskiry detaliy ir mazgy montavimas turi buti atliktas pagal
gamintojy instrukcijas.

40. Suvirinimo darbus gali atlikti atestuotas suvirintojas, turintis leidimg tos kategorijos darbui.
Pries suvirinima bitina patikrinti ar teisingai iScentruoti vamzdZiai, tarpy dydZius ir briauny sutapima.
Suvirinimo kontrolé turi biiti sistemingai atliekama, detaliy surinkimo ir suvirinimo procese.
Vamzdyny ir alkiiniy galai turi buti lygiai nupjauti, be atplai§y, nuvalyti nuo riidZiy, riebaly
neSvarumy, nuodegy ir kity terSaly, trukdan¢iy suvirinimui. Vamzdyny galuose negali biiti pjaustymo
defekty, suvirinimo sifilés turi biti apibréZtos, lengvai iSgaubtos. Siiiléje negali biti jtrikimy,
nesuvirinty tustumy, i§degimy, islydyto metalo nutekéjimo. Suvirinimo apnaSos turi biiti pasalintos
nuo uzbaigty pavirsiy. UZbaigtos sifilés turi biiti patikrinamos neardomu metodu (ultragarsiniu arba
rentgenografiniu budu) , suraSant neardomos kontrolés protokolg. Patikrinimg gali atlikti sertifikuota
organizacija, turinti tam reikalingg jrangg. Suvirinimo siiilés turi biiti ne maziau 10 ¢m atstumu nuo
tvirtinimo detaliy.

41. Vykdant Darbus laikytis ,,Bendrujy prieSgaisrinés saugos taisykliy“ reikalavimy. Be $iy
taisykliy butina vykdyti galiojan¢iy standarty, statybos techniniy reglamenty ir normy, technologiniy
salygu, elektros jrenginiy jrengimo ir eksploatacijos taisykliy, taip pat kity prieSgaisring sauga
reglamentuojanéiy norminiy akty reikalavimy. Asmenys paZeide prieSgaisrinés saugos taisykles,
atsako Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

42. Statybvieté turi buti tvarkinga, nuolat valoma (jskaitant statybvietés jvaZiavimus /
iSvaZiavimus), gamybos atliekos ir Siukslés (ypa€ degios) i§gabenamos j specialiai paruostas vietas.

43. Statybvietéje turi biiti numatyta vieta pirminéms gaisro gesinimo priemonéms.

44. Uz statomo ar remontuojamo objekto, statybininky buitiniy ir pagalbiniy patalpy ir
teritorijos prieSgaisring saugg atsako Tiekéjas.

V. GEDIMU KONTROLES SISTEMA

45. Gedimy kontrolés sistema (toliau — Sistema) turi atitikti Lietuvos Respublikos standarto
LST EN 14419:2009 (arba lygiavertj) reikalavimus. :
46. Sumontuota Sistema turi sudaryti galimybe kontroliuoti ilgalaikj izoliuotos centralizuoto
Sildymo sistemos veikimo vientisuma.
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47. Pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti jmontuotus
2 (du) varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas.
Maksimali 100 m laido varZa turi bati 1,2 Q.

48. Sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusia puty izoliacijoje ir gebéti
nustatyti defekta iki plieninio vamzdZio korozijos, atsirandandios dél gedimo. Be to, Sistema turi
gebéti nustatyti matavimo laido nutriikimg ir turi biiti paruosta bendrai viso sumontuoto vamzdyno
atkarpos kontrolei, apjungiant visus varinius laidus ir kitus Sistemos komponentus.

49. Sistema turi biiti Zemos varZos (aliarmo lygis 1,5-10,0 kQ) su jautriais elementais sandiirose
sistema. Tiekéjas turi pateikti visas medZiagas ir jrankius biitinus teisingo laidy jungimui uZtikrinti.
Visi laidy sujungimai turi bati uZspausti jungiamosiose jvorése ir sulituoti.

50. Turi bati atliktas 100 proc. signaliniy laidy funkciniy charakteristiky patikrinimas gamybos
metu po vamzdZiy ir juy komponenty padengimo putomis.

51. Prie§ ir po uzkasimo/montavimo darbus turi bati patikrinta remontuojamos atkarpos
vamzdyny grandinés varZa bei varZa tarp vamzdZio ir laido pagal vamzdZiy gamintojo arba oficialaus
atstovo patvirtinta deklaracija (rekomenduojamos sumontuoto ilumos tiekimo tinklo Sistemos
grandinés ir jZeméjimo varZos).

52. Turi biti atlikta ir pateikta sumontuoto vamzdyno atkarpos gedimy kontrolés reflektograma
bei jungéiy patikrinimo aktas.

53. Gedimy kontrolés sistemos patikros laidai turi biiti sumontuoti plastikinése jmautése su
galimybe prijungti gedimy detektoriy, suvesti prieinamoje vietoje hermetiskoje dézutéje.

54. Gedimy kontrolés reflektograma daroma dalyvaujant Perkanéiojo subjekto atstovui.

VI. TRANSPORTAVIMAS IR SANDELIAVIMAS

55. Pramoniniu budu izoliuoty vamzdZiy ir jy fasoniniy daliy sandéliavimo, pakrovimo ir
iSkrovimo darbai turi biiti vykdomi uZtikrinant jy pavir§iaus ir galy nuoZuly apsaugg nuo pazeidimo.

56. Visais atvejais draudZiama naudoti plieninius trosus.

57. Transportavimo metu biitina naudoti tokias apsaugines priemones: platias apkabas,
tinkamas atramas ir kitas krovinio tvirtinimo ir apsaugos priemones.

58. Visais atvejais vamzdynus transportuoti ir sandéliuoti pagal gamyklos gamintojos
instrukcijas.

VII. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

59. Atlikus Darbus Tiekéjo pateikiama dokumentacija:
59.1. Statybos teritorijy sutvarkymo paiyma (senifinijos, objekto savininko ir kt.).
59.2. Dangy (asfaltas, trinkelés, Zalia veja ir kt.) atstatymo pazyma

59.3. Statybos darby Zurnalas.

59.4. Suvirintojy kvalifikaciniy pazyméjimy kopijos.

59.5. Suvirinimo procediiry apra$as.

59.6. Suvirinimo medZiagy sertifikatai.

59.7. Naudoty medziagy sertifikatai.

59.8. Siuliy kontrolés neardanciais metodais protokolas.

59.9. Siiiliy suvirinimo darby Zurnalas.

59.10. Betoniniy gaminiy ir cementinio skiedinio atitikties deklaracijos.

59.11. Suvirinimo sitliy schema.

59.12. VamzdZiy vidaus i§valymo aktas.
59.13. VamzdZiy hidraulinio i§bandymo aktas.
59.14. Vamzdziy praplovimo aktas.
59.15.VamzdZiy $ilumos izoliacijos aktas.
59.16.Kanaly ir kamery hidroizoliacijos aktas.
59.17. Paslépty darby aktai:
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59.17.1. Smélio pasluoksnio po vamzdZiais jrengimo aktas;

59.17.2. Pramoniniu biidu sumontuoty vamzdyny movy montavimo aktas;
59.17.3. Nejudamy atramy armavimo aktas;

59.17.4. Nejudamy atramy apZiiiros po betonavimo aktas;

59.17.5. Pramoniniu bidu sumontuoty vamzdyny apipylimo sméliu aktas;
59.17.6. Metaliniy pavirS§iy paruo§imo gruntavimui ir daZzymui aktas;
59.17.7. Metaliniy pavir§iy nudaZzymo aktas;

59.17.8. Vamzdyny izoliavimas mineralinés vatos dembliais aktas;
59.17.9. DrenaZo paklojimo aktas.

59.18. Jung¢iy patikrinimo ir varZy matavimo aktas.

59.19. Gedimy kontrolés reflektograma.

59.20. Darby priémimo — perdavimo aktas.

59.21. Silfoniniy kompensatoriy sumontavimo aktas.

59.22. Bendras nurodymas.

59.23. Metalo lauZo pridavimo aktas.

59.24. ISpildoma nuotrauka pagal patvirtintus Perkan¢iojo subjekto reikalavimus.

VIII. HIDRAULINIS BANDYMAS IR PRAPLOVIMAS

60. Silumos tiekimo tinklo vamzdynai turi biti i§bandyti hidrauli$kai. Bandomasis slégis Ppand.
= 1,25 Peksploat., bet ne maZesnis 1,6 MPa. Hidrauliskai bandant vamzdynus biitina:

60.1. Bandomasis ruoZas turi biiti atjungtas nuo veikianéiy §ilumos tinklo vamzdyno.

60.2. Vandens temperatiira bandymo metu turi bati ne aukStesné kaip + 45 °C.

60.3. Esant lauko temperatiirai Zemesnei kaip + 1 “C, vamzdynus biitina uzplldytl vandeniu
50-60 °C, hidraulinis bandymas atlickamas vandens temperatiirai sumazéjus iki + 45 °C.

61. Bandomajame ruoZe turi biiti visiskai paSalintas oras.

62. Bandomasis slégis turi biiti palaikomas 5 minutes ir po to sumaZintas iki eksploatacinio.
Palaikant eksploatacinj slégj vamzdynas turi biiti apZitirétas per visa jo ilgj. Hidraulinis bandymas
stiprumui ir sandarumui laikomas i3laikytu, jei per 5 minutes nebuvo slégio kritimo, nerasta
nesandarumo poZymiy suvirinimo sitiliy vietose, pratekéjimy pagrindiniuose vamzdynuose,
flanSiniuose sujungimuose, armatiiroje, kompensatoriuose ir kity sujungimy elementuose. Neturi biiti
poslinkiy ir deformacijy poZymiy vamzdynuose ir nejudamose atramose.

63. Atlikus Darbus, vamzdynas iSplaunamas vandeniu. Galutiné vandens kokybé
remontuojamame vamzdyne turi atitikti Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykliy,
patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. jsakymas Nr. 1-211
(aktuali redakcija), 742 punkte keliamiems reikalavimams. Vandens kokybe, paémus méginj, nustato
Perkantysis subjektas, rezultatus jforminant aktu.

IX. DARBU PRIEMIMAS

64. Darby priémimga atlicka Perkanciojo subjekto sudaryta komisija arba jgaliotas asmuo,
dalyvaujant Tiekéjo atsakingam asmeniui.

65. Darbai laikomi priimti, jeigu jie uZbaigti, nepastebéta defekty ir yra pasiraSytas Darby
priémimo — perdavimo aktas (toliau — Aktas).

66. Jei Darbai nebuvo priimti dél Tiekéjo kaltés, paskiriama nauja priémimo data. Tiekéjas -
defektus, atsiradusius dél jo kaltés, paSalina savo saskaita.

X. GARANTIJOS
67. Garantinis laikas pasléptiems Darbams — 120 (v1enas Simtas dvideSimt) ménesiy,

skaiCiuojant nuo Akto pasira$ymo dienos.
68. Kitiems defekty Salinimo darbams garantinis laikas. yra'60 (se81asdes1mt) menesiy/
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69. Tiekéjas atsakingas uZ defektus viso garantinio laikotarpio metu.
70. Defekty paSalinimo terminas derinamas atskirai tarpusavio susitarimu.
71. Jei atsirade defektai nebus paSalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus
pratestas tiek, kiek reikés laiko tiems defektams pa3alinti.
72. Tiekéjas garantinio laikotarpio metu jsipareigoja uZtikrinti tinkamg naudojamy medZiagy ir
atlikty Darby kokybe
XI. KITOS SALYGOS

73. Tiekejas neparenggs Techninio darbo projekto ar neatlikes Darby per Darby vykdymo
grafike (meénesiniame) nustatyta terming, Perkandiajam subjektui, mokés 0,05 proc. dydZio
delspinigius uZ kiekvieng uZdelsta dieng nuo bendros Sutarties kainos su PVM.

74. Darby vykdymo metu nustaCius, kad yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotiniy,
psichotropiniy ir / ar toksiniy medZiagy Tiekéjo darbuotojy ir nepriklausomai nuo to ar buvo
sustabdyti Darbai, Tiekéjas Perkanciajam subjektui pareikalavus mokés 3000,00 (trys tikstandiai)
Eur baudg uZ kiekvieng nustatyta darbuotoja.

75. Perkanciojo subjekto Darby saugos ir sveikatos specialistams bei darbuotojams,
vykdantiems Darby techning prieZifira ir kontrole, nustadius darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés
saugos, techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo technologinius
pazeidimus, Tiekéjas, Perkanciajam subjektui pareikalavus, mokés 3000,00 (trys tikstanéiai) Eur
bauda uz kiekvieng nustatytg atvejj.

76. Tiekeéjas pradéjes Darbus be Statybvietés perdavimo — priémimo akto ir Bendrojo nurodymo
iSdavimo, turés sumokeéti 500 (penkiy $imty) Eur bauda.

717. Tiekéjui priskai¢iuotos netesybos (delspinigiai, baudos) i¥skaitomos i§ Tiekéjui mokétiny
sumy. Nesant mokétiny sumy ar jy nepakankant, Tiekéjas neapmokeétas netesybas Perkandiajam
subjektui sumoka per 30 (trisde$imt) dieny nuo raSytinio pareikalavimo pateikimo dienos.

78. Sios techninés specifikacijos 74, 75 ir 76 p. nustatyti pazeidimai bus jforminami protokolu.
Protokolo suraSymg galés inicijuoti Perkantysis subjektas ar jo jgalioti asmenys.

79. Tiekéjo darbuotojai darbo vietoje su savimi privalés turéti energetikos darbuotojo
pazymeéjima.

80. Prie§ Darby pradZig Perkantysis subjektas su Tiekéju suderins savaitiniy susirinkimy data
ir laikg bei savaitiniy Darby ataskaity pateikimo forma.

81. Tiekeéjas uZ atliktus darbus aktuosis procentinémis dalimis nuo Darby jvykdymo.

82. Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo etapai:

82.1 Techninio darbo projekto parengimas;

82.2. ParuoSiamieji statybos darbai (aptvérimas, kelio Zenkly jrengimas, Zemés kasimui
leidimo i$¢mimas ir kt.);

82.3. Zemés kasimo darbai;

82.4. Silumos tiekimo tinkly demontavimas ir smélio pagrindo paruo$imas;

82.5. Silumos tiekimo tlnqu montavimas;

82.6. Nejudamy atramy jrengimas;

82.7. Silumos kamery perdangu, demontavimas ir montavimas;

82.8. Vamzdziy sujungimo siiliy izoliavimas movomis;

82.9. Vamzdziy pirminis uZpylimas sméliu ir sutankinimas;

82.10. Trans$éjy uZpylimas gruntu ir sutankinimas;

82.11. Gerbiivio atstatymo darbai ir objekto pridavimas Perkand&iajam subjektui.

83. UZtikrinant kiekvieno ménesio savalaikj dokumentacijos pateikimg buhalterinés apskaitos
skyriui, Tiekéjas dokumentacija (PaZyma apie atliktus darbus, Atlikty darby akta, PVM saskaita-
faktiirg) uz atliktus Darbus privalés pateikti iki kito ménesio 3 d.

84. Iki Darby pradZios Perkantysis subjektas Tiekéjui pateiks darbuotojy sgrasa, kurie bus
paskirti Projekto vykdymo kontrolei ir prieZitirai,

85. Iki Darby pradZios Tiekéjas pateiks Perkandiajam subJektul sudarytq sutariy su
subrangovais kopijas. . R A
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86. Teikdamas pasitilyma Tiekéjas turi jvertinti Projekto jgyvendinimo metu galimas rizikas.

PRIDEDAMA:
1. Situacijos planas, 1 lapai.
2. Silumos kamery schemos, 11 lapai.

Naujai statomy ar rekonstruojamy AB ,,Kauno energija® poZeminiy tinkly geodeziniy nuotrauky
atlikimo tvarkos ir reikalavimy apra$o kopija, 3 lapai

Gamybos departamento
Silumos tinkly ir katiliniy eksploatavimo tarnybos
Silumos tinkly eksploatavimo skyriaus vadovas Aleksandras Sigitas Matelionis

Viyresnysis telsinink
Juozas Gontls
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- apytikris jy ilgis ir statybos uZbaigimo laikas,

PATVIRTINTA

AB ,,Kauno energija®
generalinio direktoriaus
2015 m. kovo 40 .
isalcymu Nr. A-30- 44

~ NAUJAI STATOMY AR REKONSTRUOJAMY
AB ,KAUNO ENERGIJA* POZEMINIY TINKLT] GEODEZ%V;’E NUOTRAUKY
ATLIKIMO TVARKOS IR REIKALAVIMU APRASAS

I. BENDROJIDALIS

1. Naujai stitommy ar rekonstruojamy *AB ,Kauno energija poZeminiy tinkly geodeziniy
nuotrauky atlikimo tvarkos ir rej alaviniy aprasas- (tolian —~ Apraias) parengtas sieldant mustatyti
aiskivs ir visiems suprantamus reikalavimus geodezinéms nuotraukoms, pagerinti poZeminiy
inZineriniy tinkly fiesimo kokybe, uztikrinti sglygas komunikacijy saugiam ir racionaliam
eksploatavimui, sukaupti objektyvius topografinius duomenis teritorijy planams |rengti bei
AB ,Kauno energija* geografings informacings sistemos duomenims atnaujinti. 3

2. Aprdsas parengias vadovaujantis Valstybings .geodezijos ir kartoprafijos taé:n‘ybos prie

atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999: ' : |
3. Geodezinés nuotraukos atlickamos nawjai statomiems, rekonstruojamiems  Silumos
tiekimo tinklams arba rekonstruojamiems ¥lumos tiekimo tinklams, kai keitiasi Silumos tiekimo
tinklo konfigfiracija, "vamzdyno aukitis, '
4. Apra%e naudojami suttumpinimai:
4.1. Geodeziné nuotrale ~ PoZeminiy tinkly geodezing nuotrauka,
42. TVS — AB ,Kamo energijs® Gamybos departamento Silumos tinkly ir katiliniy
eksploatavimo tarnybos Tinklo valdymo skyrius.

1

II. GEODEZINIU NUOTRAUKU ATLIKIMO TVARKA.

5. Nutiesus poZeminius fi us ir Komunikacijas (ki jy uZpylimo gruntu), privalomai
atliekamos ju Geodezinés muotraukos,
6. Geodezinés nuotraukos turi biiti sudaromos 1994 m. Lietuvos koordinadiy, sistemoje
(LKS-99), : .
7. Komunikacijos braiZomos vadovaujantis Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tikio
ministerijos direktorians 2014 m. vasario 28 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-65 ,Dél V%alstybinés
geodezijos ir kartografijos tamybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2000 m.
birkelio 19 d. jsalymo Nr. 45 ,,Dél ,Sutartiniy topografiniy plany M 1:500, 1:1000, [1:2000 ir
1:5000 Zenkly* techniniy reikalavimy reglamento patvirtinimo® pakeitimo® patvirtintu| techniniy
reikalavimy reglamentu GKTR 2.11.03:2014 nlopogmafiniy erdviniy objekty rinkinys ir .
topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai*. B
8. PoZeminiy komunikacijy statybos metu geodeziniiis darbus, uz&lqinaqéius komunikacijy °
atitikima projektui, atlieka padios rangovinés organizacijos. -
9. Naujy pakloty ‘poZeminiy komumikacify Geodezines nuotraukas atlieka jmonés; turintios
nustatyta tvarka i¥duotas Siems darbams vykdyti licencijas. .
10. Geodezines nuotraukas atlikti uzsako rangovas. UZsakyme nurodoma komunikacijy riigs,

11. Visais atvejais prie uZsaliymo tur ‘biii pridétas tiesiamy poZeminiy komunikacij
suvestinis planas (schema, 1 egz.).




Zenklus,

2

12.  Geodezinéms nuotraukoms atlikti specialistus iSkviegia rangovas; o kai,s_tatybé vykdoma.

tkio biidu — statytojas (uZsakovas), bet ne véliau kaip pries 2 darbo dienas ki “uzkasant
komunikacijas. .

13. IskvieGiama radtu (elekfroniniu pastu, faksu ar pan;), kuriame mirodoma statisio statybos
Vieta (adresas), pavadinimas, komunikacijy ragis, jy ilgis ir data, kada komunikacijos bis paruostos
Geodezinei nuotraukai, '

14, Statybos organizacijos. paruo§ia Geodezinei nuotraukai: Suliniai, kameros ir jrenginiai turi
bt i¥valyti, neuzpilti Zememis ir t. t, Esant reikalui, statybos organizacijos pastato! atpa¥inimo

15, Siluminiams tinklams, fitliarams ir pra¢jimy po gatvémis (nurodant |apsauginiy
vamzdZiy, tunelit} skaisiy) atliekama planiné ir vertikaliné Geodeziné nuotranka;

15.1.  Planiné padétis nustatomas

15.1.1 visy jrenginiy (Suliriy, kamery, wzdaromosios armatiiros, kity vamzdyne elementy,);

15:1.2  posiikiy, prijungimy, jvady ir kt.; '

15.1.3 tiesiy tarpy — ne redian kaip kas 50 m;

15.1.4 vamzdyno suvirinimo sifiliy.

15.2.  Visi linijiniai matmenys fiksuojami vieno centimetro tikslumu. .

15.3. PoZeminiy koriunikacijy vertikalioji padétis (altitudés) mnustafoma techninés
niveliacijos biidu, ‘ ' .

154. Altitudés nustatomos:

15.4.1. visy irenginiy virfaus;

15.4.2. | Sulin] ar pastata jeinan&iy arba iSeinanéiy vamzd¥iy — vamzdzio virdaus;

15.4.3. vienodo nuolydZio atkarpy — ne redian kaip kas 50 m; '

15.4.4, alkiiniy ar kity sudétingesniy vamzdyno elemerty;

15.4.5. futliarams ir pragjimy po gatvémis; :

15.4.6. Altitudés nustatomos 1 em tikslumu. , |

15.5. Salia Idekvieno vamzdyno elermento paZymima ir Zemés pavirSiaus, toje vietoje,
altitude,

15.6. Be planinés ir vertikaliosios padéties, nustatomos Sios techninés poZeminiy
komunikacify charakteristikos: ‘ .

15.6.1. komunikacijy paskirtis;

15.6.2. vamzdZiy vidiniai skersmenys;

15.6.3. vamzdZiy med¥iaga; '

15.6.4. apsauginiy vamzdZiy mediaga ir skersmenys. |

16. Baigus lauko darbus, sudaromas planas] kuris paprastai parengiamas vadovaujantis

objekto generaliniu planu. Plane turi biti parodyta pagrindiné situacija: -statiniai, mediiéL stulpai,
tvoros, keliai ir kiti kontirai. ISbrai¥omos visos naljai nutiestos komunikacijos. | Prireikus
(orientacijai, komunikacijormns Jpatikslinti ir pan.), iSbrai¥omos ir esamos komunikacijos. Naujai

nutiestos komunikacijos paryskinamos, parodomi visi komunikacijy jrenginiai, posﬁkigai, jvadai,

prijungimai ir kiti taSkai (1 priedas). _ _
17. PoZeminiy komunikacijy planinés padéties matmenys, altitudés bei atstumai pateikiami

tame patiame plane (ilgiy ir pririSimy schems). ‘Prie altitud%iy raSomos raidés ir rodyklés,.

parodangjos, kurios vietos altitudé nustatyta (1 priedas). v
18. PoZeminiy komunikacijy $uliniy (3ilumos kamery) planings padéties,matmeny_gs, taip- pat
altitudés nurodomi Xilumos kamery inventorizacijos kortelése, Siose kortelése murodoma vamzdziy
medZiaga, atstumai nuo danggio, altitudés, lipynés tipas ir kt. Silumos kamery inventfoxizacijos
kortelés atnaujinamos kiekviena karts gilumos kameroje atliekant geodezinits matavimus
(2 priedas). N
19. Jeigu lauko darby dokumentacijg sudaro keli bréiniai, tai kiekviename lape! braiiomejt Ju
i3destymo schema ir patys bré¥iniai numerugjami.
20. Geodezines nuotraukos dokumentacijos bré¥iniuose turi biiti nurodoma, kada ir kas atliko
matavimus ir sudaré bréZinj.

lerio.
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%io Aprao reikalavimus, ,
23. Miesto  {rajono). savivaldybei perduodamas vienas Geodezinés

nuotraukos

dokumentacijos egzempliorius, 0 AB , Kauno energija“ — Géodezinés nuotraukos dokumentacijos

3 egzemplioriai, viename i¥ ju pateikiant elekironing laikmens su Géodezinés
elektronine versija (AutoCAD LT 2007/AutoCAD 2007 .dwg formatu). Geodezinése

nuotraukos
nuotraukose

turi biti parodyta topografiniuose planuose esama situacija po 15 m { visas puses nuo statomo
objekto su plane. esamais ir naujai nutiestais inZineriniais tinklais, kaip reikalauja techninés

instrukeijos ir nurodyma,

24. Prie¥ pradedant Geodezinés muotraukos atlikimo darbus Silumos kameroje, batina

nustatyti poZeminiy komunikacijy kamery dang®iy ir kity matomy elementy planing! i aukisiy
padéti geodeziniais metodais, vadovaujantis galiojandiy instrukefjy reikalavimais, Visi kiti
PpoZeminiy komunikacijy ta3kai, nematomj posiikiai ir atsifakojimai in¥inerinjuose topografiniuose

planuose paZymiimi panaudojant Geodezinés nuotrankos sgsajy duomenis.

25. Tiksliai vietovéje atpaZistami Geodezinés nuotrankos situacijos elementai %gcodeziniov
tinklo tasky atZvilgiu turd bati vaizduojami plane 0,4 mm tikslamu, o kiti elementai — 0,’7?111_11.
26. Tiksliai vietovéje atpaZistamy situacijos elementy tarpusavio padéties paklaidos plane turi

biiti ne didesnés kaip-0,7 mm, o kitu atveju — 1,0 mm,

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Naujai statormy ar rekonstruojamy AB »Kauno energija® pogeminiy tinkly statyby

techning prieZitirg vykdantys asmenys u¥sako sumontuoty  inZineriniy statiniy

geodezinius

h

matavimus, neleidZia upilti inZineriniy s_.tatihiq tol, kol neuZfiksuota jy tikroji padétis, kgh&oliqua‘,
kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus biity rengiama sumontuoty inZineriniy statiniy (iki jy

uZpylimo gruntu) ir statybvietés. pasikeitimy Geodezing nuotrauka (uZbaigus statyba),
rangovines organizacijas su §io ApraSo nuostatsis ir utikrina ApraSo nuostaty laiky
28. Geodeziniy nuotrauky atitikimg Apraso reikalavimams kontroliuoja TVS.
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