

SUTARTIS Nr. VP5 - 195

2017 m. gruodžio 11 d.
Vilkaviškis

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, (įmonės kodas 188774441) atstovaujama administracijos direktoriaus Vito Gavėno, veikiančio pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Hidrozona“, įmonės kodas 302411373, atstovaujama direktoriaus Roberto Belozaro, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau „Rangovas“), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“ sudarėme šią sutartį, kurioje susitariame:

1. Sutarties objektas:

Vilkaviškio rajono savivaldybės Klausučių sen. Andriškių gyvenvietės avariniai drenažo remonto darbai.

2. Sutarties objekto fiksuota darbų kaina nustatyta 2017 m. gruodžio 08 d. mažos vertės pirkimo, apklausos būdu, rezultatais (paraiškos-užduoties Nr. PU-785 Fiksuota sutarties kaina be PVM yra 1647,44 Eur. PVM (21%) 345,96 Eur., sutarties kaina su PVM **1993,40 Eur.** (vienas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt trys eurai keturiasdešimt centų).

3. Užsakovas visiškai su Rangovu atsiskaito galutinai užbaigus ir priėmus atliktus darbus ir apmoka už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras, per 30 dienų. Rangovas PVM sąskaitą–faktūrą /sąskaitą–faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E.sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu. Darbai yra apmokami Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

4. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai:

4.1. Sutarties pradžia – Sutarties pasirašymo diena, pabaiga – 2018 m. gegužės 29 d.

5. Atlikti Vilkaviškio rajono savivaldybės Klausučių sen. Andriškių gyvenvietės avarinius drenažo remonto darbus, pagal pridedamą Vilkaviškio rajono savivaldybės Klausučių sen. Andriškių gyvenvietės drenažo remonto darbų kiekių žiniaraštį.

6. Rangovas įsipareigoja:

6.1. Darbus pradėti vykdyti laiku ir numatytais terminais. Baigti darbus sutartyje numatytu laiku.

6.2. Darbus atlikti vadovaujantis LR Melioracijos įstatymu (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2010, Nr. 54-2650); Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintu LR žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 3D-2 (Žin., 2006, Nr. 6-227); LR žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis taisyklėmis, dėl melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo.

6.3. Atlikus darbus perduoti Užsakovui atliktų darbų aktus, išlaidų pažymas (F-3) ir PVM sąskaitas faktūras. Užbaigus darbus užsakovui perduoti panaudotų medžiagų atitikties dokumentus.

7. Užsakovas įsipareigoja:

7.1. Kontroliuoti atliekamų darbų apimtį ir kokybę, bei ar Rangovas darbus atlieka laiku ir tinkamai;

7.2. Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus darbus pagal Sutarties 6.3. punkte nurodytus dokumentus, kuriuos Užsakovas tikrina ir pasirašo per 2 darbo dienas;

8. Bendrosios nuostatos:

8.1. Nė viena iš sutarties šalių nėra finansiškai atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą dėl kliūties, kurią sudarė nepaprastos aplinkybės, kurių ji negalėjo numatyti sutarties sudarymo metu, negalėjo išvengti ar kuriomis nors priemonėmis pašalinti.



8.2. Nenugalima jėga yra laikomos aplinkybės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840, kurių šalys negalėjo numatyti, išvengti ar pašalinti, ir dėl kurių šalys negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų.

8.3. Bet kuri iš šalių, sužinojusi apie nepaprastas aplinkybes bei jų poveikį įsipareigojimų vykdymui, turi kuo skubiau pranešti apie susidariusią situaciją kitai šaliai.

8.4. Įsipareigojimų vykdymas pagal sutartį atidedamas iki išnyks nepaprastosios aplinkybės, dėl kurių buvo neįmanoma vykdyti įsipareigojimų, atsižvelgiant į laiko terminą, reikalingą šalims atnaujinti savo veiklai.

9. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi jos nuostatomis, LR įstatymais bei kitais norminiais aktais.

10. Šalys susitaria, kad visi su šia sutartimi susiję ginčai bus sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11. Pirkimo sutarties nutraukimo tvarka.

11.1. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu raštišku šalių susitarimu.

11.2. Jei viena iš sutarties šalių raštu įspėjo kitą šalį dėl sutarties sąlygų pažeidimo ir nustatė protingą terminą trūkumams pašalinti, o kita šalis nepagrįstai atsisako vykdyti šios sutarties sąlygas arba iš esmės netinkamai jas vykdo, kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai prieš 10 dienų raštu pranešdama kaltajai šaliai. Šiuo atveju, atsisakanti šios sutarties sąlygas vykdyti arba netinkamai jas vykdanči šalis sumoka kitai šaliai 10 proc. nuo sutartinės kainos dydžio baudą (už faktiškai atliktus darbus privalo būti visais atvejais atsiskaityta) ir atlygina kitai šaliai jos patirtus nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.

11.3. Kitais LRCK nustatytais pagrindais.

11.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą.

12. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

Sutartį sudaro šie eilės tvarka išvardinti dokumentai: Rangovo pasiūlymas, konkurso medžiaga. Šie dokumentai saugomi Viešųjų pirkimų skyriuje (bylos Nr.24.1-783). Laikoma, kad sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina, papildo.

13. Sutarties šalių adresai, rekvizitai, parašai:


Užsakovo: S.Nėries g. 1, Vilkaviškis, įmonės kodas 188774441, tel. 8 342 60 194, atsisk. sąsk. Nr. LT814010040100070041, AB DnB bankas Vilkaviškio skyrius, banko kodas 40100.


Rangovo: Gėlių. g. 10, LT-70150, Vilkaviškis, tel./faksas 8 342 54660, mob. 8 617 38 865, el. p. hidrozona@zmail.lt, atsisk. sąsk. LT107044060007018450 SEB banko Vilkaviškio skyrius, banko kodas 70440, įmonės kodas 302411373, PVM mokėtojo kodas Lt100004826918).

„Užsakovas“  V. Gayėnas

„Rangovas“ R. Belozaras

Data 2017-02-11

Data 



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė 150-64 Vilkaviškio r. sav. Klausučių sen. Andriškių gyvenvietės avariniai drenažo remonto darbai

Statinyss 1 Vilkaviškio r. sav. Klausučių sen. Andriškių gyvenvietės avariniai drenažo remonto darbai

Žiniaraštis 1 Drenažo remontas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Drenažo remontas						
1	MN7-35	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais	100m3	0,1	396,34	39,63
2	MN3-191-160	Drenažo rinktuvų iš 145/160 perforuotų vamzdžių su geotekstile įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr.vienak. eksk. iki 2m gylio	100m	0,24	1583,17	379,96
3	MN3-183	Paviršinio vandens nuleistuvo F-5 įrengimas pakelėje	vnt.	1,0	432,55	432,55
4	MN5-54	VP-3-60 pralaidos per gatvę į filtrą F-5 nuvedimas	vnt	1,0	434,86	434,86
5	MN5-25	gatvės žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, o š	100m	0,05	4995,48	249,77
6	MN3-152	125-150 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietilenui vamzdinių	vnt.	1,0	80,91	80,91
7	N23-234	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, nesutankinant	m3	1,944	15,31	29,76
Skyriuje 1						1647,44
žiniaraštyje 1						1647,44
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						345,96
Iš viso žiniaraštyje 1						1993,40

