Grigiskiy kultuiros centro pastato stogo remonto

SUTARTIS

2018 m. rugséjo 12 d. Nr. PS-15
Vilnius

GrigiSkiy Kkultiiros centras, atstovaujamas Direktoriaus Jono Auriuko, veikian€io pagal
Istaigos nuostatus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu ir Mazos vertés
pirkimy tvarkos apraSu, patvirtintu VieSuyjuy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d.
1sakymu Nr. 1S-97 ,,Dél Mazos vertés pirkimu tvarkos apraSo patvirtinimo® bei atsizvelgdamas j
2018 m. rugsejo 11 d. Tiekejy apklausos pazymag Nr.AP - 56

UAB ,,VILBOSTA®* (toliau — Vykdytojas), atstovaujama ogeneralinio direktoriaus Sergej
Pancerov, veikiancio pagal Vykdytojo jstatus,

toliau kiekviena atskirai vadinama Salimi, o kartu — Salimis, sudaré $ig Grigiskiy kultiiros
centro pastato stogo remonto sutarty (toliau — Sutartis):

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutartim1 Vykdytojas jsipareigoja atlikti Uzsakovo stogo, esanCio Vilniuje, Vilniaus g.
12, Grigiskése (toliau — stogas) , remonto darbus (toliau — darbai), Véddvaudamasis Darby technine
specifikacija (Sutarties 1 priedas) ir Vykdytojo pateikta Lokaline sgmata (Sutarties 2 priedas), o
Uzsakovas uz tinkamai 1r laiku atliktus darbus jsipareigoja atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kaina be pridétinés vertés mokesCio (tolilau — PVM) — 51546,96 Eur (
penkiasdeSimt vienas tukstantis penki Simtai keturiasdeSimt SeSi eurai 96 ct). Sutarties kaina su
PVM — 62371.82 Eur (SeSiasdeSimt du tukstanciai tys Simtail septyniasdeSimt vienas euras 82 ct). |
Sutarties kaing jskaitomi visi Vykdytojui pagal teisés aktus privalomi mokéti mokesciai ir kitos su
Sutarties jgyvendinimu susijusios iSlaidos.

2.2. Sutarties kaina nebus keiCiama per visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Sutarties kaina
Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti-, perskaiCiuojama tik del pasikeitusio PVM ftarifo.
PerskaiGiuojama tik ta Sutarties kainos dalis, kuri nebuvo apmokeéta 1k1 PVM tarifo keitimo, prie
kainos be PVM pridedant naujo tarifo PVM. Kainos perskaiCiavimas jforminamas rastiSku abiejy
Saliy susitarimu. Perskaitiuota Sutarties kama isigalioja nuo Uzsakovo 1r Vykdyt()]o raSytinio
susitarimo pasiraSymo dienos.

2.3. Uzsakovas uz atliktus darbus atsiskaito per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dienuy nuo
GrigisSkiy kulturos centro pastato stogo remonto darby perdavimo — priémimo akto (pagal Sutarties
3 priede nustatyta forma) pasiraSymo ir PVM saskaitos faktiiros per ,,E.sgskaita™ sistema gavimo
dienos, pervesdamas I¢Sas } Vykdytojo Sutartyje nurodyta sgskaita banke.
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3. Saliy jsipareigojimai

3.1.Vykdytojas jsipareigoja:

3.1.1. darbus atlikti neveliau kaip iki 2018 m. lapkri¢io 15 d. pagal su Uzsakovu i$ anksto
suderinta darby grafika; Atskiru 3aliy susitarimu dél objektyviy aplinkybiy darby terminas gali buti
pratestas ne ilgesniam kaip vieno ménesio laikotarpiui.

3.1.2. darbus atlikti nepertraukiant Uzsakovo darbuotojy darbo;

3.1.3. savarankiskai apsirGpinti materialiniais iStekliais numatytiems darbams atlikti, darbus
atlikti savo priemonémis ir j€gomis; '

3.1.4. uztikrinti, kad medZiagos atitinka techninius reikalavimus, pateikti UZsakovui
naudojamy medziagy sertifikatus;

3.1.5. statybines $iuk$les ir medZziagy liku€ius utilizuoti savo IéSomis 1r rizika,
nepazeisdamas aplinkosaugos reikalavimuy.

3.1.6. darbus atlikti laiku ir kokybiskai, laikantis galiojanéiy teisés akty reikalavimy;

3.1.7. atliktiems darbams suteikti ne trumpesne kaip 5 mety garantija. Garantinio laikotarpio
metu nustatytus defektus, atsiradusius dél Vykdytojo kaltés, pasalinti Vykdytojo saskaita;

3.1.8. uztikrinti savo darbuotoju sauga darbe, prieSgaisrinés saugos taisykliy, aplinkosaugos
ir higienos norminiy akty reikalavimy laikymasi;

3.1.9. savo leSomis kompensuoti darbus, kurie UZsakovo vertinami kaip darbai su truikumais
arba neatitinkantys Sutarties ir atlyginti dél to kylan¢ius nuostolius per UZzsakovo nustatytg terming
nuo UZsakovo rastisko pranesimo dienos. Vykdytojui nevykdant savo pareigos paSalinti trikumus,
Uzsakovas turi teise sustabdyti apmokéjima uz atliktus darbus iki bus paSalinti trikumar;

3.1.10. darby atlikimui skirti kompetentingus, atestuotus specialistus;

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. sudaryti tinkamas salygas Vykdytojui dirbti patalpose, kuriose bus atlieckami darbai;
3.2.2. nustadius darby atlikimo trikumy, nustatyti Vykdytojui protingg terming trikumams
paSalinti;

3.2.3. uz atliktus darbus atsiskaityti su Vykdytoju Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

3.2.4. priimti tinkamai ir laiku atliktus darbus ir pasiraSyti GrigiSkiy kultliros centro pastato
stogo remonto darby perdavimo—priémimo aktg (Sutarties 3 priedas).

3.3. Salys jsipareigoja:

3.3.1. ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas raStu pranesti Kital Saliai apie numatoma
keisti adresa arba kitus savo rekvizitus. Salis, nepraneSusi apie savo rekvizity pasikeitimg laiku,
negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis Sutartyje pateiktais Salies
rekvizitais;

3.3.2. laikyti Sutarties salygas, visg dokumentacija ir informacija, kurig Salys gauna viena i$
kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies radytinio sutikimo jos
neplatinti tre¢iosioms 3alims, iSskyrus Sutarties ar Lietuvos Respublikos teises akty nustatytus
atvejus.

4. Sutarties galiojimas, Sutarties nutraukimo tvarka ir Saliy atsakomybé

4.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja iki visiSko abiejy Saliy sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo.

4.2. Sutartis gali biiti nutraukta VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje, Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir tvarka, raSytiniu Saliy susitarimu arba
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viena3aliskai, kai viena Salis jspéja kita Salj rastu del Sutarties nutraukimo ne véliau kaip prie§ 10
(degimt) darbo dienuy.

4.3. Uzsakovas, ne veliau kaip prieS 10 (deSimt) darbo dienuy jspéjes Vykdytoja, turi teise
nutraukti Sutart] Siais atvejais:

4.3.1. ka1 Vykdytojas nevykdo savo esminiy jsipareigojimy, nurodyty Sutarties 3.1.1 — 3.1.7
papunkciuose;

4.3.2. kai Vykdytojas per UZsakovo nustatytg terming nejvykdo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus ir dél to negalima laiku ir (ar)
tinkamai jvykdyti Sutarties;

4.3.3. ka1 Vykdytojas perleidzia Sutart] vykdyti ar sudaro subrangos sutartj be UZsakovo
letdimo;

4.3.4. ka1 keiCiasi Vykdytojo organizacine struktiira (juridinis statusas, veiklos pobudis ar
valdymo struktura) ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

4.3.5. ka1 Vykdytojui iSkeliama bankroto byla arba jis likviduojamas, kai sustabdo tkine
veiklg arba susidaro situacija, kuri kelia pagrijsty abejoniy, jog sutartiniai jsipareigojimai bus
Ivykdyti tinkamai.

4.4. Uzsakovui Sutart] nutraukiant Sutarties 4.3.1-4.3.4 papunkciuose nurodytais atvejais,
Vykdytojas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo pareikalavimo dienos privalo
sumokeéti 5 (penkiy) procenty Sutarties kainos su PVM dydZio bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma
minimaliais patirtais nuostoliais, ir UZsakovui atlyginti visus. nuostolius, kurty S1 bauda
nekompensuoja. |

4.5. Uzsakovui Sutart] vienaSaliSkai nutraukiant Sutarties 4.3.1 papunktyje nurodytu atveju,
Uzsakovas pateiks informacijg apie Vykdytoja VieSyjuy pirkimy tarnybos interneto svetainéje
www.vpt.lt skelbiamame Nepatikimy tiekéjuy sarase. |

4.6. Uzsakovui Sutart] nutraukiant Sutarties 4.3.5 papunktyje nurodytu atveju, UZsakovas
Vykdytoju1 apmoka uz iki Sutarties nutraukimo faktiskai atliktus kokybiskus darbus.

4.7. Vykdytojas, ne véliau kaip prieS 10 (deSimt) darbo dieny jspéjes UZsakova, turi teise
nutraukti Sutart) Siais atvejais:

4.7.1 del Uzsakovo kaltés uz tinkamai atliktus darbus véluojama sumokéti daugiau negu 60
(SeSiasdeSimt) dienu;

4.7.2. Uzsakovas stabdo darby (ar jy dalies) atlikimg daugiau kaip 60 (SeSiasde$imt) dienu
del Sutartyje nenurodyty ir dél UZsakovo kaltés atsiradusiy priezaséiu. |

4.8. Vykdytojui Sutart] nutraukiant-St#arties 4.7 papunktyje nurodytais atvejais, UZsakovas
privalo sumoketi 5 (penkiy) procenty Sutarties kainos su PVM dydzio bauda, kuri Saliy susitarimu
latkoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus nuostolius, kuriy §i bauda
nekompensuoja.

4.9. Vykdytojui laiku neatlikus darby, netinkamai atlikus darbus arba neidtaisius darbuy
atlikimo trukumy per Uzsakovo nustatytg terming, tatiau UZsakovui nepasinaudojus teise nutraukti
Sutart] vienaSaliSkai vadovaujantis Sutarties 4.3 papunkciu, Uzsakovui pareikalavus, Vykdytojas
Uzsakovuil sumoka 5 (penkiy) proc. dydzio bauda nuo Sutarties kainos su PVM. UzZsakovas turi
teise 1SskaiCiuoti baudg i§ Vykdytojui mokétinos sumos. Baudos sumokéjimas néra siejamas su
visiSku Uzsakovo nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Vykdytojo nuo pareigos juos visiskai atlyginti.

4.10. Sutarties Salys atsako uz Sutarties vykdymg Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka. Salys sutinka sumokéti po 0,03 procento delspinigiy nuo sumos, kuria nejvykdomi
Isipareigojimail, uz kiekvieng uzdelsta diena, bet ne daugiau nei Sutarties kaina. Kai Sutartis
nevykdoma ar netinkamai vykdoma, viena Salis turi teise reikalauti nuostoliy atlyginimo, /kita

/
/
4

Grigiskiu kultyros centro |
TN P X |
QJE L,}\ic Eui‘

/
I 5 ). - { .
- % '.J“i 2 L.' () A{‘
J O na S _ h L, ".: ‘ }. L ,i A “«,,.. > J ' ".‘:_
g 4 (P
/'-
,;,
4,,

/ |
/

~aneralinis dirextoris
CAarnot Pan CBI’OV




Salis privalo atlyginti dél Sutarties nevykdymo padarytus nuostolius. Jei Valstybés izdas pagal
Uzsakovo pateiktas mokéjimy paraiSkas neapmoka sgskaity, Uzsakovas delspinigiy nemoka.

4.11. Kai Sutartis nevykdoma ar netinkamai vykdoma, viena Salis turi teise reikalauti
nuostoliy atlyginimo, o kita Salis privalo atlyginti dél Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo
padarytus nuostolius.

5. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

5.1. Nei viena i§ Saliy neatsako uZ visiska ar i§ dalies prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma,
jeigu tas nejvykdymas yra nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) pasekme. Nenugalimos
jégos aplinkybiy sgvoka apibrézta ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe esant Sioms aplinkybéms,
reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®. Jei del
Siame Sutarties papunktyje nurodyty aplinkybiy viena Salis negali jvykdyti prisiimty
isipareigojimu, ji nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo dienos rastu informuoja apie tai kita Salj.

5.2. Atsiradus nenugalimos jégos (force majeure) veiksniams, kurie tesiasi daugiau kaip
1 (vieng) ménesj, kiekviena Salis turi teise vienaSalikai nutraukti Sutartj rastu jspédama apie tai
kita Salj prie§ 10 (de§imt) darbo dienu.

6. Kitos salygos

6.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, 1Sskyrus VieSyuy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytus atvejus ir tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity
pazeisti VieSuju pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai. Pirkimo sutarties sglygu
keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybemis, jei
Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos Pirkimo sglygose. Tais
atvejais, kai pirkimo sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant Pirkimo
salygas ir preliminariosios sutarties sudarymo metu, sutarties Salys gali keisti tik neesmines sutarties
salygas.

6.2. Nesutarimai tarp Saliy, vykdant Sutarties salygas, sprendZiami Sutarties Saliy derybose,
o nesutarus — Lietuvos Respublikos teisés® akty nustatyta tvarka. Teritorinis teismingumas
nustatomas pagal Uzsakovo buveinés adresa. Sutarties vykdymui ir aiSkinimui taitkoma Lietuvos
Respublikos teisé. .

6.3. Visi Saliy pasiradyti Sutarties priedai, pakeitimai ir papildymai, sudaryti rastu ir
patvirtinti Saliy parasais, turi tokia pat teisine galia kaip ir Sutartis ir yra neatskiriamosjos dalys.

6.4. Salys susitaria, kad uz Sutarties vykdyma atsakingi Saliy atstovai: UZsakovo atstovas -
direktorius Jonas Auriukas, Vykdytojo atstovas — Generalinis direktorius Sergej Pancerov, tel. (8
601) 80 007, el. pastas: vilbostra@gmail.com.

6.5. Salys susitaria, kad Grigiskiy kultliros centro pastato stogo remonto darby perdavimo—
priemimo akta jpareigoti pasiraSyti UZsakovo atstovas — direktorius Jonas Auriukas, Vykdytojo
atstovas — Generalinis direktorius Sergej Pancerov, tel. (8 601) 80 007.

6.6. Sutartis sudaryta dviem vienoda teisinge galig turindiais egzemplioriais, po vieng
kiekvienai Saliai.

6.7. Sutarties priedai:

6.7.1. 1 priedas — Lokaliné sgmata, 2 — lapai
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6.7.2. 3 priedas — Centro stogo remonto darby perdavimo—priemimo akto péWzdiné forma,

1 lapas.
7. Saliu rekvizitai:
UZSAKOVAS VYKDYTOJAS
Grigiskiy kultiiros centras UAB ,,VILBOSTA*
Im.k. 188209748 Kodas 222020840
Registro tvarkytojas — VI Registry Registro tvarkytojas — VI Registry
centras centras
Vilniaus g. 12, Grigiskés Kirtimy g. 47, Vilnius -
Tel. 8 52432993 Tel. (8 601) 80 007 ,
el.pastas: gkckultura@gmail.com el. paStas: vilbosta@gmail.com
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2018 m. _ d.
Centro stogo remonto

sutarties Nr.
3 priedas

(GrigiSkiy kultaros centro pastatd stogo remonto darby perdavimo—priémimo akto

pavyzdiné forma)

Grigiskiy kultiiros centro pastato stogo
REMONTO DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

2018 m. d.
Vilnius

Vadovaudamosi (nurodoma sutarties sudarymo data) Grigiskiy kultiros centro pastato

stogo remonto sutartimi Nr. (nurodomas sutarties numeris), UAB ,,VILBOSTA® (toliau —
pavarde), veikianCio (-ios) pagal (atstovavimo

= Vykdytojas), atstovaujama (pareigos, vardas,
pagrindas), perduoda, 0 Grigiskiy kultaros centras (toliau — UZsakovas), atstovaujama (pareigos,
vardas, pavarde), veikian¢io (-108) pagal (atstovavimo pagrinda¥) priima kokybiskai atliktus
Grigiskiy kultiros centro pastato stogo, esan¢io Vilniuje, Vilniaus g. 12, GrigiSkese, remonto
darbus.
Sis perdavimo—priémimo aktas sudarytas dviem egzemplioriais, po viena Vykdytojul 1r

Uzsakovui. *

Perduoda

Vykdytojas

(pareigos) (vardas, pavarde)
Priima:
Uzsakovas
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