

### ĮVYKDYTŲ ARBA VYKDOMŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties objektas ir trumpas aprašymas	Sutarties data	Įvykdytos sutarties arba vykdomos sutarties įvykdytos dalies vertė	Užsakovas
1.	Šilumos tiekimo trasos tiesimas į katilinę	2014-07-28/ 2014-11-30	211.715,22	
2.	magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų ir	2014-05-12/ 2014-09-15	415.304,10	
3.	Šilumos tiekimo tinklo nuo grupinio šilumos punkto adresu iki rekonstravimas	2014-03-17/ 2014-08-31	92.949,49	
4.	„Magistralinių šilumos tiekimo tinklų nuo kameros iki rekonstravimas“	2015-05-22/ 2016-11-07	389.500,00	
5.	ŠTT nuo iki šilumokaitinės, šilumokaitinės įrengimo bei technologinio vamzdyno montavimo darbai	2016-01-16/ 2017-05-12	28.798,00	
6.	katilinė Nutiesti šilumos tiekimo tinklai.	2016-06-30/ 2016-11-15	40.003,72	
7.	Magistralinių šilumos tinklų rekonstravimo darbai mieste“	2017-02-23/ 2017-09-18	408.181,21	
8.	Skirstomųjų šilumos tinklų iš magistralės rekonstravimo darbai, mieste	2017-01-26/ 2017-09-29	316.014,42	
Viso:			1.902.466,16	
Vidurkis per 5 m.			380.493,23	

Šis sąrašas pateikiamas **kartu su** užsakovų pažymomis apie sutarčių įvykdymą.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Vardas ir pavardė)

Kam:

UAB ,

**PAŽYMA**  
**APIE ATLIKTUS DARBUS**

UAB „ „ pažymi, kad UAB „ „ pagal sutartį objekte – „ „ katilinėje („ „ energijos gamybos įrenginių statyba „ „), adresu „ „ nutiesė šilumos tiekimo tinklų trasas iš gamykliškai izoliuotų plieninių vamdžių, kurių DN 350/500 mm, bendras vamzdyno ilgis – 300,00 m. sumontavo 72.00 m plieninių vamzdžių, juos izoliuojant akmens vata ir apskardinat, 7,00 m aukštyje.

UAB „ „ taip pat atliko vandentiekio („ „ m), lietaus nuotekų („ „ m), buitinių nuotekų („ „ m) statybos darbus, įrengė prisijungimo kameras prie miesto inžinerinių tinklų.

Darbų atlikimo laikotarpis – 2014-07-28 – 2014-11-30.

Sutarties kaina – 950 000,00 Lt be PVM (275 139,02 Eur be PVM).

UAB „ „ šiuos darbus įvykdė kokybiškai ir laiku, nepažeidžiant statybos normų bei taisyklių, laikantis visų sutartyje numatytų reikalavimų. pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės neturi.

Projektų vadovas

UAB „

**PAŽYMA  
APIE SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMĄ**

2014-11-05 Nr. 21-998

informuoja, kad UAB „ sėkmingai atliko viešame pirkime „ magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų ir „ numatytus projektavimo (techninio darbo projekto parengimo) ir šilumos tiekimo magistralės rekonstravimo darbus pagal Viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr.

UAB „ paklojo pramoniniu būdu izoliuotus plieninius vamzdžius, kurių DN 200 mm ir DN 300 mm. Bendras vamzdyno ilgis – 882,6 m.

Darbai buvo vykdomi 2014 m. II–IV ketvirčius.

Bendra sutarties kaina – 1 735 094,02 Lt su PVM.

IIAR

**PAŽYMA  
DĖL ĮVYKDYTOS SUTARTIES**

2016-07-11 Nr. 21-460

informuoja, kad UAB 2014 m.  
sėkmingai įvykdė šilumos tiekimo tinklų projektą „Šilumos tiekimo tinklo nuo grupinio šilumos  
punkto adresu iki rekonstravimas“, pagal  
statybos rangos sutartį Nr.

UAB „ paklojo pramoniniu būdu izoliuotus plieninius  
vamzdžius, kurių DN 150 mm ir DN 200 mm. Bendras vamzdyno ilgis 159,61 m.

Darbai buvo vykdomi nuo 2014 m. kovo 17 d. iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. Bendra sutarties  
kaina 320 936,00 Lt be PVM (92 949,49 Eur be PVM).

UAB minėtus darbus vykdė vadovaujantis Lietuvos  
Respublikos teisės aktais, tinkamai ir laiku įvykdė sutartinius įsipareigojimus.  
dėl atliktų darbų kokybės bei vykdymo terminų pretenzijų neturi.

**RANGOVO UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI  
AKTAS**

2016 m. liepos mėn. 22 d.  
Klaipėda

Rangovas, vykdydamas įsipareigojimus pagal  
2015 m. gegužės mėn. 22 d. Rangos sutartį Nr. objekte „**Magistralinių  
šilumos tiekimo tinklų nuo kameros  
rekonstravimas**“, patvirtina, kad darbus pilnai užbaigė ir perdavė, o statytojas  
(Užsakovas) priėmė baigtus rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus,  
kurių vertė:

- Be PVM – 389500,00 EUR
- PVM – 81795,00 EUR
- Su PVM – 471295,00 EUR

Darbai atlikti tinkamai, vadovaujantis Rangovo ir Užsakovo patvirtintu techniniu  
projektu Nr

Trumpas perduodamų – priimamų darbų sąrašas:

Trasos pavadinimas	Vamzdyno diametras (mm)	Trasos ilgis (m)
Magistralinių šilumos tiekimo tinklų nuo kameros iki rekonstravimas	2 d 600/800	197,37
	2 d 406/560	159,27
	2 d 610×8,0	13,49
	2 d 406×7,0	5,24
VISO:		375,37

Užsakovas (statytojas):

Techninis prižiūrėtojas

Rangova:

UAB,  
Statybos direktorius

2018 m. balandžio mėn. 26 d.  
Kaunas

#### PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

Šiuo raštu patvirtiname, kad UAB „  
Sutartį Nr.   
„Šilumos tiekimo tinklu  
šilumos gamintojo   
tiekimo tinklus „Šilumos tiekimo tinklai nuo   
mm., trasos ilgis – 24,4 m; DN500 mm., trasos ilgis – 2,59 m.  
Darbai buvo vykdomi nuo 2016 m. sausio 16 d. iki 2017 m. gegužės 12 d. Darbų kaina 28 798,00 Eur be PVM.  
UAB „  
bei taisyklių, laikantis visų sutartyje numatytų reikalavimų. UAB  
darbų kokybės neturi.

pagal pasirašytą 2017 m. sausio 16 d.  
sėkmingai atliko šiluminės trasos įrengimo darbus objekte:  
rekonstravimo projektas, prijungiant nepriklausomo  
katilinę prie centralizuotų šilumos tinklų“, nutiesė šilumos  
iki šilumokaitinės , kurių DN200

Šiuos darbus įvykdė kokybiškai ir laiku, nepažeidžiant statybos normų  
pretenzijų dėl atliktų

Pagarbiai

Projektų vadovas

UAB

2018-04-04 IS-209

### PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

Šiuo raštu patvirtiname, kad UAB \_\_\_\_\_ pagal pasirašytą 2016 m. birželio 13 d. Sutartį Nr. \_\_\_\_\_ atliko „Šiluminės trasos įrengimo darbus objekte: \_\_\_\_\_, nutiesė antžeminius šilumos tiekimo tinklus DN250 – 25,3m., požeminius šilumos tiekimo tinklus DN350 – 49,05 m.

Darbai buvo vykdomi nuo 2016 m. birželio 30 d. iki 2016 m. lapkričio 15 d. Bendra sutarties kaina 40.003,72 Eur be PVM.

UAB „\_\_\_\_\_,“ šiuos darbus įvykdė kokybiškai ir laiku, nepažeidžiant statybos normų bei taisyklių, laikantis visų sutartyje numatytų reikalavimų. UAB \_\_\_\_\_ pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės neturi.

Projekto rangos vadovas



UAB

**PAŽYMA**  
**APIE SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMĄ**

2017-10-02

Jonava

pažymi, kad UAB

pagal 2017 m. vasario mėn. 23 d. Rangos sutartį Nr. \_\_\_\_\_ sėkmingai atliko darbus objekte

„Magistralinių šilumos tinklų rekonstravimo darbai \_\_\_\_\_ mieste“.

Darbai buvo vykdomi 2017-02-23 – 2017-09-18

Atliktų darbų vertė – 408 181,21 Eur be PVM

Trumpas darbų aprašymas:

Trasos pavadinimas	Vamzdyno diametras (mm)	Trasos ilgis (m)
„Magistralinių šilumos tinklų rekonstravimo darbai mieste	DN 300/450	373,03
	DN 200/315	329,49
	DN 100/200	149,16
	DN 65/160	2,15
	DN 50/125	5,11
<b>VISO:</b>		<b>858,94</b>

UAB „\_\_\_\_\_“ šiuos darbus vykdė vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir kitais dokumentais bei laiku juos užbaigė. \_\_\_\_\_  
pretenzijų neturi.



**RANGOVO UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ  
PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS**

2017 m. spalio mėn. 20 d.

Klaipėda

Rangovas, UAB  
pagal 2017 m. sausio mėn. 26 d. Rangos sutartį Nr.  
**tinklų iš magistralės rekonstravimo darbai,**  
užbaigė ir perdavė, o statytojas (Užsakovas)  
šilumos tiekimo tinklus, kurių vertė:

vykdydamas įsipareigojimus  
objekte „**Skirstomųjų šilumos**  
**mieste**“, patvirtina, kad darbus pilnai  
priėmė baigtus rekonstruoti

- Be PVM - 316 014,42
- PVM - 66 363,03
- Su PVM - 382 377,45

Darbai atlikti tinkamai, vadovaujantis Rangovo ir Užsakovo patvirtintu techniniu projektu Nr.

Darbai buvo vykdomi 2017-01-26 – 2017-09-29

Trumpas perduodamų – priimamų darbų sąrašas:

<b>Trasos pavadinimas</b>	<b>Vamzdyno diametras (mm)</b>	<b>Trasos ilgis (m)</b>
„Skirstomųjų šilumos tinklų iš magistralės rekonstravimo darbai, mieste“	DN 300/400	0,98
	DN 150/200	1,20
	DN 125/225	175,42
	DN 100/200	246,20
	DN 80/160	464,19
	DN 65/140	3,40
<b>VISO:</b>		<b>891,39</b>

Užsakovas (statytojas):

Technikos direktorius

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Rangovas:

UAB „  
Statybos padalinio vadovas

## ĮVYKDYTŲ ARBA VYKDOMŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties objektas ir trumpas aprašymas	Sutarties data	Įvykdytos sutarties arba vykdomos sutarties įvykdytos dalies vertė	Užsakovas
1	magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų ir bei tarp šilumos kamerų ir	2014 balandis/2015 vasaris	1.355.609,38	
2	Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas mieste	2014 gegužė/2014 gruodis	741.427,25	
3	„Šilumos trasų rekonstravimas , Sutartis Nr.	2014 liepa/2015 rugsėjis	390.994,56	
4	šiluminių tinklų magistralinės trasos nuo iki ir atlikti minėtos trasos rekonstravimo darbai.	2014 liepa /2014 spalio	136.121,4	
5	Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo taško prie iki prie pastato Kaunas.	2016 liepa/2016 lapkritis	897.706,32	
6	šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimo etapo darbų pirkimas.	2017 Gegužė/2017 Lapkritis	445.373,91	
7	Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo projektas.	2017 liepa/2017 lapkritis	134.959,53	
		Viso:	4.102.192,35	
		Vidurkis per 5 metus	820.438,47	

Šis sąrašas pateikiamas kartu su užsakovų pažymomis apie sutarčių įvykdymą.

## PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2015-11-17 Nr. 21-958

įmonės kodas pagal 2014-04-16 pasirašytą su  
rangos sutartį Nr. atliko projekte, magistralės  
rekonstravimas tarp šilumos kamerų ir bei tarp šilumos kamerų ir  
“ numatytus projektavimo (techninio darbo projekto parengimo) ir rekonstravimo  
darbus (toliau – Darbai), adresais

Darbai buvo atlikti pagal 2014-07-03 statybos leidimą Nr. \_\_\_\_\_ ir baigti pagal 2015-02-22 statybos užbaigimo aktą Nr. \_\_\_\_\_

Rekonstruotų šilumos tiekimo tinklų: skersmuo – 711/900 mm, ilgis – 392,97 m; skersmuo – 508/630 mm, ilgis – 293,235 m.

Atliktų Darbų vertė— 1 355 609,38 Eur be pridėtinės vertės mokesčio.

Darbai buvo atlikti tinkamai ir laiku, laikantis galiojančių norminių dokumentų reikalavimų, reglamentuojančių tokio pobūdžio darbų atlikimą.

PRIDEDAMA:

1. 2014-07-03 Statybos leidimo Nr. kopija, 2 lapai.  
2. 2015-02-22 Statybos užbaigimo akto Nr. kopija, 4 lapai.

## ATLIKTŲ DARBŲ PAŽYMA

2015-02-23 Nr. 6-51

„, įm. k. „, pagal pasirašytą rangos sutartį Nr. „Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas „mieste“, atliko statybos ir montavimo darbus. Darbų pradžia – 2014-05-20, darbų pabaigos data 2014-12-17. Projekto vertė 2 560 000 Lt be PVM.

Pagal šią sutartį „, parengė techninio darbo projektą ir atliko statybos montavimo darbus. Modernizuota 696,4 m, 406/560 mm skersmens šilumos tinklų magistralinė trasa.

Darbai atlikti laikantis galiojančių norminių dokumentų, reglamentuojančių tokio pobūdžio darbų atlikimą, reikalavimų, baigti tinkamai ir laiku.

2018-04-05 Nr. 242 - 485

**PAŽYMA**  
**APIE ATLIKTUS DARBUS**

Statinio pavadinimas: „Šilumos trasų rekonstravimas  
Sutarties Nr. 2014-04-23 d.

Užsakovas:

Rangovas:

Faktinė atliktų darbų vertė: 390.994,56 Eur be PVM

Darbų atlikimo trukmė: 2014 m. liepa / 2015 m. rugsėjis

Darbų atlikimo vieta:

Pagrindiniai darbai - šilumos tinklų rekonstravimas:

1. nuo grupinės boilerinės iki 2DN150 – 43,5 m),
2. nuo iki 2DN200 – 506 m),
3. nuo iki grupinės boilerinės 2DN50 -58m ; 2DN80 -71,5 m; 2DN150-63,5 m),
4. nuo iki (2DN50-59m., 2DN65-33,5 m),
5. nuo grupinės boilerinės iki 2DN65-35,5 m; 2DN125 – 131 m; 2DN150 –53,5m),
6. nuo iki ir iki (2DN50 – 62 m; 2DN125 – 45 m).

Pažymime, kad objekto „Šilumos trasų rekonstravimas“ visi rekonstravimo darbai atlikti rangovo jėgomis ir įvykdyti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą, reikalavimus, bei buvo tinkamai ir laiku užbaigti.



I 2018-04-05 Nr. 01-15-63

**PAŽYMA  
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2018-04-10 Nr. 21-1089

laiku užbaigė ir tinkamai atliko šiuos darbus, pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus:

1. Statinio pavadinimas: šiluminių tinklų magistralinės trasos nuo iki ir atlikti minėtos trasos rekonstravimo darbai.

Sutarties Nr.:

Faktinė atliktų darbų vertė: 136 121,40 Eur be PVM

Darbų atlikimo trukmė: 2014 m. liepos – 2014 m. spalio mėn.

Darbų atlikimo vieta: miestas

Pagrindiniai darbai: Šilumos tinklų rekonstrukcija; 2D325 – 180,6 m, 2D273 – 37,2 m;

2. Statinio pavadinimas: „Šilumos tiekimo tinklų nuo į pastatą gatvė kapitalinis remontas“.

Sutarties Nr.:

Faktinė atliktų darbų vertė: 25 284,60 Eur be PVM

Darbų atlikimo trukmė: 2014 m. lapkričio – 2015 m. kovo mėn.

Darbų atlikimo vieta: miestas

Pagrindiniai darbai: Šilumos tiekimo tinklų remontas 2DN76/140 – 89,85 m;

3. Statinio pavadinimas: „Šilumos tiekimo tinklų (iki DN 300 m) avariniai darbai“.

Sutarties Nr.:

Faktinė atliktų darbų vertė: 249 108,14 Eur be PVM

Darbų atlikimo trukmė: 2014 m. vasario – 2017 m. spalio mėn.

Darbų atlikimo vieta: miestas

Pagrindiniai darbai: Šilumos tiekimo tinklų avariniai darbai DN50 – DN 300 – 18609 m;

4. Statinio pavadinimas: „Šilumos tiekimo tinklų avarijų ir defekto šalinimo darbai“.

Sutarties Nr.:

Faktinė atliktų darbų vertė: 233 890,11 Eur be PVM

Darbų atlikimo trukmė: 2015 m. spalio / 2016 m. spalio mėn.

Darbų atlikimo vieta: miestas

Pagrindiniai darbai: Šilumos tiekimo tinklų avariniai darbai DN50 iki DN 1000;

5. Statinio pavadinimas: „Šilumos tiekimo tinklų avarijų ir defektų šalinimo darbai“ (iš viso: 1 101.292,75 Eur).

Sutarties Nr.:

Faktinė atliktų darbų vertė: 121 338,99 Eur be PVM

Darbų atlikimo trukmė: 2017 m. rugsėjo – 2019 m. rugsėjo mėn.

Darbų atlikimo vieta: miestas

Pagrindiniai darbai: Šilumos tiekimo tinklų avariniai darbai DN 50 iki DN 800 – 624 m, DN 50 iki DN 700 – 6490 m;

6. Statinio pavadinimas: „Šilumos tiekimo tinklų remonto darbai“ (iš viso: 1 360.517,86 Eur).

Sutarties Nr.:

Faktinė atliktų darbų vertė: 428 472,70 Eur be PVM

Darbų atlikimo trukmė: 2017 m. balandžio – 2019 m. balandžio mėn.

Darbų atlikimo vieta: miestas

Pagrindiniai darbai: Šilumos tiekimo tinklų remonto darbai DN 50 iki DN 700 – 6490 m;

7. Statinio pavadinimas: „Šilumos tiekimo tinklų į administracinės paskirties pastatą, adresu

Sutarties Nr.:

Faktinė atliktų darbų vertė: 86 799,60 Eur be PVM

Darbų atlikimo trukmė: 2017 m. rugpjūčio – 2017 m. gruodžio mėn.

Darbų atlikimo vieta: miestas

Pagrindiniai darbai: Šilumos tiekimo tinklų įrengimo darbai D114/200 – 468 m;

8. Statinio pavadinimas: „Šilumos tiekimo tinklai į pastatą

Sutarties Nr.:

Faktinė atliktų darbų vertė: 62 101,14 Eur be PVM

Darbų atlikimo trukmė: 2018 m. vasario – 2018 m. kovo mėn.

Darbų atlikimo vieta: miestas

Pagrindiniai darbai: Šilumos tiekimo tinklų įrengimo darbai D60/125 – 177,6 m.



**PAŽYMA  
APIE ATILKTUS DARBUS**

2017-01-14 Nr. 21-46

Statinio pavadinimas: „Šilumos tiekimo tinklu rekonstravimas nuo taško  
iki prie pastato  
Sutarties Nr.  
Rangovas:  
Faktinė atliktų darbų vertė: 1 086 224,65 Eur su PVM  
Darbų atlikimo trukmė: 2016.07.05 – 2016.11.30  
Darbų atlikimo vieta: Savanorių prospektas miestas  
Statinio kategorija: Neypatingas statinys  
Pagrindiniai darbai: Magistraliniai šilumos tiekimo tinklai D 406,4/630 mm L-1899m

Pažymime, kad objekto „Šilumos tiekimo tinklu rekonstravimas nuo taško prie  
iki prie pastato visi projektavimo ir  
statybos darbai atlikti jėgomis ir įvykdyti tinkamai, pagal galiojančių teisės  
aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, bei yra tinkamai ir laiku užbaigti. Užsakovas  
Rangovui pretenzijų dėl atliktų darbų neturi

**PAŽYMA**  
**APIE ATLIKTUS DARBUS**  
2018 m. balandžio 13 d. Nr. P-1

Statinio pavadinimas	Šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimo etapo darbų pirkimas“
Sutarties Nr.:	2017-01-06 d.
Užsakovas:	
Pagrindinis Rangovas:	
Rangovas:	(Jungtinės veiklos/partnerystės Sutartis su
Faktinė atliktų darbų vertė	445373,91 Eur be PVM
Darbų atlikimo trukmė:	2017-05-02 – 2017-11-17
Darbų atlikimo vieta:	
Pagrindiniai darbai:	Šilumos tinklų rekonstravimas

Pažymime, kad objekto , šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimo etapo darbai“ statybos darbus atliko savo jėgomis ir įvykdė tinkamai, pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, darbai yra tinkamai ir laiku užbaigti.

**PAŽYMA**  
**APIE ATLIKTUS ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRAVIMO**  
**DARBUS**

2017 m. spalio mėn. 10 d.

Pažymime, kad objekto „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo projektas“ statybos darbai atlikti pagal: Rangovo 2017 m. 06 mėn. parengtą darbo projektą Nr. \_\_\_\_\_, kuris buvo parengtas vadovaujantis Užsakovo 2016 m. 02 mėn. techniniu projektu Nr. \_\_\_\_\_ LR galiojančių statybos normų, taisyklių ir privalomų standartų reikalavimus, rangos Sutarties Nr. \_\_\_\_\_ nuostatas, bei vėlesnius Sutarties pakeitimo susitarimus, pasirašytus tarp Rangovo ir Užsakovo.

Užsakovas UAB \_\_\_\_\_ atstovaujama direktoriaus \_\_\_\_\_ patvirtina, kad Rangovo atlikti statybos darbai užbaigti ir sutarties Nr. \_\_\_\_\_ sąlygos įvykdytos. Bendra atliktų statybos darbų kaina įvertinus vėlesnius Sutarties pakeitimo susitarimus, pasirašytus tarp Rangovo ir Užsakovo - **134.959,53 Eur be PVM.**

Atliktų darbų rodikliai:

114,3x3,6/200 izoliuotas vamzdis	253,88 m;
88,9x3,2/160 izoliuotas vamzdis	301,27 m;
76,1x2,9/140 izoliuotas vamzdis	376,30 m;
60,3x2,9/125 izoliuotas vamzdis	107,95 m;
42,4x2,6/110 izoliuotas vamzdis	49,41 m.

Neizoliuotas vamzdynas:

114,3x3,6 plieninis vamzdis	5,53 m;
88,9x3,2 plieninis vamzdis	16,22 m;
76,1x2,9 plieninis vamzdis	28,43 m;
60,3x2,9 plieninis vamzdis	5,52 m.