

GYVENIMO APRAŠ

Siūlomas vaidmuo projekte: statybos darbų vadovas

1. Pavardė: Buteikis
2. Vardas(-ai): Virgilijus
3. Pilietybė: LR
4. Šeimyninė padėtis: vedęs
5. Gimimo data:
6. Išsilavinimas:

Institucija [Nuo - iki]	Gautas laipsnis(-iai) ar diplom
1982-1987	LŽUU . Inžinierius - hidrotec

7. Kalbų mokėjimas: Pažymėkite žinių lygį skalėje n

Kalba	Skaitymas
Rusų	4
Lietuvių	gimtoji

8. Kiti įgūdžiai: (pvz., kompiuterinis raštingumas, t.
9. Dabartinės pareigos: Statybos darbų vadovas
10. Darbo įmonėje trukmė: 17 metų. (nuo 2001m./d
11. Pagrindiniai įgūdžiai: Atestuotas melioracijos techninės priežiūros vadovas
12. Melioracijos statinių statybos, melioracijos statin Respublikos žemės ūkio ministerijos kvalifil 2013-03-21.
13. Profesinė patirtis:

Data: nuo - iki	Vieta	Organizacija
Nuo 2001/ darbo santykiai tęsimi	Šakiai	UAB „Šakių hidrotechnika“

14. Vykdytų projektų sąrašas

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga (metai/mėnuo)	Vyk funk
1	2	
Šakių raj. Degutinės gyv. vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas, valymo	2005/06-2006/05	Spe stat vac

PAI

PIRKIMAS „VALSTYBEI NUOSAVY HIDROTECHNIKOS STATINI

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai ir kodai)	U
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių adresus)	Kę
Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas ir pavardė	Vic
Dalyvio įgalioto asmens bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Vic
Dalyvio telefono numeris	8 3
Dalyvio el. pašto adresas	8 3
Dalyvio A/s numeris, banko kodas	LT Bar

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pas us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bu sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu subtiekejo(ų), subteikėjų(ų) darbuotojai, , i

Subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų) ar pavadinimas (-ai), kodas (-ai)
Subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų) ar subteik (-ai)
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiam tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, i tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(ų) subtiekejo (ų), subteikėjo (ų) darbuoto pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų jė
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius sutartį prisiimamus įsipareigojimus), ku pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) us)

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sut nustatytomis neskelbiamos apklausos būdu dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildyr
Taip pat patvirtiname, kad visa mūs mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurie

įrenginių statyba			
Kauno -1 dujų skirstymo stoties (DSS) statyba	2006/11-2007/06	Melioracijos darbų vadovas	Melioracijos sistemų atstatymas
Lukšių ir Išdagų vandens ruošimo įrenginių rekonstrukcijos statybos darbai	2007/08-2008/02	Specialiųjų statybos darbų vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Šakių raj. Sintautų ir Griškabūdžio sen.griovio Penta-I ir jo statinių remontas ir rekonstrukcija	2008/04-2009/11	Specialiųjų statybos darbų vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Magistralinio dujotiekio Šakiai-Jurbarkas, atšakos į Jurbarko DSS ir Jurbarko DSS statybos darbai	2009/05-2009/11	Bendrųjų statybos darbų vadovas	Melioracijos sistemų atstatymas
Magistralinio dujotiekio Šakiai-Jurbarkas, atšakos į Jurbarko DSS ir Jurbarko DSS statybos darbus	2009/04-2009/12	Bendrųjų statybos darbų vadovas	Bendrastatybiniai darbai. gerbūvio darbai. Privažiavimo kelių įrengimas. Smėlio žvyro pasluoksniai, aptvėrimas, pamatų įrengimas, melioracijos sistemų atstatymas
Šakių raj. Aukspirtos ir Kregždantės sausinimo sistemos griovių ir jų hidrotechninių statinių rekonstrukcija	2009/04-2010/10	Melioracijos statinių statybos vadovas	Griovių valymas, drenažo žiogių įrengimas, pralaidų ir latakų įrengimas, tiltų rekonstrukcija
Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Drenažo sistemos“	2010/05-2011/05	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo, sausintuvų ir rinktuvų įrengimas
Magistralinio dujotiekio Šakiai-Jurbarkas drenažo rekonstrukcijos darbai, magistralinio dujotiekio atšakos į Jurbarko DSS ir Jurbarko DSS nuo pk 132+00 iki pk 263+86	2010/04-2010/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Sausintuvų įrengimas, drenažo rinktuvų, šulinių įrengimas
Šakių rajono sudargo, Voverių, Kidulių ir Daukantiškių k.v. dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija	2011/04-2011/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija
Šakių r. Veršių km. Poilsinės-rekreacinės zonos sutvarkymo ir apželdinimo darbai	2012/02-2013/02	Statybos darbų vadovas	Aikštelės įrengimas; Bendrastatybiniai darbai

Šakių rajono Barzdų, Griškabūdžio ir Žvirgždaičių seniūnijų melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos darbai	2012/08-2012/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Melioracijos sistemų naudotojų asociacijai Gritaras priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbai	2013/01-2013/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Vaitiekupių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai	2013/01-2014/01	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Šakių rajono griovių bei jų hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija	2013/03-2013/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija
Asociacija „Grūduvos melioracija“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbai	2013/10-2014/04	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija
Šakių rajono Sintautų seniūnijos griovio Penta III ir jo statinių remonto darbai	2013/11-2014/10	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos ir drenažo sistemų rekonstrukcija
Magistralinių dujotiekių sausinimo sistemų įrengimo darbai	2014/05-2014/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Sausintuvų įrengimas, drenažo rinktuvų, šulinių įrengimas. Melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Šakių rajono griovių ir hidrotechninių statinių priežiūros darbai	2014/05-2014/09	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija
Šakių rajono Jotijos upelio priežiūros darbai	2014/05-2014/09	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija
Šakių r. Juškakaimių kaimo griovių ir jų statinių remonto darbai	2014/04-2014/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Griovių valymas, žiogų įrengimas, pralaidų statyba, krūmų šalinimas, tiltų rekonstrukcija
Melioracijos sistemų naudotojų asociacijai Gritaras-2 priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbai	2014/11-2015/09	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija

Šakių rajono savivaldybės Valiulių tvenkinio pralaidos darbai	2015/04-2015/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Sausintuvų ir drenažo rinktuvų įrengimas. Melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Valstybinės reikšmės rajoninių kelių melioracijos rekonstravimo darbai.	2015/09-2016/06	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Magistralinio dujotiekio mazgų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos įrengimo darbai	2016/10-2017/01	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos atstatymo darbai
„330 kV oro linijos NUO Kruonio HAE iki Alytaus TP statybos darbai“	2016/11-2018/01	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos tinklų įrengimas
„Šakių rajono savivaldybės Būblelių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ statinio statybos techninės priežiūros paslaugos	2018/05-2018/07	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos statinių rekonstravimas.

Direktorius



Vidmantas Kameneckas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2018 m. balandžio 06 d.

Nr. S-223-MT

Vilnius

Virgilijus Buteikis

ATESTUOTAS

**Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos
techninės priežiūros vadovu**

Viceministras



Artūras Bogdanovas


Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkė



Aušra Kalantaite

Atestatas galioja iki 2023 m. balandžio 06 d.

Atestavimo komisijos 2018 m. balandžio 17 d.

protokolas Nr. 8D-204 (5.50E)


Direktorius
Vidmantas Kameneckas

KOPIJA TIKRA 



UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“

Kęstučio g. 23, Šakiai LT-71137 Įmonės kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610
A.s.LT694010042100060392, tel/fax 8 345 52169

Siūlomų specialistų sąrašas

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Kvalifikacija	Panašių darbų patirties trukmė	Atestatą išdavė	Atestato ar Pažymos numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas	Darbo sutarties Nr.
1.	Virgilijus Buteikis	Statybos darbų vadovas	Inžinierius-hidrotechnikas	17 metų	LR ŽŪM	Nr.S-223-MT	Nr.7 2001-03-12 Įk.174443463 Darbdavys Vidmantas Kameneckas

Direktorius
Vidmantas Kameneckas

Atsakingo darbuotojo vardas pavardė, parašas



UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“

Kęstučio g. 23, Šakiai LT-71137 Įmonės kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610

A.s.LT694010042100060392, Tel/fax 8 345 52169, elektron.paštas:hidrotechnika1@gmail.com

TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ MELIORACIJOS SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties objektas (trumpas aprašymas)	Užsakovas ir jo kontaktiniai duomenys	Atlikti darbai	Sutarčių vertė EUR	Įvykdymo data
1.	Šakių rajono Sintautų seniūnijos griovio Penta III ir jo statinių remonto darbai	Šakių rajono savivaldybės administracija	Melioracijos ir drenažo sistemų rekonstrukcija	166267,66	2013-11/2014-10
2.	Melioracijos sistemų naudotojų asociacijai „Gritaras-2“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Gritaras-2“	Melioracijos ir drenažo sistemų rekonstrukcija	306389,88	2014-11/2015-09
3.	Šakių rajono savivaldybės Valiulių tvenkinio ant Siesarties upės žemių užtvankos ir potvynių pralaidos remonto darbai	Šakių rajono savivaldybės administracija	Melioracijos ir drenažo sistemų rekonstrukcija, pralaidos remontas	85614,66	2015-04/2015-11
4.	Nuotekų valyklos įrengimas Grižų kaime, Vilkaviškio rajone	UAB „KRS“	Inžinerinių tinklų įrengimas	60352,34	2018-04/2018-08
5.	Šakių rajono savivaldybės pramonės teritorijos dalies tarp Kęstučio ir Griškabūdžio gatvių Šakių mieste paviršinio vandens nuvedimo darbai ir techninio darbo projekto parengimas	Šakių rajono savivaldybės administracija	Drenažo rinktuvų įrengimas	48494,63	2018-02/2018-06

Įmonės vadovas

(parašas)

Direktorius

Vytautas Kameneckas

(vardas, pavardė)

A.V.

Tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų
tiekėjų sąrašus taisyklių
6 priedas

UAB „KRS“
(Užsakovo pavadinimas)

(Algirdo g.38, Vilnius kodas 133630961 PVM m.k.LT336309610 e-paštas krs@krs-group.com)

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ (VYKDOMĄ) SUTARTĮ


2018-08-29 Nr. 2095
(data)

Pažymime, kad UAB „Šakių hidrotechnika“, įmonės kodas 174443463, sėkmingai įvykdė/vykdo (*pabraukti*) sutartį „Nuotekų valyklos įrengimas Gižų kaime, Vilkaviškio rajone“.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 60352,34 Eur;
atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2018-04/2018-08, atlikimo vieta – Gižų km., Vilkaviškio rajonas.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Projektų direktorius



Liutauras Ditkevičius



**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŪKIO, ARCHITEKTŪROS IR INVESTICIJŲ SKYRIUS**

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ (VYKDOMĄ) SUTARTĮ**

2018-08-30 Nr.S- 16 09

Pažymime, kad UAB „Šakių hidrotechnika“, įmonės kodas 174443463, sėkmingai įvykdė sutartį „Šakių rajono savivaldybės pramonės teritorijos dalies tarp Kęstučio ir Griškabūdžio gatvių Šakių mieste paviršinio vandens nuvedimo darbai ir techninio darbo projekto parengimas“.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 48494,63 Eur, atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2018-02/2018-06, atlikimo vieta – Šakių miestas.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas

Arvydas Šlėderis

Aušra Slidziauskienė, tel. (8 345) 60 756, el. p. ausra.slidziauskiene@sakiai.lt

**Šakių rajono savivaldybės Valiulių tvenkinio ant Siesarties upės
žemių užtvankos ir potvynių pralaidos remontas**
(remonto, priežiūros darbų pavadinimas pagal projektą)

**SUREMONTUOTŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAI
NAUDOTI IR PRIEŽIŪROS DARBŲ ATLIKIMO
AKTAS**

2015 m. lapkričio 10 d.

Komisija, paskirta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013m. rugsėjo 4 d.
įsakymu Nr. AT-971
(įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

sudaryta iš:

komisijos pirmininko - Irenos Žemaitienės, žemės ūkio skyriaus vyresniosios specialistės atliekančios
skyriaus vedėjo funkcijas;
(pareigos, vardas, pavardė)

Seniūno, žemės naudotojo - VŠĮ MOTOSPORT LT“ direktoriaus Valdo Stankūno;
(pareigos, vardas, pavardė)

Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Vilhelm Haase;
(pareigos, vardas, pavardė)

Projektinės organizacijos – E.Nacevičiaus firmos “EDMETA” projekto vadovo Edvardo Nacevičiaus;
(pareigos, vardas, pavardė)

Rangovo - UAB “Šakių hidrotechnika“ statybos darbų vadovo Vidmanto Kamenecko;
(pareigos, vardas, pavardė)

Melioracijos statinių techninio priežiūrėtojo – žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Vilhelm Haase ;
(pareigos, vardas, pavardė)

apžiūrėjo suremontuotus melioracijos statinius, atliktus priežiūros darbus ir nustatė, kad darbai vyko pagal
projektą, yra visiškai užbaigti, tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

- | | | |
|--------------------------|----------------|--------|
| 1. Samatinė darbų kaina | 85 614,66 Eur. | |
| 2. Faktiška darbų kaina | 85 379,15 Eur. | iš jų: |
| 2.1. remonto darbai | 85 379,15 Eur. | |
| 2.2. priežiūros darbai | - | Eur. |
| 3. Valstybės lėšos | 85 379,15 Eur. | |
| 4. Žemės savininko lėšos | - | Eur. |

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.
2. Topografinė nuotrauka.
3. Naudotų statybinių medžiagų sertifikatai.

Komisijos pirmininkas

Genas
(parašas)

Genas Lemaitis
(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

[parašas]
[parašas]
[parašas]

Valdas Stankevičius

Wilhelm Hoser

Edvardas Okocionas

Viktoras Komencas

Rangovas

Techninis prižiūrėtojas

[parašas]

Wilhelm Hoser

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę penkių metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų dešimt metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo įėjomis, o faktiškas išlaidas (netesības) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas



Viktoras Komencas
(vardas, pavardė)

Statytojas (naudotojas)



Genas Lemaitis
(vardas, pavardė)

Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Gritaras-2“

(Užsakovo pavadinimas)

(Vandupės g.2 LT-71282 Šakių r.sav. įmonės kodas 303161079 tel.8688 70999
e.p.gritarasmel@yahoo.com

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ (VYKDOMĄ) SUTARTĮ**

2015-10-21 Nr. _____
(data)

Pažymime, kad UAB“Šakių hidrotechnika“ įmonės kodas 174443463 sėkmingai įvykdė/vykdo (*pabraukti*) sutartį dėl „Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Gritaras-2“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija“.
Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 306389,89 Eur.
atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2014-11/2015-09, atlikimo vieta – Šakių raj.Barzdų sen.
Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Pirmininkas



Šakių rajono Sintautų seniūnijos griovio Penta III ir jo statinių remontas
(remonto, priežiūros darbų pavadinimas pagal projektą)

**SUREMONTUOTŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIŠ
NAUDOTI IR PRIEŽIŪROS DARBŲ ATLIKIMO
AKTAS**

2014m. lapkričio 04 d.

Komisija, paskirta savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 22d. įsakymu Nr. AT-1261

(įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

sudaryta iš:

komisijos pirmininko Alfrido Vigelio, žemės ūkio skyriaus vedėjo
(pareigos, vardas, pavardė)

Seniūno Kęstučio Birbilo
(pareigos, vardas, pavardė)

Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Vilhelm Haase
(pareigos, vardas, pavardė)

Projektinės organizacijos UAB „SWEKO HIDROPROJEKTAS“ projekto vadovės Ramunė Sabaliauskaitė
(pareigos, vardas, pavardė)

Rangovo UAB „Šakių hidrotechnika“ direktoriaus Vidmanto Kamenecko
(pareigos, vardas, pavardė)

Melioracijos statinių techninio priežiūrėtojo vyresniojo specialisto Rimanto Vaičiūno
(pareigos, vardas, pavardė)

apžiūrėjo suremontuotus melioracijos statinius, atliktus priežiūros darbus ir nustatė, kad darbai vyko pagal projektą, yra visiškai užbaigti, tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

- | | | |
|--------------------------|----------------|--------|
| 1. Samatinė darbų kaina | 574 088,99 Lt. | |
| 2. Faktiška darbų kaina | 573 686,97 Lt. | iš jų: |
| 2.1. remonto darbai | 573 686,97 Lt. | |
| 2.2. priežiūros darbai | - | Lt/ |
| 3. Valstybės lėšos | 573 686,97 Lt. | |
| 4. Žemės savininko lėšos | - | Lt. |


Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.

2. _____


3. _____



Komisijos pirmininkas



(parašas)



(vardas, pavardė)


Komisijos nariai:










Rangovas

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę penkių metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų dešimt metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo įėjomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas


(parašas)



(vardas, pavardė)

Statytojas (naudotojas)





(vardas, pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2017 m. kovo 23 d.

Nr. 2-M

Vilnius

UAB "Šakių hidrotechnika"

ATESTUOTA

Melioracijos statinių statybai

Viceministras



Artūras Bogdanovas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Algirdas Sereika

Atestatas galioja iki 2022 m. kovo 23 d.

Atestavimo komisijos 2017 m. balandžio 05 d.

protokolas Nr. 8D-157 (5.50 E)