LIETAUS NUOTEKU TINKLY JRENGIMO V. KUDIRKOS GATVEJE (PRIE
DAUGIABUCIU NR. 7 IR NR. 13), NAUJOSIOS AKMENES MIESTE, DARBU PIRKIMO
SUTARTIS

2018 m. rugséjo 28 d. Nr. 34 //¥

Naujoji Akmené

UAB ,, Akmenés vandenys*“ (toliau — Uzsakovas), ijmonés kodas 253255950, atstovaujama
direktoriaus pavaduotojo Svajiino Zasy¢&io, veikiandio pagal 2018 m. rugséjo 13 d. jsakymag Nr. V-48
ir Kraujucio jmoné ,,Aras* (toliau — Rangovas), imonés kodas 152958375, atstovaujama direktoriaus
Rimanto Kraujutio, veikian&io pagal suteiktus jgaliojimus, toliau kartu Sioje sutartyje vadinami
,.Salimis®, o kiekvienas atskirai — »Salimi, sudaré Sig sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré
del toliau i§vardyty salygy.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas: lietaus nuoteky tinkly jrengimas V. Kudirkos gatvéje (prie
daugiabuciy Nr. 7 ir Nr. 13), Naujosios Akmenés mieste (toliau — Darbai).

1.2. Sutartis sudaryta, vadovaujantis darby pirkimu, vykdant maZos vertés pirkima CVP IS
priemonémis neskelbiamos apklausos biidu.

1.3. Darby atlikimo vieta: V. Kudirkos gatvé, Naujoji Akmene.

1.4. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks pirkime
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

1.5. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ iai§kéjusius atlikty Darby defektus.

1.6. Rangovas, darby jgyvendinimui, aiksteléje turi turéti pakankama skai¢iy kvalifikuoty
priZilirétojy, mechanizmy operatoriy ir kito reikalingo personalo, tinkamg jrangg, jrankius ir
prietaisus.

II. SUTARTIES JSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

2.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo momento ir galioja iki visisko uZbaigimo
momento ir atsiskaitymo uZ ja, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

2.2. Jet bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies
negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

2.3. Darby atlikimo terminas — 5 ménesiai nuo sutarties pasira§ymo dienos, o i¥pildomuyjy
nuotrauky ir nekilnojamo turto kadastro bylos parengimas per 3 savaites nuo darby uzbaigimo.

2.4. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal §ia Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos,
kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlicka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i§likti galioti, kad bty
visiSkai jvykdyta §i Sutartis.

III. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. I Sutarties objekto kaing jtraukta:

Eil. Pavadinimas Kaina, PVM Kaina,
Nr. Eur be PVM Eur Eur su PVM
1 2 3 4 5
Lietaus nuoteky tinkly jrengimas V.
1 | Kudirkos gatvéje (prie daugiabudiy Nr.7 24800,10 5208,02 30008,12
ir Nr. 13), Naujosios Akmenés mieste
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3.2. Bendra pasiiilymo kaina 24800,10 Eur (dvidesimt keturi tiikkstandiai a$tuoni §imtai eury
10 ct), ir PVM 5208,02 Eur, kaina i§ viso yra 30008,12 Eur (trisde$imt tiikstan&iy astuoni eurai 12
ct). Si suma atitinka Rangovo Darby pirkimo neskelbiamos apklausos biidu pateikta pasitilymg CVP
IS priemonémis.

3.3. Uz 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus numatytus Sutartyje. ] Sutarties
objekto kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes&iai, transportavimo ir visi
reikalingi draudimai statybos metu bei visos kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, islaidos.

3.4. Sioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos apskai¢iavimo biidas. Sutarties kaina nebus
kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj. Sutarties kaina galés biiti perskaitiuojama pasikeitus
mokétinam PVM. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Darby kaina su PVM padidéja arba
sumazéja dydZiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydZio nuo PVM pasikeitimo
isigaliojimo dienos. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo Darby kaina
neperskaicinojama.

3.5. UZ atliktus Darbus UZsakovas apmoka per 30 (trisdesimt) dieny po Darby perdavimo—
pri¢mimo akto pasira§ymo ir PVM saskaitos fakttiros pateikimo per V] Registry centro informacine
sistema ,,E. sgskaita® dienos. Jeigu saskaita faktiira bus pateikta ne per E. saskaitg, UZsakovas laikys,
kad sgskaita faktiira néra gauta, o apmokéjimo terminai bus skai¢iuojami tik nuo to momento, kai
saskaita fakttira bus gauta per E. saskaita. PVM saskaita faktiira Rangovas UZsakovui pateikia tik
Salims pirmiau pasira§ius Darby priémimo — perdavimo akta.

3.6. Darbai gali bati perduodami ir priimami dalimis. Darby priémimo ir tarpiniy mokéjimuy
daZnumg Rangovas derina su UZsakovu. Avansas — nenumatomas.

3.7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti Darbus, kurie buvo pateikti
pirkimo dokumentuose, bet Rangovas ju nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jie yra biitini $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo 1éSomis.

3.8. Rangovas iraSydamas atlikty statybos darby PVM saskaitg faktiira jraSo nuoroda —
~AtvirkStinis apmokestinimas®. Rangovas iiraSydamas atlikty statybos darby PVM saskaitoje
faktuiroje nuo atlikty statybos darby apmokestinamaja verte, turi apskai¢inoti PVM suma taikydamas
standartin} PVM tarify. UZsakovas atsiskaitydamas uZ statybos darbus pagal patelktq PVM saskaitg
faktlira sumoka Rangovui atlygj be PVM. UZsakovas sumoka PVM j biudZeta, nes iy Darby teikimas
uz atlygj laikomas PVM apmokestinama veikla.

3.9. I Sutarties kaing jtrauktas visas uz darbus numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi
teises reikalauti padengti jokiy i§laidy, vir$ijandiy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro ragytinio 3aliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

IV. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. UZsakovo teisés ir pareigos:

4.1.1. priimti Saliy sutartu laiku atliktus darbus, jeigu jie atitinka §ia Sutartimi ir teisés aktais
nustatytus kokybés reikalavimus;

4.1.2. priémimo metu patikrinti perduodamus atliktus darbus bei po patikrinimo pasirasyti
atlikty darby priémimo dokumentus;

4.1.3. sumokéti Sutarties kaing Sutarties sglygose nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.4. kontroliuoti ir priZitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekiai, medZiagy, gaminiy
kokybe ir jrangos naudojimas atitinka Sutartyje nustatytiems reikalavimams;

4.1.5. suteikti informacija ir /ar dokumentus, biitinus Sutar¢iai vykdyti;

4.1.6. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus bei
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
Sutarties, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, UZsakovas turi teise rastu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti u netinkamai atlikta
Darbg iki nustatyty Darby defekty pafalinimo arba pasalinti trikumus trediyjy asmeny pagalba
Rangovo sgskaita;
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4.1.7. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje pazeidziami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

4.1.8. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj (LR Statybos jstatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240);

4.1.9. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

4.1.10. UZsakovas turi Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojaniy teisés akty
numatytas teises.

4.2. Rangovo teisés ir pareigos:

4.2.1. vykdyti statybos Darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teises
akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy), reikalavimus. Garantuoti, kad Darby
priemimo metu jie atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kuriuos panaikinty arba sumaZinty ju verte arba tinkamuma
numatytam panaudojimui;

4.2.2. nenumatius iSlaidy technologiskai biitiniems procesams atlikti ar paaiskéjus
techninéje specifikacijoje ar pirkimo sglygy prieduose nurodyty duomeny neatitikimui faktiniams
duomenims, visiSkai prisiimti papildomas ilaidas dél nustatyty neatitikimy ir nenumatytus darbus
atlikti savo sgskaita;

4.2.3. ne veliau kaip prie§ 2 (dvi) darbo dienas rastu jspéti Uzsakova, jeigu bus reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, nurodydamas, kokiy konkre&iai dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty biiti pateikii;

4.2.4. savarankiSkai apsirtipinti materialiniais i3tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan&ius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medZziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama
statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti ju sandéliavima,
apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo) ir taupy naudojima;

4.2.5. keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiSkg sutikima,
nepazeidZiant Sutartyje nurodytiems reikalavimams ir darby kiekiems;

4.2.6. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo - perdavimo data, nustatytu laiku pateikti U¥sakovui atlikty Darby aktus, i8rasyti
PVM saskaitas — faktiiras ir kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija;

4.2.7. garantuoti saugy darbg, prie$gaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirbanciy, poilsiaujaniy ir judan&iy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy;

4.2.8. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktidkai laikyti statybos atlickas
bei i§veZus jas i3 teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinandius dokumentus apie statybiniy atlieky,
grunto i§veZimg j tam specialiai skirtas vietas. I§veZti statybines atliekas savo sgskaita;

4.2.9. darby vykdymo metu pasirlipinti arba sumokéti statinio naudotojui uz suteiktg elektros
energijg, vanden; ir kt. komunalines paslaugas;

4.2.10. uztikrinti, kad j statoma Objekta, medZiagy saugojimo aik3teles ar vietas nepatekty
paSaliniai asmenys;

4.2.11. prisiimti priemoniy ir medZiagy Zuvimo ar sugedimo rizika iki atlikty darby
perdavimo—priémimo akto pasira§ymo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties salygose;

4.2.12. nekokybiskai atlikty darby trikumus ir garantiniu laikotarpiu nustatytus triikumus
(defektus) pasalinti savo sgskaita;

4.2.13. laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty
ir uZtikrinti, kad jo darbuotojai jy laikytysi. Rangovas garantuoja Pirkéjui ar treciajai Saliai nuostoliy
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atlyginimg, jei Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikyty jstatymuy, teisés akty reikalavimy ir dél to biity
pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai:

4.2.14. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialuma ir apsauga. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje
UZsakovui papraSius raStu, graZinti visus i§ UZsakovo gautus Sutardiai vykdyti reikalingus
dokumentus;

4.2.15. kartu su atlickamai darbais pateikti UZsakovui visa biiting dokumentacijg bei
konsultuoti UZsakova su sutarties objektu susijusiais klausimais;

4.2.16. nenaudoti UZsakovo Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be
iSankstinio rastisko UZsakovo sutikimo;

4.2.17. atlyginti nuostolius UZsakovui dél bet kokiy reikalavimy, kylangiy dél autoriy teisiy,
patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy, Prekiy pavadinimy ar Prekiy Zenkly naudojimo, iSskyrus
atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél UZsakovo kaltés;

4.2.18. pries atliekant lietaus nuoteky tinkly jrengimo darbus privalu parengti supaprastinta
statybos projekta;

4.2.19. lietaus nuoteky tinklai privalo bati suprojektuoti ir jrengti pagal FIDIC Geltonosios
knygos (Projektavimo ir statybos bei jrangos sutarties salygos), LR aplinkos ministro 2007 m.
balandZio 2 d. jsakymu Nr. D1-193 patvirtinto Pavir§iniy nuoteky tvarkymo reglamento bei LR
aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. jsakymu Nr. 390 patvirtinto Statybos techninio reglamento
STR 2.07.01:2003 keliamus reikalavimus;

4.2.20. prie§ rengiant supaprastinta statybos projekta, privalu atlikti suderinimus su UAB
»1ELIA%, AB , ESO“, internetines paslaugas tiekian¢ia bendrove ir kitomis imonémis;

4.2.21. gavus uZsakovo jgaliojimus, privalu igimti statybos leidima;

4.2.22. prie$ pradedant Zemés kasimo darbus privalu atlikti suderinimus su teritorijoje esamy
tinkly savininkais: UAB ,,TELIA“, AB ,,ESO%, internetines paslaugas tiekian¢ia bendrové ir kitomis
imonémis;

4.2.23. turi buti atliktas naujai pakloty vamzdyny hidraulinis bandymas;

4.2.24. privalu jrengti komunikacijy Zyméjimo Zenklus;

4.2.25. statybos darby metu susidariusios statybinés Siukslés turi bati iSveZamos, o
pavojingos atliekos utilizuojamos;

4.2.26. atliekant naujy lietaus nuoteky tinkly jrengimo darbus negali biiti paZeistos jokios
esamos komunikacijos, jos turi nenutriikstamai funkcionuoti (tame tarpe vandentiekio bei nuoteky
tinklai). PaZeidus esamas poZemines komunikacijas, privalu nedelsiant atstatyti;

4.2.27. turi buti suprojektuoti ir jrengti lictaus nuoteky tinklai, lietaus nuoteky surinkimui
nuo V. Kudirkos g. gyvenamujy namy Nr. 7 ir Nr. 13, Naujosios Akmenés mieste, vaziuojamosios
dalies;

4.2.28. lietaus nuoteky tinkly jrengimui turi buiti suprojektuota ir paklota 205 m @200
plastikiniy vamzdZiy (po 70 m kiekvieno gyvenamojo namo lietaus nuoteky surinkimui ir apie 65 m),

4.2.29. projektuojant naujus lietaus nuoteky tinklus, privalu suprojektuoti ir irengti 11 3425
skersmens lietaus nuoteky $uliniy su specialiais trapais (prie kickvieno namo kiekvieno i€jimo);

4.2.30. turi buti suprojektuotas ir atliktas visy trijy naujai pakloty lietaus nuoteky trasy
pasijungimas prie pagrindinés lietaus nuoteky trasos. Pasijungimo vietoje privalu suprojektuoti ir
irengti po gelZbetonj @1000 nuotakyno 3ulinj su kaliojo ketaus dang€iu (turi buti atlikti 3
pasijungimai, jrengiant 3 g/b Sulinius su kaliojo ketaus dangéiais);

4.2.31. vazZiuojamoje kelio dalyje montuojamy 3uliniy dang&iams privalo biti jvertinta
transporto apkrova;

4.2.32. baigus statybos darbus, parengti ir pateikti po du egzempliorius iSpildomyjy
nuotrauky su kompaktine laikmena bei nekilnojamo turto kadastro byla, suderintg su VI Registry
centru;

4.2.33. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéiuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose;
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4.2.34. Rangovas turi teis¢ gauti apmokéjima uZ atliktus darbus su salyga, kad jis tinkamai
ivykdys $ig Sutartj;

4.2.35. Rangovas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
galiojanciuose teisés aktuose.

V. ATLIKTU DARBUY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Darby atlikimo terminas pradedamas skaidiuoti nuo Sutarties pasiraSymo dienos.
Darbams atlikti reikalingy medziagy atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika tenka Rangovui.

5.2. Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, uZpildytas darby Zurnalas, Rangovui priklausantys draudimai, pasirasytas statybos darby
perdavimo - priémimo aktas, pateiktos i§pildomosios geodezinés nuotraukos, medZiagy, gaminiy ir
jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kadastriniy matavimy byla ir jos kompiuteriné
laikmena, i§samios eksploatavimo instrukcijos, kita i¥pildomoji dokumentacija bei atlikti visi
reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, pasirasyti
statybos uzbaigimo dokumentai.

5.3. Rangovas visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZzsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai pries
vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby akta.

5.4. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybeés
medZiagos ar gaminiai, nukrypta nuo Projekto ir kity reikalavimy be UZsakovo ragtisko sutikimo,
tokiu atveju suraSomas ir abiejy Saliy pasirasomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius
pasiraSyti Defektinj akta, jis pasira§omas UZsakovo vienaSaliskai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas
Rangovui pasiradytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

5.5. UzZsakovas turi teis¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty tritkumy ir nekompensuoja nuostoliu, jei tokie atsirasty, arba,
kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareik$ti Rangovui
pretenzijas del i8aiskéjusiy atlikty Darby trikumy net ir pasiragius Darby perdavimo - priérmimo akta,
jei buty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ reikalauti,
kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita arba kompensuoty UZsakovo patirtus
nuostolius (LR Statybos jstatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240).

VI. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Rangovas prisiima atsakomybe uz UZsakovui pateiktos informacijos, dokumenty, kitos
medZiagos, biitinos tinkamam Darby atlikimui, teisingumg ir patikimuma.

6.2. Kiekviena 3alis privalo atlyginti kitai Saliai visus nuostolius, kurie yra tiesiogiai susije
ir kuriuos kita Salis patiria dél Sioje sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo
vykdymo, bet ne daugiau nei Sios sutarties verte.

6.3. Isipareigojimy pagal sutartj nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas sutarties
paZeidimu, jei jo prieZastis yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybes.

6.4. Sutartyje numatytu terminu Rangovui neatlikus Darby, Rangovas turés sumokéti
Uzsakovui 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM uz kiekviena uZdelstg diena.
Apskaiciuota delspinigiy suma i§skai¢iuojama i§ Rangovui mokeétiny sumy.

6.5. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas 20 % dydZio bauda nuo sutarties sumos su PVM. Jei
Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, iskyrus tuos atvejus, dél kuriy
sutarties jvykdymas laiku tampa nejmanomas dél ne nuo Rangovo priklausanéiy priezasCiy,
UzZsakovas pareikalauja sumoketi visg sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos sutarties dalies
vertes. Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokeéti pagal sutarties jvykdymo uZtikrinima, UZsakovas
ispéja rastu apie tai Rangovg, nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia § reikalavima.
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6.6. Neatlikgs apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu, UZsakovas
sumoka Rangovui uz kiekviena uZdelsts diena po 0,02 proc. delspinigiy nuo nesumokétos sumos su
PVM.

6.7. Tais atvejais, jeigu UZsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuoto_]al ir
(arba) tretieji asmenys, uz kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medZiagy, Rangovas moka 200 Eur baudg
Uzsakovui. Siame punkte nurodyta bauda mokama uZ kiekvieng apsvaigusj nuo minéty medziagy
asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

VII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

7.1. Sutarties keitimo, nutraukimo klausimai reglamentuojami LR Civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkancuyq subjekty, jstatymu, bei Viesyjy pirkimy jstatymo.

7.2. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
jsipareigojimus pagal Sutartj, j Ji paZeidZia Sutartj.

7.3. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentejusmjl Salis turi teise:

7.3.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius isipareigojimus;

7.3.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

7.3.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius ir bauda;

7.3.4. nutraukti Sutartj;

7.3.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus telslq gynlmo biidus.

7.4. Sutartis gali biiti nutraukta rastisku Saliy susitarimu arba vienos i¥ Sahu valia.

71.5. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti §ig Sutartj prie§ terming Siais atvejais:

7.5.1. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iikine veiklg arba
Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogigka situacija;

7.5.2. kai keiCiasi Rangovo organizacing struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

7.5.3. kai Rangovas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripaZintas kaltu dél profesinio paZeidimo;

7.5.4. kai Rangovas jsiteis¢jusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél suk&iavimo,
korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

7.5.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo sutikimo;

7.5.6. kai Rangovas nesilaiko Sutarties jvykdymo terminq,

7.5.7. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy nurodyty Sutartyje ir tai yra
esminis Sutarties paZeidimas;

7.5.8. kai Rangovas per pagrijstai nustatyta lalkotarp; nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

7.5.9. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo kity Sutarties salygy arba rasti¥kai
perspetas dar kartq jas pazeidZia;

7.5.10. jei apskaiciuoti delspinigiai virSija 3 % bendros Sutarties kainos UZsakovas gal,
pries tai jspéjusi Rangova, Sutartj nutraukti;

7.5.11. dél kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdangio vykdyti Sutart].

7.6. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti §ig Sutartj prie§ terming $iais atvejais:

7.6.1. kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo fikine veikla arba
Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

7.7. Salis, ketinanti vienasalitkai nutraukti Sutart], pnes 14 (keturiolika) dieny ratu prane3a
kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne _trumpesnj nei 3 (trijy) dieny terming praneSime
nurodytiems triikumams itaisyti. Jei kaltoji Salis per prane$ime nurodyta terming nepa$alina
Sutarties paZeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

7.8. UZsakovas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.721 str. 1 punktu
gali bet kuriuo anks¢iau i§vardytu atveju arba aplinkybémis, prie 14 dieny apie tai rastu praneses
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Rangovui nutraukti Sutartj ir turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius,
sumoketi baudg (-as), delspinigius.

VIII. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE - MAJEURE) APLINKYBES

sutartj, _]el 131pare1g011mq vykdymas yra sglygotas bet kokios nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos.

8.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibréXtas Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

8.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kurlq negalima vykdyti savo sipareigojimy, ji nedelsdama 1nf0rmu01a apie tai kitg
Salj, prane§dama apie aplinkybiy pobud;, gahmq trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, jgyvendinti.

8.4. Jei nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau ka1p 3 (tris) ménesius
nuo pranesimo apie jas gavimo dienos, salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti $ig sutartj. Nei viena
i3 Saliy neturi teisés reikalauti i§ kitos Salies atlyginti dél to patirtus nuostolius.

IX. KONFIDENCIALUMO ISIPAREIGOJIMAI

9.1. Salys sutinka 1a1kyt1 Sios Sutarties sglygas, visa dokumentacijg ir informacija, kurig
Sutarties Salys gauna viena i kitos vykdydamas Sutart;, konfidencialia ir be i$ankstinio kitos Salies
raSytinio sutikimo neplatinti tretiosioms 3alims apie ja jokios 1nformac1_]os i§skyrus atvejus, kai to
relkalau_]ama Lietuvos Respubhkos istatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus
laikomas vie$as 1nformac1jos apie UZsakova atskleidimas, jei UZsakovas paZeidZia mokéjimo
terminus, informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas paZeidzia darby atlikimo terminus,
bei informacijos teikimas tiesiogiai pavaldZioms institucijoms.

X. SUTARTIES PAKEITIMAI

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
procediiros jstatymo 97 str. nustatytais atvejais ir tvarka.

10.2. Sutarties pakeitimai jforminami rastu, Salims pasiraant susitarima.

10.3. Sutarties pakeitimas jsigalioja sutarties pakeitimg pasirafius abiems 3alims (jei
paCiame susitarime nenurodyta kitaip).

10.4. Sutarties pakeitimas negali biiti jforminamas atgaline data. Visi Sutarties pakeitimai,
kurie buvo padaryti nesilaikant [statyme nustatytos tvarkos ir/ar prie$tarauja teisés aktams, laikomi
negaliojanéiais.

10.5. Apie Sutarties 3aliy rekvizity ir finansiniy rekvizity pasikeitimus turi bti rastu
informuojamos visos Sutarties 3alys.

XI. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

11.1. Gin€ai dél sutarties sprendZiami deryby budu. Nepavykus iSspresti ginéy deryby biidu,
ginéai bus sprendziami Lietuvos Respublikos 1statqu nustatyta tvarka.

11.2. Salys susitaria, kad kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biti sprendziamas deryby keliu, Vadovau_lantls Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, kitais teisés aktais ir pirkimo salygomis su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo
pasiilymo dokumentais. Salims nepavykus susitarti per 5 darbo dienas, sprendZiami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
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11.3. Siai Sutardiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati ai¥kinama
pagal Lietuvos Respubiikos teise.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal §ia Sutart]
jokiai tre¢iajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

12.3. Bet kokios nuostatos negahoj imas ar prieStaravimas Lietuvos Respubhkos 1statymams
ar kitiems norminiams teisés aktams 3ioje Sutartyje neatleidia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimuy
vykdymo Siuo atveju tokia nuostata turi biti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek
jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

12.4. Visi su §ia Sutartimi susij¢ pranes$imai, pradymai, kiti dokumentai ar susuasmejunas
yra siun¢iami faksu, elektroniniu pastu, jteikiami pasuasytlnal Ju originalus visais atvejais jteikiant
kitai Saliai asmenigkai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas prane51mas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti lai¥kai/prane§imai yra laikomi gautais.

12.5. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

12.6. Atsakingi asmenys uZ sutarties vykdyma: vyr. meistras Marius Gricius (tel. 8 611
45517) ir meistras Vidas Lazdauskas (tel. 8 693 56696).

12.7. 8i Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienodg teising
galig — po vieng kiekvienai Saliai.

12.8. Siuo Salys patvirtina, kad Sutart] perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja
kaip atitinkancig jy tikslus ir pasira$é auk3¢iau nurodyta data.

XIII. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

UAB ,,Akmenés vandenys* Kraujucio jmoné ,, Aras*

P. Jodelés g. 2B, Naujoji Akmené Draugystés g. 7, LT-85360 Akmeneé
Tel./faksas (8~425) 56718 Tel./faksas (8~425) 59598

Imonés kodas 253255950 ‘ Imonés kodas 152958375

PVM mokétojo kodas L.T532559515 PVM mokétojo kodas .T529583716
A. 5. LT034010043300000274 A. 5. LT294010043300090307

El. pastas info(@akmenesvandenys.lt El. pastas imone.aras(@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoj f Direktorius

Svajiinas Zasytis [ Rimantas Krauj

Vriausiasis meistrgg
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