RANGOS SUTARTIS
2018 m. rugséjo meén. £4 d. S /[ édﬂ/; SYE
Zarasai

Zarasy rajono savivaldybés administracija, kodas 188753461, atstovaunjama administracijos
direktoriaus Benjamino Sakalausko, tolian vadinama UZsakovu, ir UAB ,,Zarasy antomobiliy keliai®,
juridinio asmens kodas 187800328, atstovaujama .direktoriaus Prano Bad&iulio, toliau vadinama
Rangovas, toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme §ia Sutarti, kurioje
susitariame:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas jsipareigoja savo jégomis, med#iagomis,
rizika ir atsakomybe atlikti Zarasy miesto ‘Audros gatvés ZR7434 kapitalinio remonto darbus jskaitant
kapitalinic remonto darby apraSo parengimg, kuriy apimtys ir savybés nurodytos pirkimo
dokumentuose, bei Sioje Sutartyje, ir perduoti Darby rezultatg UZsakovui Sioje sutartyje nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Uzsakovas j 131pare1g01a pn1mt1 Darbus bei apmoketl Rangovui uZ tinkamai ir laiku atliktus
darbus. Salys nurodo ir susitaria, kad & Sutartis sudaroma Uzsakovo naudai ir jo interesais, todél
UZsakovas nuo pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontrolmo_]a, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas,
ir turi teise reikalauti jas tinkamai vykdyti.

3 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, pirkimo sglygos (jy priedai), Lietuvos
Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

2.2. Siame punkte patelklalm Sutart] sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita:

2.2.1. Sios Sutarties salygos ir jy priedai;

2.2.2. Techniné uZduotis (specifikacijos);

2.2.3. Pirkimo salygos (jy priedai )

2.2.4. Rangovo pasifilymas ir jy priedai.

2.2.5. Kiti dokumentai (jeigu yra).

2.3. Rangovas Sutarties informacija privalo lalkytl privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokurmente ar kaip nors kitaip.

2.4. Sutarties isigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj. Darbai turi biiti
atlikti nevéliau kaip iki 2018-12-01.

2.5. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali butl kelc1ama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSujy pirkimy istatymo 89 straipsnio nuostatomis.

2.6. Visi su Sutartimi susij¢ pranedimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi biiti
siunCiami, paStu arba elektroniniu pa$tu, juy originalus visais atvejais iteikiant UZsakovui ir (ar)
Rangovui pasiraytinai ar siun&iant registruotu pastu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagian ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ra$tu privalo pranesti kitai Saliai.

3. SUTARTIES KAINA IR APMOXEJIMAS
3.1.  Si sutartis yra fiksuotos kainos sutartis. Sutarties kaina nustatyta remiantis viefojo pirkimo
laimétoju pripaZinto Rangovo pasilymu (pagrindas 2018 mety rugséjo 19 d. vie3ojo pirkimo komisijos
protokolas Nr. 12-575) — 83814,59 Bur bendra kaing (astuoniasdesimt trys titkstanciai aStuoni §imtai
keturiolita Eur 59 ci) eury, i3 kun'q PVM sudaro 14546,33 (keturiolika tikstandiy penki §imtai
keturiasdeSmt Sefi Eur 33 ci) eury. Jei suma SkaICIalS ni,atltmka Sumos zodz1als telsmga laikoma suma
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¥odHais. §i suma atitinka kaina, Rangovo pateikta pasifilyme vieSojo pirkimo supaprastinto atviro
konkurso metu, j kurig jskai&iuoti visi mokesCiai valstybei ir tai yra vienintelé UZsakovo mokétina 1éSy
suma Rangovui pagal §ig sutart], iSskyrus Sios sutarties 3.5 ir 2.5. punktuose nurodytuose atvejuose.

3.2. Uz $ia kaing Rangovas- jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. [
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo
ir visos kitos, Rangovui priklausancéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei 313
Sutart], i§laidos. Taip pat kaina nurodyta sutarties 2 priede (Rangovo pasifilymas) apima visas tiesiogines
ir netiesiogines i$laidas, susijusias su Darby (paslaugy) atlikimu.

3.3. Rangovas turi jvertinti sutarties vykdymo i3laidas bei prisiimti rizikg dél faktiskai
reikalingy atlikti darby ar jy kiekiy. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti
papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti sudarant 3ig Sutartj ir jie yra bitini iai Sutarciai tinkamai

ivykdyti, arba jei dél nenumatyty aplinkybiy reikéty vienus darbus pakeisti kitais, Salys dél tokiy darby
atlikimo ir/ar keitimo susitaria rastu.

3.4. [ Sutarties kaina jskaifiuotas visas uz Darbq atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, vir§ijandiy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
ragytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Salys susitaria, kad Sutarties ‘darby kaina ir (ar) atskiry statybos darby kaina gali kisti
(didéti ar maZéti) dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianCiy
Pridétinés vertés mokeséio dydj, kuris turi tiesioginés jtakos Rangovo statybos darby sgnaudy
pasikeitimui, ir priimty Sios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeicia tiek, kiek
Ja 1takoja mokes€io pasikeitimas.

3.5.1. Kainos pasikeitimas taikomas tik tiems darbams, kurie atlikti po naujy mokesCiy
isigaliojimo datos. Tuo tikslu iki naujy-mokeséiy isigaliojimo datos atlikti darbai fiksuojami paskuting
darbo diena prie¥ naujy mokes&iy jsigaliojimg 5-ame 3ios sutarties skyriuje numatyta tvarka. Kainos
pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties 3aliy aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybés
institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianéiy mokeséiy dydj, jsigaliojimo. Kaina
néra didinama, jei kainos padidéjimui neskiriamas papildomas finansavimas.

3.6. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutartyje nurodyta kaing.

3.6.1. Si sutartis finansuojama i§ Keliy prieZifiros ir plétros programos 1éSos arba savivaldybés
biudZeto léSos. UzZsakovas su Rangovu atsiskaito uZ laiku ir tinkamai faktiskai atliktus darbus.
Mokeéjimus pagal §ig sutartj UZsakovas atlieka ne ankséiau kaip per 5 (penkias) dienas nuo 1é8y gavimo
ir ne véliau kaip per 30 (trisde$imt) dieny nuo dienos, kai i§ Rangovo buvo gauta tinkamai jforminta
saskaita-faktiira ar PVM sgskaita-faktiira (toliau-saskaita), darby perdavimo-priémimo aktas. Uzsakovui
dokumentus pateikti iki einamojo ménesio 20 dienos. '

3.7. Rangovas PVM saskaitg—faktiira / saskaita—faktiirg privalo pateikti naudojantis V] Registry
centro administruojama elektronine paslauga ,,E. saskaita®. Elektroninés paslaugos B saskaita®

~ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.cu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy
ministro nustatyta tvarka.

3.8. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumal nustatyti turi bliti taikomos
Rangovo pastiilyme nurodytos faktiskai atlikty ir perduoty Darby kainos.

3.10. Jeigu Rangovas negauna moké&jimo, Sutarties salygy 3.6.1. punkte nurodytu terminu, tai jis
moka delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokejimo dydis =~ 0,05% nuo laiku neapmokétos sumos
per diena.

3.11. Uzsakovas jokiais atvejais neapmoka uZ Rangovo atliktus papildomus darbus, kuriy
Rangovas i§ anksto rastu nesudermo su UzZsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia
atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutart], bet turgjo ir galéjo juos
numatyti, ir jie yra biitini iaj Sutaréiai tinkamai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.12. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiiama, iskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

3.12.1. tforminus pakeitimg, Sutarties kaina gah bati koreguojama nevykdomy Darby ir/ar
papildomy Darby sumomis, sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy Darby ir

Eu:iartyje nenumatyty bei numatyty, bet paplldomq, Darby kainos apskaigiuojamos zemxau pateikiamais
tidas: ek
Grelnorius
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3.12.1.1. nevykdomy darby kainoms pritaikant Rangovo pasifilymo samatiniais skaiiavimais
nurodytas fiksuotas Darby grupiy kainas patvirtintas Sutarties sudarymo laikotarpiu;

3.12.1.2. papildomy ar keiiamy darby kainos apskai€iuojamos pritaikant Rangovo pasitilymo
sgmatinial skaiiavimai nurodytas fiksuotas Darby grupiy kainas. Jeigu papildomy darby kainos
apskai¢iuoti pritaikant Rangovo pasililymo samatiniais skaiiavimais nurodytas fiksuotas Darby grupiy
kainas nejmanoma, tada jos apskaidinojamos vadovaujantis sgmaty skaidiavimo programos UAB
»oistela® duomeny bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas
papildomy Darby poreikis.

3.12.1.3. jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskai&iuoti pagal 3.12.1.2
punkte nurodytu bfidu, papildomu/nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines
(darbo uZmokes¢io ir su juo susijustus mokes&ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos)
bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) ilaidas, kurios negali biiti didesnés uz UAB ,,Sistela®
duomeny bazéje nurodyta kaing.

4. UZSAKOVO TEISES PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. U#sakovas turi teise: .

4.1.1. kontroliuoti ir priziliréti, ar atl1ekamq Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé
ir jrangos naudojimas atitinka pagal parengta Statybos projekta, Rangovo parengtus darby kiekiy
Ziniarad¢ius, detaly Darbq/paslaugq atlikimo grafika, aktus, . saskaitg, UZsakovo pateikty medZiagy
naudojima;

4.1.2. Darby kokybé bus tikrinama vadovautis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto
sluoksniy rengimo tajsyklémis [T ASFALTAS 08 ir Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy
be risikliy jrengimeo taisyklémis [T SBR 07.

4.1.3. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateiktus sutarties priedus ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeign Rangovas nukrypsta nuo sutarties priedy, $aliy
patvirtinto Darbu/paslaugy grafiko, ‘nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, Ugsakovas turi
teise raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai
atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pa3alinimo arba pasalinti trikumnus tre€igjy asmeny
pagalba Rangovo sgskaita; '

4.1.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
Darby/paslaugy grafiko ar sistémingai pazeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

4.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo sqskauta pasahntq athktq Darby defektus, atsiradusius per
garantin] laikotarpi;

4.1.6. reikalauti, kad Rangovas pakeisty subrangova, kuris savo jsipareigojimus vykdo netinkamai.

4.2. Uzsakovas jsipareigoja: ’ _

4.2.1. per jmanomai trumpiausius" terminus po radytinio- Rangovo pra§ymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas
galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susij¢ su $ig sutartimi. _

4.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

4.2.3. sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

4.2.4. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Darby vieta iki Sutarties pabaigos.

4.2.5. sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

5. RANGOVO TEISES PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
5.1. Rangovas turi teise: -
5.1.1. naudotis Lietuvos Respubhkos statybos jstatymo ir kltuose Lietuvos Respublikos
[statymuose numatytomis Rangovo teisémis;
5.1.2. keisti UZsakevo patvirtintus sprendimus tik gaves iSankstin] rastiSka UZsakovo sutikima;
5.1.3. Uisakovui pritarus pakeisti subrangova, _}e1 Sutarties vykdymo metu jis netinkamai vykdo

* Islpareigojimus tiekéjui arba yra nepajéghs vykdyti | ;sxparelg()}unu del iskeltos bankroto bylos, pradétos
likvidavimo procediiros ar pan

ot
7arasy r'\]mo avivildebés g m racijos - Dlre. wons .

Strvhos i komunaliniy ukl ) 'sjoyrigus . /—‘ P A A L
Vs P aduatojus “ i /
._/&—/'/
coaldas Sfas b



5.14. gauti UZsakovo apmokeéjimg uZ statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

5.1.5. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

5.2. Rangovas ;mparero"o;a .

5.2.1. Ne véliau nei per 30 kalendorlmq dlenq po Sutart1es pasiraSymo parengti kapitalinio
remonto aprasa;

5.2.2. Istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés
kvalifikacijos ir turéty ne maZesne patirti negu nurodyta Rangovo pasifilyme bei skirti atestuots asmen],
atsakinga uZ elektros Tikj (jeigu taikoma) ir Darby saugg ir informuoti apie tai UZsakova;

5.2.3.Ne véliau nei per 30 kalendoriniu dieny po Sutarties pasira§ymo pateikti UZsakovui ir su juo
suderinti atitinkantj Darby atlikimo graﬂkq, o veluojant atlikti darbus ar pratesus darby atlikimo terming
koreguoti Darby atlikimo grafika;

5.2.4. Vykdyti Darbus pagal parengty statinio Statybos projekta, pateikta pasitilyma, statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés ‘akty, reglamentuojandiy statybos veikla (normu, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo meta jie atitiks nonnatymmq statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaldq, kurios panatkinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma
numatytam panaudojimui; :

5.2.5.Kokybiskai atlikti, uzbalgﬁ ir perduotl Uzsakovui visus Sutartyje nurodvms Darbus ir
iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpi;

5.2.6. SavarankiSkai apsiriipinti materialiniais iStekiiais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti tik nawjas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkan€ius techninéje specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus bei nurodytus Rangovo pasiiilyme,
naudoti Lietuvos Respublikos istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas med#iagas, dirbinius, gaminius ir
Irenginius, garantuoti tinkamg. statybiniy ir kity, medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima,
organizuoti jy sandéliavima, apsaugs (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy
poveiki) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (med¥iagos
turl atitiktt pateiktuose sert1ﬁkatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliatiai pateikti juos
UZsakovui;

5.2.7. Laiku ir tinkamai 1nformuot1 Uzsakova apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo
— perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos Darby perdavimo — priémimo aktus, iSrasyti
saskaita, kita normatyvmm statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija, atlikti
biitinus bandymus ir apie jy rezultatiis ragtu informuoti Uzsakovg. UzZsakovui papraSius papildomos
informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su
Darby vykdymu susijusia informacija;

5.2.8.  Sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis Darby vietoje bei susipaZinti su visa Darby
dokumentacija;

5.2.9. garantuotl saugy darbq, priedgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikime metn nebiity apsva.ig@ nuo alkoholio, narkotiniy, toksimiy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy; :

52.10. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadlnlmo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki Darby uZbaigimo dienos. Pastate ar jo dalyje, kurioje atliekami darbai, atsitiktinio
Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpi;

5.2.11. UZsakovui nurodzms atidengti konstrukeijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiSkéja, kad Darbai neatmnka galiojantiy statybos normy ir reikalavimy, uZ visas su tuo susijusias
i§laidas (tarp jy ir i3laidas, susijusias su atitinkamy trikumu $alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja,
kad viskas atlikta laikantis galiojaniy statybos normy 1r reikalavimy, visas su tuo susijusias i§laidas
apmoka UZsakovas;

52.12. savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai ivykdyti ir
neatitinkantys sutarties sglygy bei techniniy reikalavimy. Taip pat savo saskaita i3taisyti atlikty Darby
trikumus ir defektus, Saiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant
Darby garantiniam laikotarpivi, UZsakovui. pateikus rastiska pretenzija, ne veliau kaip per 14
(keturiolika) darbo dieny, jeigu:dél defelto:pobiidiiojigmeturi biiti pasalinti anks&iau;
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5.2.13.  uztikrinti, kad dél aﬂiktq darby UZsakovas neturés teiséiy treciosios Salies pretenzijy dél
patenty, autoriniy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybes teisiy paZeidimo, o jei tokios kilty, atlyginti
UZsakovo dél to patirtus nuostolius; -

5.2.14. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta . tvarka
sertifikuotas medZiagas ir jrangs, - atitinkan&ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir
normas bel atitinkancias aplinkos apsaugos kritérijus, nustatytus LR aplinkos ministro 2011 m. birzelio
28 d. 1sakymu Nr. D1-508 (aktuali redakeija);

5.2.15.  atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei
i§vezus jas i§ teritorijos pateikti Uisakoifui patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto
18veZima ] tam specialiai skirtas vietas;

5.2.16.  savo léSomis jrengti laikmus aptvérimus, o balgus Darbus juos i8ardyti;

5.2.17.  uZtikrinti, kad | Darby vieta, medZiagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty paSaliniai
asmenys; - s

5.2.18.  atlikus Darbus, sutvarkyti Darby atlikimo teritorija ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita. Taip pat
sutvarkyti teritorijg, kuria buvo naudojamasi atliekant Darbus, bet ne blogiau negu buvo pries pradedant
Darbus, savo léSomis parengti darbo brézinius bei kita dokumentacijg reikalinga darbams priduoti;

5.2.19." savo léSomis pasiriipinti statybiniy medZiagy apsauga nuo vagystés ir (ar) sugadinimo;

5.2.20.  sutarties vykdymo metu uZtikrinti personalo sauguma;

5.2.21.  savo léSomis parengti kadastrines bylas, geodezines i8pildomasias nuotraukas bei kitg
dokumentacija, reikalingg statinio pridavimui;

5222, dalyvauti galutinal perduodant Darbus ir pateikti visus relklamus paalsklmmus
normatyviniuose dokumentuose, gammm1 ir genglmu techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir
kitus butinus dokumentus; :

52.23. $os sutarties vykdymo ir ‘galiojimo laikotarpiu nekeisti partneriy veikiandiy pagal
Jungtinés veiklos (partnerystés) sutarti (jei taikoma);

5.2.24. wvykdyti darbus pagal partperiy darby pasiskirstyma numatyta jungtinés veiklos
(partnerystés) sutartyje (jei taikoma); '

5.2.25. uZtikrinti, kad Darby atlikimo metu nebus trukdomas jstaigos veiklos procesas.

5.2.26. .vykdyti visus teisétus. ir neprieStarayjancéius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus;

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Paslaugas pradedami vykdyti kita diena po sutarties-pasiraymo.

6.1.1. Statybos projektas (kapitalinio remonto apraSas) turi biiti parengtas per 30 kalendoriniy
dieny nuo sutarties pasiradymo dienos. Darbai turi biiti atlikti nevéliau kaip iki 2018-12-01.

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal Darby grafika.

6.3. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet koki Darbg pagal pateikta vykdymo Darby grafika ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinantiy Darby vélavima, privalo uZsakovui mokéti
delspinigius dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,35% nuo Sutarties kainos per diena. Delspinigial negali biti
reikalaujami, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

6.4. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas tik
del aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyrgs rangovas neblty galéjes tiketis ir
tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygu 10.1 papunk&io nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliidly ar trukdymuy, sukelty arba priskiramy Uzsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

6.5. Darby pabaiga pagal Sutar’q bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai (jskaitant ba1g1amu031us bandymus), iStaisyti defektai ir pasiradyii Darby perdavimo-priémimo
aktai bei Rangovas i§taiso visus smulkius defektus bei uzbaigia statynio statybos uZbaigimo procediiras
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- 7. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS
7.1. Pirkimo sutarties vykdymo uztikrinimas nereikalaujamas.

8. SUBRANGA
8.1. Vykdant 8ig Sutartj bus pasitelkiami $ie Subrangovai:

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas; fizinic asmens vardas, pavarde, gimimo data)

8.2. Jeigu Rangovas Sutartiy vykdymo metu ketina keisti tiekéjo pasitilyme nunodytus
subrangovus, tiekéjas privalo apie tai i§ anksto informuoti Uzsakova, pateikti i§samius argumentus,
kokie subrangovai ir kokiai darby daliai planucjami pasitelkti, ir gauti ra§ytin] UZsakovo sutikimg dél
konkregiu subrangovy pasitelkimo (UzZsakovas turi teise neduoti ‘sutikimo). Sis susitarimas tampa
neatskiriama Sutarties dalimi. Pakeisti subrangovai privalo biti ne Zemesnés kvalifikacijos kaip
subrangovai, nurodyti Pasitlyme. Be radtifko Uzsakovo sutikimo pasitelkti kitus, Pasiilyme
nenurodytus subrangovus draudziama. :

8.3. Jei bendrg. pasiiityma teikia fikio subjekty grupe, veikianti jungtinés veiklos sutarties
pagrindu, pirkimo sglygy 3.4 punkte nustaftytus reikalavimus turi atitikti ir atitinkamai pateikti nurodytus
dokumentus bent vienas iikio subjekty grupés narys arba visi {ikio subjekty grupés nariai kartu.

8.4. Jei Rangovas ketina. pasitelkti subrangovus, subrangovai turi atitikti pirkimo salygy
3.4 punkte nustatytus reikalavimus atsiZvelgiant i jy prisiimamus 1sipareigojimus pirkimo sutaréiai
vykdyti ‘

9. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

9.1. Uzsakovas perima Darbus:

9.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

9.1.2. kai pasiraSomi Darby perdavimo-priémimo, F-2, F-3 formos.

9.2. Baiges darbus Rangovas privalo paSalinti i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo
rengimus, MedZiagy pertekliy, §iuksles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti
Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti komisijos
nurodytus bandymus ir idtaisyti nustatytus defektus. :

9.3. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus. Rangovas pries$
10 darbo dieny praneSa UZsakovui ra$tu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas
organizuoja galutini Darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo
dienos ir per sekanéias 7 darbo dienas pasirao perdavimo ir.priémimo aktg arba tuo padiu terminu
pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas,
Irangg. I3taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovas privalo
visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (,.pasléptus darbus®™), pateikti
UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai prie§ viena darbo dieng, bei jforminti pasiépty Darby
akta.

9.4. Jeigu bet kuriuo 3ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatytiy-kekybés reikalavimy, paudotos prastesnés kokybés medZiagos,
nukrypta nuo techninés specifikacijos ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo raitisko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami jrafais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraiomas Defektinis
aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiradyti Defektini akta, jis pasiraSomas UzZsakovo vienasaliskai
(viena3alis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba iSsiundiamas registruotu pastu.

9.5. Uzsakovas turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepaSalina Defektiniame akte nuredyty triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol
Salys nesusitaria (ra$tu) ‘dél jy 'kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teise pareik$ti Rangovui
pretenzijas dél iSaiSkéjusio atlikty Darby- trikumy, -jei- biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties. vykdymo laikui, tadian tebegaliojant §ia Sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems ¥os Sutarties 11.4 punkte. Tokiu atveju
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UzZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas i§taisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
kompensuoty UzZsakovo patirtus nuostolius. -

10. DARBY KEITIMAS IR PAPILDOMI DARBAI

10.1. Darby pakeitimai gali buti atliekami tik jei jie biitini Darbams tinkamai atlikti ir uzbaigti ir
tik del iki Sutarties pasira§ymo nenumatyty aplinkybiy, tokiy kaip klaidingi, neracionaliis ar kitos nuo
Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybés ir gali apimii:

10.1.1. pasitlyme nurodyty medZiagy ir/ar jrangos keitimg, jei dél nuo Rangovo nepriklausiandiy
prieZas¢iy Rangovas negali ju naudoti: -

10.1.2. aplinkybeés, salygojandios biiinybe atlikti pakeitimus, turi biiti pagristos rastu ir visi
pakeitimai turi biiti jforminti radtu.© <

10.2. Esant biitinybei UZsakovas i§ Rangovo taip pat gali jsigyti papildomus darbus. Papiidomais
darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tasiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir bitini
Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti). .

10.3. Salims sutarus dél pakeitimo ar papildomu darby biitinybés, toks susitarimas pagrindZiamas
protokolu, kurj pasirafo Saliy atstovai, bei projekto vykdymo priezifiros vadovai (techninés prieZifiros),
bei jforminamas Rangovo ir UZsakovo ‘pasiralytu susitarimu, kuris tampa neatskiriama $ios Sutarties
dalimi. KeiCiami bei papildomi darbai ikainojami pagal Rangovo pateiktus prie sutarties samatinius
skaidiavimus, o jel tokiy pasiilyme néra — vadovaujantis véliausios redakcijos UAB ,Sistela”
rekomendacijomis dél statiniy statybos skaigiuoj amyjy kainy nustatymo.

10.4. Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo jeigu dél darby keitimo ar
papildomy darby pagristai negali baigti Sutarties darby laiku.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti
tritkumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti,
privalo apie juos ra$tu pranedti Rangovui. - :

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio latkotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika,
Jjeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanéiomis MedzZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11.3. Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Rangovas po rastisko UZsakovo defekty akto
gavimo turi ne véliau kaip peér 2 (dvi) darbo dienas atsiysti savo atstovy defekty jvertinimui ir ju
iStaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatyta laika, reiskia, kad
pretenzija Rangovas pripaZista, todél Rangovas privalo pafalinti nurodytus defektus per UZsakovo
nustatyta, bet ne trumpesnj negu jmanoma technologigkai jvykdyti, laika. Rangovui nepradéjus ir/ar
nebaigus defekty taisymo darby nurodytu laiku, UZsakovas turi teise pareikalauti sumokéti 100 Eur
(vienas Simtas eury, 00 euro centy) dyd%io bauda uZ kiekviena pradelstg dieng. Jeigu Rangovas atsisako
ar delsia Salinti defektus daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Usakovas tud teise defektus pafalinti
pasitelkty kity asmeny jégomis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos
saskaitos gavimo dienos apmokéti visas i§laidas, susijusias su defekty Salinimu, dé] defekty atsiradimo ir
Ju Salinimo patirtus nuostolius bei baudas pagal pateikta PVM saskaita — faktiirg.

11.4. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo Galutinio darby perdavimo ir priémimo dienos
ir yra:

11.4.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms;

_ 11.4.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams,
laidams ir kt.); o

11.4.3. 20 (dvidesimt) mety — esant ty&ia paslépty defekty.

11.4.4. Rangovas garantuoja, kad Galutinio darby perdavimo ir priémimo metu jo atlikti Darbai
atitiks Sutarties prieduose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be Klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.
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| 12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nevykde arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius 1sipareigojimus, tai
UZsakovas raftu gali Rangovui nurodyti -jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagristai tinkama laikg. e )

12.2. UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.2.1. nevykdo Sutarties salygy i2.1. punkte nurodyty UzZsakove (Statinio statybos techninés
priezitros vadovo) nurodymy, nepateikia Sutarties tvykdymo uZtikrinimo arba visais pagristais atvejais
nepratesia jo galiojimo;

12.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aitkiai parcdo ketinimg netesti savo jsipareigojimuy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal nurodvig Darby/paslaugy grafika ir tampa aiskw, kad juos baigti
iki Darby atlikimo pabaigos neimarioma. U¥sakovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba
aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai ra$tu praneses Rangovui, nutraukti Sutart ir pa¥alinti Rangovy i%
Statybvietés. ’

12.3. Nutraukus Sutart] pagal 12.2. punkta:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristas Uzsakovo nurodymus dél iSsaugojimo arba del
Darby saugos, ir : -

12.3.2. UZsakovas turl pustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u tinkamai atliktus, bet
neapmoketus Darbus. Tatiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas i8laidas, susijusiai su Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés defekty iStaisymu, delspinigius
del vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo i3laidas, atsiradusias dél §ios Sutarties. Uzsakovas, padares
tokius atskaitymus uZ papildomas i§laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusig Rangovui mokéting
sumg privalo i$mokeéti Rangovui.

~ 13. GINCAI .

13.1. Sutarties Salys visus ginus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus ginui, Sutarties Salys rastu
iSdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gingo sprendimg. Gavusi pasitilyma gin¢a spresti derybomis,
Salis privalo 1 ji atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biiti i$sprestas per ne ilgesnj nei 30 dieny terming nuo
derybos pradZios. Jei gindy idspresti derybomis nepavyksta, jie sprend¥iami Lietuvos Respublikos
istatymy nustatyta tvarka.

- 14. NENUGALIMA JEGA
14.1. Salis atleid?iama nuo atsakomybés dél neypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy —
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepes mén: 15 d. nutarimu Nr.840 patvirtintomis “Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis”, jeigu Salis per tris
darbo dienas pranes¢ kitai Saliai apie kliati bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. Si Sutartis Saliy
perskaityta, suprasta dél turinio ir pasekmiy, ir kaip visikai atitinkanti jy valia priimta ir pasiradyta.

* 15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su Sutartimi susije prane$imai, pradymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi biiti
stunéiami paStu arba elektroniniv padtu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar)
Rangovui pasira$ytinai ar siuniant registruotuw/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne veliau kaip
per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo mineéto pasikeitimo dienos, ra$tu privalo pranesti kitai Saliaj.
Saliy adresai susira¥ingjimui nurodyti Sios Sutarties 15.3 punkte. -

152.  Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma yra Zarasy rajono
savivaldybés administracijos Statybos ir komunalinio fikio skyriaus vedéjo pavaduotojas Evaldas
Stanys, (8 385)37178, (8 610) 24 875, evaldas.stanvs@zarasai.lt. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas
uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal Viesujy pirkimy istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas
yra Zarasy rajono _savivaldybés administracijes Turto valdymo ir viedyjy pirkimy skyriaus vyriausioji
specialisté Milda Cigkauskaite. - =~ . L - : )

153. Vykdant Sutarti turi bati laikomasi aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés
Ipareigojimuy, nustatyty Europos Sgjungos ir Lietuvos Respublikos. teisés aktuose, kolektyvinése sutartyse
ir VieSujy pirkinny istatjrmf) 5 priede nurodytose tarptautinése konvencijose. T i
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154, Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas perkantiajai organizacijai isipareigoja, kad pirkimo sutartj
vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

15.5.  Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais' su Sutarties igyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susiradinéti ir bendrauti lietuviy kalba. Jeigu tiekéjo kvalifikacija del teisés
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa -apimtimi, tiekéjas perkandiajai
organizacijal jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

15.6.  Salys ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiSkai atitinkan¢ig jy valia ir ketinimus, pasiragé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uisakovas Rangovas

Zarasy rajono savivaldybés administracija UAB , Zarasy automobiliy keliai“

LT-32110 Zarasai, Séliy aikste 22, Kauno 32, LT-32135, Zarasai,

telefonas (8~385) 37155, 37190, ymoneés kodas 187800328,

faksas (8~385) 37172, . PVM kodas18780032819,

atsiskaitomoji saskaita LT637300010002614624 atsikaitomoji saskaita LT204010040300030140
»owedbank®, AB, AB DnB NORD, banko kodas 40100

banko kodas 73000, SR

kodas 188753.:‘.1&6&13q rajonc savivaldybés administracijos :

direkiorius:

Uisakovas Benjaminas Sakalauskas : s %aHgOVras:s e /? /
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