RANGOS DARBU SUTARTIS

2018 m. spatiod  d. Nr. (3 J-20%

Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybés administracija, kodas 188713933, kurios registruota buveiné yra
Dariaus ir Giréno g. 96, 74187 Jurbarkas, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo,
pavaduojan€io direktoriy Dariaus Juodaitio, veikiandio pagal savivaldybés administracijos nuostatus
(toliau —UZsakovas), ir UAB ,LT FORMA*, kodas 303569878, kurios registruota buveiné yra Vytauto
DidZiojo g. 35, Jurbarkas, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Vaidoto Serpycio, veikiantio pagal jmonés jstatus (toliau —
Rangovas), toliau kartu Sioje darby rangos sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai —,,Salimi*, sudaré
Sig darby rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i$vardyty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas — Pagalbinio iikio paskirties pastato, esan&io Kranto g, 40, Jurbarke,
griovimo darbai (toliau — Darbai).
Darbai apima atlieky i¥veZimg, teritorijos sutvarkymg ir visy privalomy dokumenty
parengima.
1.2. Darby atlikimo vieta — Jurbarko miestas.
1.3. Darbai atlickami vadovaujantis Sutartyje aptartomis salygomis ir Technine specifikacija,
kuri yra neatskiriama §ios Sutarties dalis.

2. Rangovo teisés ir pareigos

2.1. Rangovas, vadovaudamasis teisés akty nustatytais reikalavimais ir #ia Sutartimi
jsipareigoja atlikti Darbus tinkamai ir laiku.

2.2. Darby atlikimo vietoje uZtikrinti saugy darba, aplinkos ekologing apsaugg bei medZiagy,
irankiy, jrenginiy ir technikos apsaugg, tinkamas darbo higienos salygas, greta esanéiy Zmoniy apsauga
nuo darby keliamo pavojaus, nepaZeisti trediyjy asmeny veiklos salygy.

2.3, Prisiimti visg atsakomybe uZ jvykius objekte.

2.4. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atliktus Darbus bei pateikti atlikty Darby
perdavimo — priémimo aktus,

2.5. Uzsakovui paprasius, teikti informacija susijusia su Darby vykdymu. Rangovas suteikia
Uzsakovui galimybe patikrinti atliktus Darbus, siekiant nustatyti, ar atlikty Darby kiekiai ir kokybé
atitinka projekte ir/arba Sioje Sutartyje pateiktus Darby apra§ymus ir reikalavimus. UZsakovo atlickama
kontrole¢ ir prieZiura neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés atlikti Darbus pagal Lietuvoje galiojan&ius
teisés aktus, statybos standartus ir normas.

2.6. Garantinio laikotarpio metu atsiradus trilkumy ir UZsakovui pateikus Rangovui radtitka
pretenzijg, per trumpiausia jmanomg laik nuo atitinkamo rastisko pranesimo, jeigu dél savo pobadzio
jie neturi biiti pasalinti ank$Siau, paSalinti trikumus savo saskaita.

2.7. Savo saskaita apsaugoti ir apginti UZsakova nuo bet kokiy ieSkiniy, reikalavimy, nuostoliy
ar Zalos, kylancios i§ bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant Darbus, jskaitant ir bet kokius
bet kokiy teisiniy nuostaty paZeidimus arba treSios 3alies teisiy j patentus, prekinius Zenklus ir kitas
intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas.

2.8. Po Sutarties pasiraSymo per 5 kalendorines dienas Rangovas, suderings privalomojo
draudimo salygas su UZsakovu, privalo savo sgskaita apdrausti Rangovo (-y) civiling atsakomybe
privalomuoju draudimu visam Darby atlikimo laikotarpiui bei pateikti U¥sakovui draudimo bendrovés
i3duotg rangovo (-y) civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija ir mokestinio
pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uZ §j iSduotg privalomojo draudimo liudijimg yra sumokéta.
Rangovas jsipareigoja savo saskaita pratesti (atnaujinti) sudaryta Rangovo (-y) civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui %ios privalomojo draudimo sutarties pratesimg
(atnaujinima) patvirtinan¢io dokumento kopija, jeigu pateikto privalomojo draudimo liudijimo galiojimo
pabaiga pasibaigs anks¢iau, negu numatyta §iame punkte.




2.9. Rangovas turi vykdyti teisétus UZsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad UZsakovo
nurodymai vir§ija Sutarties reikalavimus, jis apie tai rastu pranesa UZsakovui per 5 kalendorines dienas
nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

2.10. Rangovas laikosi visy galiojanéiy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir uztikrina, kad jo
darbuotojai jy laikytysi. Rangovas garantuoja UZsakovui nuostoliy atlyginima, jei Rangovas, jo
ekspertai ar jy pavaldiniai nesilaikyty minétyjy jstatymy ir kity teisés akty ir dél to biity pateikti kokie
nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybg, Rangovo
teikiamy medZiagy kokybe, nesiki¥damas j Rangovo iikine komercine veikla.

3.2. Jei yra svarbiy prieZas¢iy, UZsakovas turi teis¢ bet kada, kol Darbai nebaigti, atsisakyti
Sutarties kartu sumokédamas Rangovui atlyginima uZ atlikta Darbo dalj ir atlygindamas nuostolius,
padarytus dél Sutarties nutraukimo, jskaitant j atlyginima uZ nuostolius tai, kg Rangovas sutaupo dél
Sutarties nutraukimo.

3.3. UZsakovas, prie§ 15 dieny apie tai prane¥es rastu, turi teis¢ vienafali$kai nutraukti 3ig Sutartj,
jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos kitomis salygomis, negu buvo nurodes
savo pasifilyme.

3.4. Jeigu Darby priémimo metu nustatomi Darby trikumai, UZsakovas turi teis¢ atskaiGiuoti i$
sumy, priklausandiy Rangovui uZ atliktus Darbus, suma, reikalingg tiems trikumams pasalinti. Sig teise
UZsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslépti Darby trikumai.

3.5. Jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka Darbus taip létai, kad juos
baigti iki termino pabaigos pasidaro ai¥kiai negalima, UZsakovas turi teise atsisakyti Sutarties ir
reikalauti atlyginti nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyti delspinigiai.

3.6. UZsakovas turi teis¢ bet kurivo Sutarties galiojimo metu pareikalauti i¥ Rangovo, kad $is
pateikty ir su UZsakovu suderinty Sutartyje numatyty Darby atlikimo grafikg (toliau — Grafikg).
Rangovui per UZsakovo nustatyta terming nepateikus ar nesilaikant pateikto Grafiko, UZsakovas turi
teisg atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, kiek jy nepadengia ¥oje Sutartyje nustatytos
baudos ir delspinigiai.

3.7. Jeigu Darby atlikimo metu pasidaro aisku, kad jie nebus tinkamai atlikti, UZsakovas turi teise
nustatyti Rangovui protingg terming trikumams pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming $io
reikalavimo nejvykdo, — atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti treSiajam
asmeniui Darbus pataisyti Rangovo saskaita.

3.8. Uzsakovas turi teisg sustabdyti Darbus ar jy dalies vykdyma tokiam laikui ir tokiu biidu, kaip
mano esant reikalinga kai yra bent viena i$ §iy aplinkybiy:

« trediyjy $aliy jtaka;

* sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

* laiku neatlaisvinta Darby vieta;

* bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;

+ laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

+ bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity galéjes
tikétis;

» fizinés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty kliti€iy ar salygy Rangovas nebiity galéj¢s pagristai numatyti;

» bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Darby pakeitimo;

« kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris Rangovas.

3.9. Uzsakovas jsipareigoja:

3.9.1. pateikti reikalingus dokumentus, kurinos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas
privalo pateikti Rangovui.

3.9.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

3.9.3. sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;
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3.9.4. organizuoti Darby techning prieZifirg. Darby techning prieZitirg vykdo U#sakovo paskirtas
techninis priZifirétojas;
3.9.5. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

4. Saliy pareiSkimai ir garantijos

4.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

4.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

4.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, bitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir
galioty, ir turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus darbams atlikti;

4.1.3. Sudarydama Sutartj, Salis nevirija savo kompetencijos ir nepaZeidZia ja saistandiy
jstatymu, kity privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy,
jsipareigojimy ir susitarimmy;

4.1.4. Si Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir Ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo
galima pareikalauti pagal Sutarties salygas.

5. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

5.1. 8i Sutartis jsigalioja nuo to momento, kai abi Salys ja pasiraso ir galioja, kol Salys sutaria
ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visi¥kai jvykdomi jsipareigojimai, t.y. atlickami
Darbai ir uZ juos atsiskaitoma Sutartyje numatytais terminais ir tvarka), ji nutraukiama jstatymu ar Sioje
Sutartyje nustatytais atvejais.

5.2. Darby pradZia — po 3 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo ir statybos aikstelés perdavimo.
Darbai turi bati atlikti iki 2018 m. gruodZio 15 d.

5.3. Darby atlikimo termino pratesimas nenumatytas.

6. Sutarties kaina ir mokéjimo salygos
6.1. Sutarties bendra kaina:

Sutarties kaina be PVM 3140 € (trys tiakstanciai Simtas ketwriasdeSimt eury)

PVM 639, 40 € (Sesi Simtai trisdeSimt devyni eurai ir keturiasdeSimt cnt)
Bendra Sutarties kaina 3799,40€ (trys takstanciai septyni Simtai devyniasdeSimt devyni eurai ir
(Sutarties kaina + PVM) | keturiasdesimt cnt )

6.2. Mokéjimai atlickami eurais $ios Sutarties 7.6. punkte nustatyta tvarka.

6.3. UZsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodytg
banko sgskaita:

Saskaitos Nr. LT515013300014001206;

Jurbarko kredito unija;

Banko kodas 50133.

Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo §iame punkte nurodyt saskaita.

6.4. Sutartyje numatyta Darby kaina negali biiti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpsj.

6.5. Darby kaina (be PVM) pagal bendro kainy lygio kitimg ar darby grupiy kainy poky&ius
perskai¢iuojama nebus. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams,
pasikeisty pridétinés vertés mokestio (toliau — PVM) tarifas, likutiné Sutarties kaina (be PVM) dél to
nebus keifiama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau atlikty Darby kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas
pasikeitgs PVM tarifas. Sutarties kainos ir PVM sumos perskaitiavimas jforminamas papildomu
susitarimu tarp UZsakovo ir Rangovo.

6.6. UZsakovas néra pridétinés vertés mokes&io mokétojas.

7. Darby atlikimo bei atsiskaitymo tvarka, vélavimas ir stabdymas

7.1. Darbai laikomi uZbaigti, kai pasiraSomas Darby priémimo — perdavimo aktas. Darby
rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojaniy teisés akty reikalavimus ir $ios Sutarties keliamus
reikalavimus.
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7.2. Rangovas informuoja UZsakovg rastu apie Darby uzbaigimo data pagal 3ig Sutart] ir pateikia
atlikty Darby aktus ir kitus reikalingus dokumentus.

7.4. Uzsakovas gali nepriimti atlikty Darby rezultato, jei jy perdavimo metu (ar Darby metu)
nustatomi trikumai, kurie gali trukdyti naudoti objekts pagal paskirtj.

7.5. UZsakovas taip pat gali nepriimti Darby, jeigu nebuvo pateikta dokumentacija, kuri turi biiti
pateikta prie§ perdavimo procediirg ir kuria UZsakovas turi naudotis jvertindamas, ar jvykdyta Sutartis.

7.6. UZsakovas uZ kokybiskai atliktus Darbus atsiskaito pagal techninio priZifirétojo pasira$ytus
atlikty Darby priémimo -perdavimo aktus, i§laidy apmokeéjimo paZymas (F-3) ir Rangovo pateikta PVM
saskaity faktiira, ne véliau kaip per 30 kalendoriniy diemy.

7.7. Avansas Rangovui nemokamas.

7.8. Sutarties vykdymo terminas gali biiti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso
nuo Rangovo, taip pat dél:

7.8.1, i¥skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy);

7.8.2. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui.

7.9. UZsakovas, raftu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo
terminas turi bati pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu atveju
Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy I§laidy apmokéjima.

7.10. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 7.9. punkts, trunka ilgiau nei
60 dienuy, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

7.11. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiCiamos, i¥skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakejtus nebity paZeisti Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai.

8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

8.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis.
9, Saliy atsakomybé

9.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZsakovas privalo
sumokéti Rangovui uz kiekvieng uZdelsts diena, iki sueis 15 (penkiolikos) dieny terminas 0,05 proc.
delspinigiy nuo laiku neapmokétos sumos, o jei UZsakovas uZdelsia apmokéjimg daugiau kaip 15
(penkiolika) dieny — 0,1 proc. delspinigiy nuo laiku neapmokétos sumos uZ kiekvieng udelsts diena.

9.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, UZsakovas turi teise be
oficialaus jspéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skai¢ivoti 0,05 proc. dydZio
delspinigius nuo neatlikty Darby kainos uZ kiekvieng termino praleidimo diena, nevirsijant 10 proc. 6.1.
punkte nustatytos bendros kainos.

9.3. Jei apskaitiuoti delspinigiai vir§ija 10 proc. 6.1. punkte nustatyta bendra kaing, UZsakovas
gali, prie§ tai radtu jspéjes Rangova - nutraukti Sutartj.

10. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

10.1. Né viena Sutarties Salis néra laikoma paZeidusi Sutartj arba nevykdanti savo isipareigojimy
pagal jg, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
atsiradusios po Konkurso nugalétojo paskelbimo ar po Sutarties jsigaliojimo dienos.

10.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje
bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése®
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 “ Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinime™).
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10.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita Salj,
praneSdama apie aplinkybiy pobudj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tick, kiek jmanoma, ir ietko
alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
netrukdo, vykdyti.

10.4. Rangovas nenaudoja alternatyviy boidy, dél kuriy gali atsirasti papildomy i$laidy, jei
UZsakovo nenurodo jam to daryti.

10.5. Jei, vykdydamas UZsakovo nurodymus arba naudodamas alternatyvius biidus pagal Sio
straipsnio 4 dalj, Rangovas patiria papildomy islaidy, UZsakovo jas turi atlyginti.

10.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg Salj prie§ 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio
Sutarties vykdymo.

11. SusirasSinéjimas

11.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal Sia Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeni¥kai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba i3siysti registruotu pastu, faksu,
elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar
fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane$ima:

Uzsakovo atstovas Rangovo atstovas
Vardas, pavardé Rasa Pak3taitiené Vaidotas Serpytis
El. pagtas Rasa.pakstaitiene@jurbarkas.lt info@ltforma.lt
Adresas Dariaus ir Giréno g. 96, Jurbarkas Vytauto DidZiojo g. 35, Jurbarkas
Telefonas 8 447 701 75 86 25 015555
Faksas -

11.2. Jei pasikeitia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
prane$dama ne véliau, kaip prie¥ 5 dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, ji neturi teisés
i pretenzijg ar atsiliepimg, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prieftarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio prane$imo, iSsiysto pagal tuos
duomenis.

11.3. UZ Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg atsakingas asmuo nurodytas
11.1. punkte.

12. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

12.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybeé.

12.2. Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginima UZsakovui dél bet kokiy reikalavimy, kylan&iy
dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy, paslaugy (prekiy) pavadinimy ar paslaugy
(prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél
UZsakovo kaltés.

13. Konfidencialumo jsipareigojimai

13.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties sglygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria
Sutarties Salys nurod¢ kaip konfidencialig ir gauna viena i kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir
be i¥ankstinio kitos Salies ragytinio sutikimo neplatinti treiosioms Salims apie jg jokios informacijos,
iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo
paZeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei UZsakovas paZeidzia
mokéjimo terminus ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas pa¥eidzia Darby atlikimo
terminus.
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14. Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva

14.1. UzZsakovas, ispéjes Rangovg prie§ 15 kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj ¥ais
atvejais:

14.1.1. kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutart];

14.1.2. kai Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo idtaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

14.1.3. kai Rangovas perleidZia savo jsipareigojimus pagal %ig Sutart] tretiesiems asmenims arba
pasitelkia nenurodytus Rangovo pasiiilyme subrangovus be UZsakovo leidimo;

14.1.4. kai Rangovas jgyja bankrutuojantios, restruktiirizuojamos ar likviduojamos jmonés
statusa, kai sustabdo tiking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro
analogiska situacija;

14.1.5. kai kei€iasi Rangovo organizaciné struktira — juridinis statusas, pobidis ar valdymo
struktiira ir tai gali tureti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i§skyrus atvejus, kai dél $iy pasikeitimy
kei¢iama Sutartis.

14.2. Sutartis gali biiti nutraukta radtiSku abiejy 3aliy susitarimu ir/ar Lietuvos Respublikos
Viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais.

14.2. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiiau patvirtinti atlikty Darby verte.
Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esandi Rangovo skola UZsakovui ir
UzZsakovo skolg Rangovui.

14.3. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausan¢io atlyginimo uZ atliktus Darbus,
Rangovas neturi teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

15. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

15.1. Rangovas, prie$ 15 kalendoriniy dieny jspéjgs UZsakova gali nutraukti Sutartj, jei:
15.1.1. UZsakovas ilgiau kaip 30 dieny nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;
15.1.2. Uzsakovas stabdo Darby vykdymga daugiau kaip 60 kalendoriniy dieny dél Sutartyje
nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy prieZaséiy.
15.2. 15.1 punkte nurodyto nutraukimo atveju UZsakovas atlygina Rangovui jo patirtus
tiesioginius nuostolius.
16. Ginéy nagrinéjimo tvarka

16.1. Siai Sutardiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiskinama
pagal Lietuvos Respublikos teise.

16.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendZiami abipusiu
susitarimu, Salims nepavykus susitarti, bet kokie gingai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ $ios
Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei¥spresti Saliy susitarimu,
sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal 3ig Sutart] jokiai
trediajai Saliai be iSankstinio radti¥ko kitos Salies sutikimo.

17.2. Rangovas pasitelkia Siuos subrangovus: (nurodyti jei pasitelkiama). Nurodyti subrangovai
gali buti keijami ir pasitelkiami nauji subrangovai, jei numatyti subrangovai nebegali ir atsisako, ar
vykdo netinkamai jiems priskirtus jsipareigojimus, sustabdo savo veiklg, bankrutuoja, pradedamos
restruktiirizavimo ar likvidavimo procediros. Subrangovy keitimui privalo bati gautas Ugsakovo
ratidkas sutikimas. Be rafytinio UZsakovo sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, nei nurodytus pirkimo
pasiulyme, draudZiama. Pasitelkiamy kity subrangovy, nei nurodyty pirkimo pasiilyme, kvalifikacija
turi atitikti pirkimo salygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus.

17.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliucja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.
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17.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autenti¥kumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turinéiy asmeny para$ais.

17.5. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienoda teisine galia
— po vieng kiekvienai Saliai.

17.6. Sutarties priedai yra neatsiejama jos dalis:

17.6.1.Techniné specifikacija, 1 priedas;

UZSAKOVAS RANGOVAS

Jurbarko rajono savivaldybés administracija UAB ,,LT FORMA*

Istaigos kodas: 188713933 Kodas: 303569878
Adresas: Dariaus ir Giréno g. 96, LT-74187 PVM mokétojo kodas: LT100009158010
Jurbarkas, Vytauto DidZiojo g. 35, 74128 Jurbarkas
A.s. Nr.: LT664010044300030049 A.s. Nr. LT515013300014001206
AB Luminor bankas Jurbarko kredito unija,
Tel. (8 447) 70 153 banko kodas 50133
faks. (8 447) 70 166 Tel.: (8 6) 25 15555
Administracijos direktore Direktorius
Vida Rekesiené 5
Vajdotas Serpytis r— -
Gk for SN
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Sutarties priedas 1

PAGALBINIO UKIO PASKIRTIES PASTATO, ESANCIO KRANTO G. 40, JURBARKE,
GRIOVIMO DARBAMS ATLIKTI
TECHNINE SPECIFIKACIJA
1. Uzsakovas:
Jurbarko rajono savivaldybés administracija.

Rangovas savo iniciatyva apZiliri griaunamsa objekta vietoje, susipaZjsta su darby
vykdymo salygomis prie§ pateikdamas pasialyma.

2. Objekto pavadinimas:

Darbai apima pagalbinio fikio paskirties pastato, esandio Kranto g. 40, Jurbarko m. (toliau
- statinys), griovimo darbus, statybiniy (griovimo) atlieky i§veZima, teritorijos sutvarkymg ir visy
privalomy dokumenty parengima, reikalingy paZymoms apie nugriovimg gauti.

Statinio techninés charakteristikos: griaunamas statinys avarinés biiklés. Statinio
uZstatytas plotas - 124.00 kv. m, toris — 311 kub. m. Statinio sienos karkasinés (medis su karkasu),
pertvaros lenty, stogas $laitinés konstrukcijos, danga ruberoido. Nuosavybés teisé  statinio dalj (13/14)
Nekilnojamojo turto registre nejregistruota. Statinys yra laisvoje valstybinéje Zeméje, Zemés sklypas prie
statinio nesuformuotas. Statinio koordinatés pagal LKS X/Y6105125/421504. Statinys yra
nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos zonoje).

3. Darby pobidis:

3.1.Rangos darby sutarties terminas numatomas du ménesiai po sutarties pasiraSymo.

3.2. Rangovas vykdydamas griovimo darbus, privalo vadovautis LR Statybos jstatymu,
Statybos techniniais reglamentais, Statybos taisyklémis, bei kitais teisés aktais ar normatyviniais
dokumentais, reguliucjanéiais statybos dalyviy veiklas.

3.3. Prie§ pradedant vykdyti statinio griovimo darbus griaunamo statinio teritorija turi biti
aptverta, pakabinti jspéjamieji Zenklai.

3.4. Rangovas prisiima visg rizikg dél Griovimo darby atlikimo, Zalos padarymo. Rangovas
atsako uZ bet kokig Zalg, padarytg UZsakovui arba tre¢iosioms $alims ir objektams dél jo veiklos, vykdant
Sioje sutartyje nurodytus darbus. Nepabloginti esamy privaZiavimo keliy bilklés, o pabloginus atstatyti j
buvusig padétj.

3.5. Prie? atliekant statinio griovimo darbus, statinys turi biiti atjungtas nuo iSoriniy inZineriniy
oriniy ir poZeminiy tinkly, jeigu jie yra jrengti. Tuo tikslu turi boti atlikti visi reikalingi suderinimai ir
gauti reikalingi leidimai.

3.6. Statinys turi biiti nugriautas ir statybvieté sutvarkyta vadovaujantis Statybos techninio
reglamento STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rii§ys” nuostatomis, t. y., i§ardytos (i¥montuotos) jo
visos konstrukcijos tarp jy pamatai (i$skyrus likusias giliau kaip 0,5 m po Zemés pavir§iumi), pafalintos
statybinés medziagos bei atlickos, susidariusios griovimo metu arba buvusios objekte prie§ griovima.
Tvarkoma teritorija apima buvusj uZstatyta plots ir uZtersta atliekomis teritorijg Salia statiniy, taip pat
darby vykdymo metu jrengtus laikinus kelius, mechanizmus ir medZiagy saugojimo aiksteles, atlieky
tvarkymo aiksteles.

3.7. Pabaigus darbus Zemeés pavirfius turi biti islygintas pagal esamg reljefg ir apsétas
daugiamete Zole.

3.8. Griovimo metu statinio sandéliukuose like daiktai turi buti paSalinti, kaip statybinés
atliekos, susidariusios griovimo metu ar buvusios objekte prie¥ griovima.

3.9. Rangovas pasiiilymg turi parengti taip, kad visi sifilomi sprendiniai ir su jais susijusios
paslaugos biity technologi¥kai jgyvendinami. ] pasitilymo kaing turi bati jskaidivoti visi mokeséiai ir
visos rangovo iSlaidos taip, kad objektas bty tinkamai uZbaigtas be jokiy papildomy 1é3y. Visas i3laidas,
kurios nebus nurodytos (jskaiiuoctos) pasiiilyme ar sutartyje, prisiima tieckéjas.

3.10. Saugos darbe priemonés turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés akty norminius
reikalavimus. Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai privalo tenkinti Lietuvos Respublikos
saugos reikalavimus. Rangovo paskirtas Statinio statybos vadovas, vadovaujantis statinio griovimo
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darbam, atsako uZ saugy pastato griovimo darby vykdyma, t.y. uZtikrina saugaus darbo, gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir griaunamame pastate uZtikrinimo.

3.11. Rangovas yra atsakingas uZ visy leidimy i$ valstybiniy jstaigy ir kity institucijy gavima,
i8skyrus statybos leidima.

3.12. Likusios statybinés atliekos privalo biti tvarkomos vadovaujantis Statybiniy atlieky
tvarkymo taisykiémis, patvirtintomis Aplinkos ministro.

3.13. Nugriovus statinj, sutvarkius statybines atliekas bei statybviete ir igabenus i3 statybvietés
iSlikusias statybines medZiagas, kartu su Jurbarko rajono savivaldybés administracijos paskirtu atstovu,
suraomas Statinio nugriovimo aktas.

4. Reikalavimai rangovui:

4.1. Lietuvos Respublikoje jsteigtas ar uZsienio valstybés juridinis asmuo, kita uZsienio
organizacija ar jy padalinys, turintys teis¢ uZsiimti ¥ia veikla;

4.2. Statinio statybos vadovo kvalifikacijos atestatas statybiniams darbams;

5. Numatoma darby pradzia: 3 d. po sutarties pasira§ymo ir statybos aikstelés perdavimo;
Pabaiga: iki 2018 gruodZio 15 d. d.

Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms techniné nZduotis $aliy susitarimu gali biiti kereguojama.



