STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 392373
2018 m. spalio .. d.
Vilrius

AB ,Amber Grid", atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Daglo, toliau vadinama UZsakowvu, ir
UAB MT Group”, atstovaujama direktorlaus Mindaugo Zakaro, toliau vadinama Rangowu,
remdamiesi supaprastinto pirkimo Magistralinio dujotiekio uldarymo jtziso mazgo pakeitimas ir jo
nuotolinio valdymo sistemos {SCADA) remontas” (toliau — Pirkimas) skelbiamy deryby bidu
salygomis (toliau — Pirkimo salygos) (pirkimo Nr. 392373), Rangovo pateiktu galutiniu pasiGlymu
(toliau — PasiGlymas) ir pirkimo rezultatais, sudaré 2ig sutart] (toliau - Sutartis). Ufsakovas ir Rangovas
kartu toliau vadinami — Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi.

1. Sutarties dalykas:

1.1. Sutarties objekty sudarc magistralinio dujotiekic (ypatingasis statinys) [toliau - MD)
uidarymo jtaiso mazgo pakeitimo ir jo nuotolinio valdymo sistemos (SCADA) (toliau uidarymo jtaiso
mazgas ir jo nuotolinio valdymo sistema (SCADA) kartu vadinami — Objektu) remonta darbai ir su jais
susijusios paslaugos, atliekami pagal paprastojo remonto aprada (toliau - Projektas), kurj prief darby
pradiig parengia Rangovas arba jo pasirinktas subrangovas (jeigu Pirkimo salygose Projekto rengimas
numatytas), Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, Pirkimo sglygose jtvirtintas darby apimtis
ir atlikimo salygas, taip pat visi papildomi darbal ir paslauges, kuriy bitinybé iZaitkéja Sutarties
vykdymo eigoje (toliau — Darbal). Darby apimtys ir atlikimo salygos yra iSdestytos Pirkimo salygose,
Sutartyje ir jos prieduose.

1.2. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, tvarka br terminais Rangovas |si pareigoja,
pasitelkdamas savo darbo iSteklius ir priemones, sugebéjimus, patirt] ir Zinias, atlikti visus Sutarties
1.1 punkte nurodytus Darbus, iStaisyti jy defektus bei atlyginti UZsakovui visus dél Darby trikumy
patirtus nuostolius, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokéti Rangowui
Kaing.

1.3, Salys susitaria, kad dél nuo Saliy nepriklausantiy aplinkybiy, kuriy atsiradimo Rangovo
Pasialymo pateikime metu Salys negaléjo protingai numatyti, negaléjo kontrolivoti ir nebuveo
prisiémusios ty aplinkybiy atsiradimo rizikes (pvz., esant aidkiai jrodomiems netikslumams ar
kiaidoms Objekto techniniame pase ar kitame dokumente, kuriuo buvo remtasi rengiant atitinkamg
Pirkimo salygose jtvirtintg reikalavima), del kuriy nebereikia atlikti dalies Darby; arba dél techniniy
sprendiniy keitimo ar teises akty pasikeitimo tam tikri Darbai tampa nerefkalingi ir pan.), Uisakovas
turi teisg Sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies Darby, tafiau bendra atsisakyty Darby verté negall
viriyti 10 procenty Kainos. Darby atsisakymo atveju Kaina yra maiinama atsisakyty Darby verte, kuri
yra apskaifiuojama pagal PasiGlyme nuredytus atitinkamy Darby jkainius, Jeigu nereikalingy atlikti
Darby vertei apskaifiuoti Pasiolyme nurodyty jkainiy detalumas yra nepakankamas, nerelkalingy
atlikti Darby verte apskaiiuojama remiantis Rangowvo kartu su Pasidlymu pateiktomis lokalingémis
sgmatomis, o jelgu jos kartu su PasiGlymu nepatelktos arba jy detalumas taip pat yra nepakankamas,
Rangovo pateiktomis ir su Ufsakovu suderintomis lokalinémis sgmatomis, parengtomis specialiai
nereikalingy atlikti Darby vertei apskaidiuoti, Uisakovas turi teise patikrinti Rangove pateiktos
lokalines samatos ir joje nuredyty kainy atitikima rinkos kainoms ir vesti derybas dél jy.

1.4. Jei Sutarties vykdymo metu paaiikéja, kad Sutartyje nurodytos mediiagos, jrenginial,
mechanizmai ir pan, nebegaminami arba [le Eleisti nauju modeliu {laida), ir Rangovas pateikia tai
jrodant] gamintojo patvirtinimy, Uzsakovo sutikimu, kurla jis negali nepagristai nei i, Rangovas
turi teisg pateikti kito modelio med#iagas, jrenginius, mechanizmus ir pan., jejg jie yra ne blogeszniy
charakteristiky, nei numatyta Sutartyje, nedidinant jy kainos, nekeifiant pristatymao terminy ir kity

Sutarties sglygy.
1.5, Sutarties priedai yra neatskiriama ios Sutarties dalis. /
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2. Sutarties kaina ir mokéjimo tvarka:

2.1. Sutarties kaina yra 168.400,00 Eur {vienas fimtas sediasdedimt aStuoni takstandiai keturi
Simtai eury, 00 ct) be pridétinés vertés mokeséio (tollau = PVYM) ir PVYM (tollau — Kaina). PYM
skaifluojamas ir mokamas vadovaujantis saskaitos faktlros Eralymo metu galiojanciais Lietuvos
Respublikos teisés aktais,

<.2. Atskiral pagal Sutarties objekto dalis ir atskiras jy dedamasias kainos yra ifdéstytos Zios
Sutarties A priede.

2.3, Salys susitaria, kad | Kaing be PVYM (Sutarties A priede nurodytus jkainius be PVM) yra
iskaitiuotos visos Rangovo iSlaidos, mokétinos sumos, mokeséiai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties
vykdymu, iskyrus PVYM, ir dél jokiy prieZaséiy Kaina (jkainiai) be PVYM negali buti didinama.

2.4. U faktitkai ir kokybikai per ataskaitinj ménesj atliktus Darbus UZsakovas moka Rangovui
1 kartg per ménes| Saliy pasiradyto tarpinio ir (ar) galutinio atlikty Darby akto ir Rangovo iEraiytos
PVM sgskaitos faktiros pagrindu. Ulsakovas mokéjimus Rangovui pagal jo pateiktas PYIM sgskaitas
faktiras atlieka ne véliau kaip per 45 (keturlasdedimt penkias) dienas nuo PVM s3skaltos iSrasymo
dienos. Paskutinis moké|imas atliekamas tik po to, kai Rangovas jvykdo Sutarties 3.7 punkte jtvirtintas
sglygas.

2.5. Pasiradyti atlikty Darby aktal turi biti pristatyti Uisakowui | Projekty valdymo skyriy. Tuo
atveju, jeigu Darby priemimas-perdavimas vykdomas dalimis, atlikty Darby aktai turl bati pristatyti ne
veliau, kaip priespaskuting ataskaitinio ménesio darbo diena. Pasiradyty atlikty Darby akty pagrindu
isradytos PVM sgskaitos faktGros turi biti pateiktos informacines sistemos L E_ sgskaita” priemonémis.

£.6. Visi mokejimal pagal 3ig Sutart] atliekami eurais bankiniu pavedimu | Rangove nurodyty
Rangovo sgskaita. PWYM mokamas Lietuvas Respublikos pridétinés vertés mokescio 96 straipsnio 1
dalies 3 punkte nustatyta tvarka ir sglygomis.

2.7. Draudiiama didinti Kaing (be PVYM) per visg Sutarties galicjimo laika ir keisti esmines
pirkimo metu nustatytas sudarytos Sutarties salygas.

2.8, UZsakovas turi teise sulaikyti mokéjima uf atliktus Darbus, jeigu Rangovas per Uisakovo
nurodyts terming nepaZalino Uisakovo nurodyty Darby defekty arba padeidé dujotiekj ir/ar padare
ir neatlygino U¥fsakovui materialing Zaly ar kitaip paZeidé Sutarties salygas bei gy paieidimy
nepasalino.

2.9. Jei Darby priémimo metu nustatomi Darby trikumal, Uksakovas turi teise atskaltyt i§ sumuy,
priklausandiy Rangovui ui atliktus Darbus, sumag, reikalingg tiems trikumams patalinti,

2.10. Atsiskaitant, priskaifivoty netesyby (baudy ir delspinigiy) suma bus mafinama Rangovo
patelktoje PVM saskaitoje faktlroje nurodyta mokétina suma. Uisakovas taip pat turi teise | Rangovui
maoketinas sumas jskaityti visas ir bet kokias Rangovo mokétinas Uisakovul sumas, jskaitant pagal
Sutart] moketinas nuostoliy kempensacijas, kitas sumas, bei jy dydEiu susimaZinti UZsakovo mokétinas
sumas Rangovui.

3. Darby atlikimo trukmé, jy eiga ir atlikty Darby priémimas:

3.1, Darby pradiia — Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus Sutarfiai, galutinio Darby atlikimo
terminas — taip kalp numatyta Sutarties 3.2 punkte nurodytame Darby atlikimo grafike (toliau —
Grafikas), bet ne véliau kaip iki 2019-10-31.

3.2. Grafike, kur] Rangovas privalo parengtl, suderinti su UZsakovu ir pateikti jj Ufsakowui ne
véliau kaip 7 dienas nuo Sutarties pasiradymo, jtvirtinti tarpiniai Darby atlikimo terminai, esant
objektyvioms ir pagristoms aplinkybeéms, gali biiti keifiami radtu sudarytu susitarimu, jeigu tal nekeitia
galutinio Darby atlikimo termino. 3alys aifkiai susitaria, kad Rangovo prasymas
jtvirtintus tarpinius Darby atlikimo terminus Uisakovul néra privalomas: Grafi
pakelsti, jeigu galutinis Darby atlikimo terminas pratesiamas Sutarties r|:|u|1lc
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kartu su tokio pratesimo jforminimu Saliy radtiSku susitarimu. P




3.3, Sutarties 3.1 punkte nuradytas galutinis Darby atlikimo terminas gali biti pratesiamas esant
sioms aplinkybéms:

3.3.1. uisitesusios (trunkanfios ilgiau nei 14 dieny) nepalankios oro salygos, del kuriy
nejmanoma vykdyti Darby = intensyvios lidtys, potvyniai, tiritas rikas, Skvaliniai vejai, gausus sniegas,
plga ar pan. 5 galimybé taikema tik Darbams, kuriy atlikimo kokybé ir atlikimas priklause nuo
gamtiniy sglygu;

3.3.2. nepravaZiugjami ar sunkiai pravalivojami (reikalinga speciali technika) privaZiavimo prie
infineriniy statiniy keliai;

3.3.3. Uisakovo wveiksmal ar nevelkimas, trukdantys tinkamai ir laiku vykdyti Rangovo
lsipareigajimus pagal Sutartj, jskaitant UZsakowo vélavima deleguot! specialistus, atsakingus uf
Sutartyje numatyty |sipareigojimy wwkdyma, statybvietés neperdavima Rangovui, Sutarties 4.2.3
punkte nurodyto sutikimo ar kity Darby vykdymuil biiting sutikimy, uf kuriy iSdavimg yra atsakingas
Uisakovas, neisdavimas, kity Uisakovo Sutartimi prisiimty [sipareigofimy nevykdymg ar netinkama
vykdyma;

3.3.4, matavimo prietaisy, Darbams reikalingos jrangos nepataisomi gedimai, kiek Sie gedimai
turi esminés jtakos Darby atlikimui;

3.3.5. bet kuriy valstybes ar savivaldybes institucijai, jstaigai ar organizacijai, ar kitam subjektui
teisés aktais priskirty funkcijy nevykdymas per nustatyty (ar protings) terming;

3.3.6. uisitesusios vieiojo pirkimo proceddros, dél ko pradéti ir {ar) uibaigti Darby per Sutarties
3.1 punkte nustatytg terming tapo nejmanoma arba pernelyg sudétinga (pvz., Sutartis pasiraiyta
véliau nei buvo nurodyta Uisakovo [Perkanciojo subjekto) pranefime dél sutarties su pirkimo
laimétoju sudarymo; Sutarties pasiraiymo momentu, kai pagal pirkimo proceddry vwkdymo metu
pateiktus ducmenis Rangovas (Tiekéjas) pagristai planave vwkdyti Darbus ar jy dalj ir pan.).

3.4. Rangovas, prasydamas galutinio Darby jwwkdymo termino pratesimo pagal 3.3 punkta,
privalo pagristi atitinkamy s3lygy egzistavimg ir jy jtaka Darby atlikimo terminams. Sutarties 3.1
punkte nurcdytas galutinis Darby atlikimo terminas gali bati pratestas tik tokiam laikui, kol egzistucja
Sutarties 3.3 punkte nurodytos aplinkybés, Dél galutinio Darby atlikimo terming pratesimo Salys
sudaro papildomg susitarima rastu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.5. Rangovo atliekamy Darby eiga bus fiksuojama kas ménesj pasiradant tarpinius atlikty Darby
aktus. Salys susitaria, kad tarpiniai atlikty Darby aktai pasirafomi ifimtinai Kainos daliy mokgjimo
Rangowvui tikslais ir nereidkia Rangovo atlikty Darby perdavimo Uisakowul. Nuo tarpinio perdavimo
Darby akto pasiraSymo momento Ulsakovul pereina nuosavybé j visus tarpiniame Darby perdavimo
akte nurodyty Darby rezultatus. Siekiant aiskumo, Salys patvirtina, kad nepaisant nuosavybes
peréjimo momento, v tinkamga tokiy Darby rezultaty apsaugg ir Kity Sutartyje nurodyty
jsipareigojimy vykdyma neuibalgty Darby atvilgiu iki galutinio Darby perdavimo akto pasiraiymo
dienos atsako Rangovas (Sio punkto nuostatos taikomos, Jeigu numatomas Darby priémimas ir
mokaejimas dalimis).

3.6. Gaves tarpinj ir {ar) galutinj atlikty Darby akta, UZsakovas turi ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas jj pasiradyti arba, jei nustatomi Darby trikumai ir (ar) defektai, grainti J] Rangavui kartu
nurodant nustatytus Darby trdkumus Ir (ar] defektus ir nustatant protings, bet ne ilgesnjnei 5 (penkiy)
darbo dieny terming, isskyrus atvejus, kai Salys susitaria kitaip, jlems patalinti. Reikalavimas dél
nustatyty Darby trokumy ir (ar) defekty paalinimo Rangovui gali bati pateiktas ir atskiru raftu.
Rangovas jsipareigoja pasirasant tarpinius ir (ar) galuting atlikty Darby aktus, perducti Ufsakowvui ir
atlikty paslepty Darby aktus.

3.7. Rangovas perduota visus Darbus Uisakovui 5alims pasiraiant galutin atlikty Darby
perdavimo akta, Salys aifkiai susitaria, kad Rangovas netur| teisés uieﬁaiaﬁ;kg'rﬁ‘ radyti galutinio
atlikty Darby perdavimo akto ir perduoti UZsakovui Darby. Galutinis atlll{l;u’fﬁarl:){;ﬁerdauimu aktas
pasiratomas tik esant 2emiau nurodytoms sglvgoms;

3.7.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir iStalsé Darby /;E:Ru muymu tdkiy buvo nustatyta




3.7.2_ Visy Sutarties B priede numatyty Darby bandymy rezultatai yra teigiami.

3.7.3. Rangovas parengia ir pateikia Uisakovui galutinj Darby perdavimo akty {-us).

3.7.4. Rangovas suraié deklaracijy aple statybos uibaigimg (toliau — Deklaracija) ir 3ig
Deklaracija perdave (kartu su visais priedais) UZsakovul,

3.7.5. Rangovas perduoda Uzsakovui visg dokumentacija, nurodytg fios Sutarties 8.5 punkte.

3.7.6. Rangovas jvykdé Sutarties 4.2.31 punkte nustatytus reikalavimus.

3.7.7. Rangovas priemimo-perdavimo aktu perdavée UZsakovui Projekta.

31.7.8. Rangovas pateike statybines atliekas tvarkanéiy jmoniy Mduotus dokumentus apie
priductas statybines atfiekas (dokumentuose, pvz., sgskaitoje faktiroje, atlieky perdavimo—priemima
akte, turi biti nuredyta: perduoty atlieky riSys, atlieky kodas ir svoris, atlieky perdavime data)
{taikoma, jelgu B priede nenustatyta kitaip).

3.8. Pasirasius galutin Darby perdavimao aktg, laikoma, kad Darby rezultatai perduoti Uisakowvui.
Tatiau toks perdavimas nepanaikina Rangovo pareigos iStalsyti visus likusius Darby trikumus ir laikytis
Sutarties 7.4 punkte numatyty garantiniy jsipareigojimy.

3.9. Siekiant isvengti bet kokiy abejoniy, ial-,rs. susitaria ir patvirtina, kad atsitiktiné Darby
rezultaty fuvimo rizika i¥ Rangovo pereina UZsakowvul tik abiems Salims pasiradius galutin Darby
perdavimo akta.

3.10. Uisakovas turi Darby atlikimo priefiros teise ir teise pateikti Rangowul privalomus
nurodymus Sutartyje numatyty Darby atlikimui. Nurodymal patelkiami Rangovui tik radtu, Rastu
patelkti nurodymai Rangovui yra privalomi. Uisakovas turi teise bet kurivo Sutarties whkdymo metu
pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrinty Rangove atliekamy Darby kokybe, o Rangovas
jsipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas relklamas salygas, jskaitant [bet neapsiribojant)
patekima | statybviete, kurinje wwkdomi Darbai, bei visy reikiamy dokumenty pateikimg, kad bity
galima patikrinti Rangovo atliekamy Darby kokybe.

3.11. lei Rangovas mang, kad Uisakovo nurodymai yra galimal prieftaraujantys teisés akty
reikalavimams arba galintys sukelti neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas turi telse raitu apie tai
praneiti UZsakovui per laikotarp], ne ilgesnj kaip 5 (penkios) darbo dienos. lei Rangovas rastu per
Slame punkte nurodyty terming nepareiikia UZsakovui, kad UZsakovoe ductl nurodymal galimai
priestarauja teisés akty retkalavimams arba gali sukelti neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas tampa
visiskai atsakingas ui tokiy nuradymy Jgyvendinimo galimas pasekmes,

4. Uisakovo ir Rangovo [sipareigojimai:

4.1, Uisakovas jsipareigofa:

4.1.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus, iSduoti raitifky sutikima dirbti
veikiandiuose gamtiniy dujy perdavime sistemos objektuose (jrenginiuose) irfar jy apsaugos zonoje
{toliau = Sutikimas).

4.1.2, Priimti i€ Rangowvo tinkamai atliktus Darbus ir laiku ui juos atsiskaityti pagal Sios Sutarties
2.4 punkte nurodyta mokéjimo tvarka.

4.1.3. Uisakovas turi teise vykdyti Darby priedidrg ir kontrole.

4.1.4. Perduoti Rangovui statybwiete.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. Atlikti Sios Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus kokybiskai, vadovaujantis Sutartimi,
Pirkimo sglygomis, Pasidlymu, Grafiku taip pat Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais.

4.2.2. Apsirdpinti visomis reikiamomis mediiagomis, gaminials, jrenginfais Ir mechanizmais,
kurie reikalingi Darby atlikimul,

4.2.3. ki Darby atlikimo pradiios gauti Sutikima ir neatlikti jokiy Darb Y be &io Sutikimo.
UZsakevo ifduotas Sutikimas turi galioti visy Darby atlikimo metu. Rangovas privalo uitikrinti kad visi
Darbus vykdantys subrangovai, sudare subrangos sutartis su Rangovu Dérbants atlikti, gauty Sutikima.




4.2.4. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Slos Sutarties [sigaliojimo dienos jsakymu ar kitu
tvarkomuaoju dokumentu paskirti statinio statybos vadowva ir specialiy statybos darby vadova bei radtu
pranesti UEsakovui statinio statybos vadovo ir specialiy statvbos darby vadovo pavardes, adresus ir
telefono numerius, kuriais su jais galima susisiekti bet kuriuo paros metu, jeigu tokie duomenys
Uisakovui dar nebuvo pateikti anksfiau, bei bet kokius §iy duomeny pasikeitimus,

4.2.5. Atsakyti Ir padengti Uisakove patirtus nuostolius dél sutrikdyto magistralinio dujotiekio
darbo ir (ar) jo paZeidimy, taip pat bet kokius nuostolius, patirtus del magistraliniy dujotiekiy
prieZidros ir kity teises akty pazeidimy, jei jie padaryti dél Rangovo ar subrangowy, vwwkdant Darbus,
kaltés ar bet kokio kitokio Sios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo,

4.2.6. Darby metu uitikrinti patekimy ir, jei talkoma, privaZiavima j femeés savininky ir (ar)
valdytojy sklypus, tol, kol jprasty patekima ar privaZiavima apsunkina vwkdomi Darbal.

4.2.7. Ne veliau kaip pries 5 darbo dienas iki numatomy Darby pradiios rastu informuoti apie
planuojamus atlikti Darbus femés savininkus, patikétinius ir (ar) nauvdotojus, jei reikia, kitus
trefivosius asmenis, Atlikti Femés rekultivavimo ir atstatymo | pradine padétj, aplinkos tvarkymo
darbus, atstatyti paZeistas ir (ar) jrengti naujas melioracijos, drenaio ir kitas infinerines sistemas, taip
pat savo leSomis Zemas savininkams, patikétiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims iSmokéti
kompensacijas ui Darby vwkdymo metu Darbais padaryta Zalg Ir pateikti U¥sakovui pafymas apie tai,
kad Sie asmenys pretenzijy neturi. Uisakovas neturi pareigos tikrinti, ar Rangovas gavo ir Uisakovul
pateike Slame punkte nurodytas palymas, patvirtinantias, jog jie pretenzijy neturi. Nejuykdes ar
netinkamai jvykdes siame punkte jtvirtinta pareigg pateikti paiymas, Rangovas veikia ifimtinai tik
savo rizika.

4.2.8. Uitikrinti saugy darba, gaisring sauga Ir aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos
s3lygas statybvietéje ir statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bel gamtos Ir nekilnejamiyjy
kultiros vertybiy apsauga, greta statybvietés gyvenandiy, dirbanciy, poilsiaujandiy ir judaniy imoniy
apsauga nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepaieisti trefiyjy asmeny gyvenimo ir veiklas
=3lygy, nurodyty Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. Rangovas ultikrina, kad
jo ar subrangowvy samdomi darbuotojai ir (ar) tretiefi asmanys, uf kurivos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebus apsvaige nuo alkoholio, narkotiky, toksinly ir {ar) psichotropinly medZiagy.
Rangovas yra atsakingas uf savo, subrangovy ir Uisakovo (jy darbuotojy) ir tre€igjy asmeny turto,
[skaitant darbo priemoniy, jrenginiy, mechanizmy saugojimg nuo  sugadinimo, vagystés,
metecrologiniy salygy poveikio iki visy Rangovo atlikty Darby perdavimo Ulsakovui dienos. Rangovui
tenka visa atsakomybe uf aplinkos apsaugos, darbuctojy saugos, sveikatos saugos, galsrines saugos,
dujy tkio, statybos ir kity teisés akty laikymask

4.2.9, Uitikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj, nepriklausomai nuo to, ar Rangovo
kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas, jo darbuotojal ir (ar} jo pasamdyti subrangovai, jy darbuotojai
atitikty Pirkimo sglygose, Sutartyje ir (ar} galiojancivose Lietuvos Respublikos telsés aktuose
nustatytus kvalifikacinius redkalavimus ir turety teise vykdyti Darbus, Darbus wykdyty kvalifikuoti,
turintys reikiamus galiojancius kvalifikacijg ir |ar) teise vykdyti Darbus patvirtinanéius dokumentus,
specialistai ir kiti asmenys. Paraiskoje ir (ar) Pasitlyme nurodytus specialistus Rangovas gali pakeisti
kitais specialistais tik dél objektyviy priefasfiy (specialisto mirtis, liga, darbo santykiy su Rangovu ar
jo subtiekéju nutraukimas ir pan.), ne iemesnés kvalifikacijos Ir patirties nel nustatyta Pirkimo
sglygose ir {ar) reikalavjama galiojancivose teises aktuose, specialistus tik Zioje Sutartyje nustatyta
tvarka gaves iSankstin] UZsakovo sutikima tokiam pakeitimui. Uisakovas turi teise netenkinti Rangovo
prasymo pakeisti esamy Paraitkoje ir (ar) Pasiilyme nurodyta specialisty ar pasitelkti naujj specialistg
bet kuriue atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti specialistas, neturi Pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ar teiseés aktuose nustatytos kvalifikacijos ir t,arf neturi teises vykdyti
atitinkamg veiklz. UZsakovui reikalaujant, Rangovas privalo pateikti dﬂkmﬁ:‘zn . patvirtinandius, kad
ketinamas pasitelkt] specialistas turi reikiama kvalifikacijg ir {ar) teis ﬁrk i inkama veikla.
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4.2.10. Visiskai atsakyti ui savo ir subrangovy darbuotojy sauga, jrangos saugy darby bei
udtikrinti saugias darbo sglygas visy Darby wykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamy atsargumo
priemoniy, kurios uitikrinty Rangovo, subrangovy, Uisakovo darbuotojy ir trediyjy asmeny saugumsg
statybvietéje, bei uitikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vwkdymo metu statybvietéje bity reikiamos
medicinos priemonés ir jy atsargos pirmajai pagalbai suteikti, taip pat, kad statybviete atitikty kitus
jal teisés akty nustatytus reikalavimus.

4,2.11. Uitikrinti, kad wvisg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovas ir (ar) jo pasamdyti
subrangovai bity apsidraude statybos darby ir (ar) civilings atsakomybés draudimu (taikomo, jeigu
tokig pareigq nustoto Sutartis or teisés aktal).

4.2.12. |sigyti statybos darby Zurnalg ir uitikrinti, kad jis bdty kasdien tinkamai pildomas, bei
sudaryti tinkamas sglygas Uisakovo atstovams tikrinti statybos darby furnala.

4.2.13. Gauti visus Darby wwkdymiul reikalingus sutikimus.

4.2.14. Vykdant Darbus, laikytis visy atitinkamy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty
reikalavimy, jskaitant, bet neapsiribojant:

(1) Magistralinio dujotiekio jrengime ir plétros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2014 m, sausio 28 d. jsakymu MNr. 1-12 (Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2017 m. birielio 28 d. jsakymo Nr. 1-16% redakcija);

() Gamtiniy dujy perdavimo sistermos eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepes 5 d. jsakymu Nr. 1-128;

[iii} Magistraliniy dujotiekiy apsaugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 20010 m. liepos 23 d. jsakymu Nr. 1-213;

(iv) Gamtiniy dujy, suskystinty naftos dujy ir biodujy aplinkoje atliekamy darby saugos taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugséjo 28 d. jsakymas Nr. 1-191
{Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 28 d. jsakymo Nr. 1-284 redakcija), ir kt.

4.2.15. Jforminti Darby atlikima tarpiniais ir (ar) galutiniu atlikty Darby aktais pagal rastu
Uisakovo patvirtintas formas.

4.2.16. MNekokybitkal atiiktus Darbus perdaryti savo saskaita per Sutarties 7.6 punkte
nurodytomis sglygomis nustatyty terming.

4.2.17, Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos wvalstybés institucijomis, prifidrinfiomis
statybos darby wwkdymo procesus, dalyvauti iy institucijy atliekamuose tikrinimuose ir savo sgskaita
istaisyti tikrinimy metu nustatytus trikumus.

4.2.18. Vykdyti reikalavimus, kurie yra iSdéstyti gautuose leidimuose, reikalinguose Darby
vykdymui, bei suteikti galimybe juos iSdavusioms institucijoms ar kitiems asmenims kontrolivoti ir
tikrinti, kaip laikomasi tokiy reikalavimy.

4.2.19, Suteikti galimybe Uisakovo nurodytiems asmenims ar kontroliuejanfioms institucijoms
dalyvauti Sutartyje arba teisés aktuose numatytuose Darby bandymuose ir tikrinimy procedirose,
neatleidiiant Rangovo nuo atsakomybeés ul Darbus pagal 8ig Sutartj.

4.2.20. Nedelsiant, tafiau visais atvejais ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, prane&ti
Uisakovui [ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinkos apsaugos ar Imoniy
saugos reikalavimus pafeidHantius incidentus.

4.2.21. Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvietéje, kviesti juose dalyvauti Ufsakovo
atstovus, darby techninius priZiGrétojus ir projekto whkdymo priefidros atstovus, sudaryti jiems
reikiamas salygas bel sutelkti reikalingas darbo priemones. Sudarytl saugias salygas Ulsakovo
darbuotojui, dalyvaujanfiam Rangowvui vykdant Darbus, ir, esant poreikiui, jtraukti ij Uisakovo
darbuotojg j forminama gamtiniy dujy aplinkoje atliekamy darby dokumentacijy bei instruktuoti jj
darbuotojy saugos Ir svelkatos klausimais. -

4.2.22. Suteikti Uisakovo atstovams galimybe turéti pilng priéjimﬁpﬁ;ﬁsu statybvietés daliy ir
prie visy viety, i kuriy gaunamos medZiagos, leisti tirti, tikrinti, matdoti ir téstuoti mediiagas, darbo
eiga ir kokybe, taip pat Darby atlikimo metu ar juos atlikus IJE;,UE/ sakuyﬂ’ dyta protingg termina
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tetkti bet kokig U#sakovo teisétal prasoma informacija ir dokumentus apie vwkdomus arba jau atliktus
Darbus (jy dalj) bei atlyginti visg Uisakovo Zalg, kurig jis patyre dél to, kad Rangovas nepateike,
atsisaké pateikti, pateiké netinkama informacijg irfar dokumentus,

4.2.23. Uibaigus Darbus ne véliau kaip per 7 {septynias) kalendorines dienas rastu praneéti
Uisakovul apie Darby pabaigs.

4.2.24. Perduoti tinkamai atliktus Darbus Uisakovui, Darby uibaigimo dokumentus jforminant
pagal Lietuvos Respublikos norminiy statybos dekumenty nustatyty tvarks ir reikalavimus.

4.2.25, Organizuoti Uisakovo tvarkomuoju dokumentu paskirtos Darby (statybos) ufbaigimo
komisijos darbg bel pateiktl komisijai visg relkiamg atlikty Darby dokumentacija.

4.2.26. Parengti ir sukomplektuoti visus pagal telsés akty reikalavimus privalomus dokumentus
dél Deklaracljos surafymo, atlikti visus Siam tikslui jgyvendinti reikalingus veiksmus.

4.2.27. Nedelsiant, bet visais atvejais ne veéliau kaip per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
patalinti komisijos nariy nustatytus ir nurodytus Darby trdkumus.

4.2.2B. Atlikti Darbus tvarkingai, neterfiant teritorijos, vykdytl statybiniy atlieky apskaity ir
tvarkymg statybvietéje lalkantis Statybinly atlieky tvarkymo taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodiio 29 d. jsakymu Nr. D1-637, nustatyty reikalavimy,
uitikrinti tinkamg Darby vykdymo metu susidariusiy statybinly atlieky perdavimg atitinkamas atliekas
apdorojanciai jmonel.

4.2.29. Statybos jstatyme bei aplinkos ministro nustatytais atvejais ir tvarka jrengti stenda su
informacija apie statoma statinj.

4.2.30. Rangovas prisiima riziky atlikti visus Darbus ir suteikti su jais susijusias paslaugas, kad
lgyvendinty Projekte numatytus sprendinius. Rangovas patvirtina, kad Pirkimo wykdymo metu
issamiai iSanalizavo Pirkimo s3lygas, technines specifikacijas, bei kitus Pirkimo dokumentus i jsitiking,
kad sprendiniai atitinka teisés akty reikalavimus, fle yra ekonomiikai racionals ir saugls. Rangovas
patvirtina, kad nurodytuose dokumentuose ir kituose Pirkimo dokumentuose, jo geriausiomis
Ziniomis, néra klaidy ar kity trikumy ir jis prisiima rizika dél galimy darby, kurie Projekte ar kituose
Sutarties dokumentuose nenumatyti, bet yra reikalingi atlikti, siekiant tinkamai uibaigti Darbus.

4.2.31. Ulbaigus Darbus, ne véliau kaip per 10 (dedimt) dieny pristatyt] | Usakove nurodyta
vietg demontuota jranga, gaminius, jrenginius ir kt. (taip kaip numatyta Sutarties B priedo 7.7, 7.8,
20, 38.7.2 punktuose).

5. Draudimas:

.1 5u Uzsakowu suderintomis salygomis ir Usakowul priimtinoje draudimo bendrovéje
Rangovas turl apsidrausti:

5.1.1. Rangovo bendrosios civilinés atsakomybés savanoriSkuoju draudimu. Rangovas
jsipareigoja uitikrinti, kad Sis drawdimas:

5.1.1.1. apdrausty Rangove bendrgjg civiling atsakomybe savanorifkuoju dravdimu ne
miaiesnei nei 100.000 Eur draudimo sumal, jskaltant ir neturtine Zala, su ne didesne nei 2.900 Eur
iEskaita;

5.1.1.2. Rangovo bendrosios civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimas turi bati
uitikrintas ne véliau nej per 5 dienas nuo Sutarties pasiraiymo dienos ir galioti ne trumpiau, kaip iki
visy Darby rezultate atidavime naudoti (galutinio Darby perdavimo akto pasiraiymo) dienos;

5.1.1.3. Rangovo bendroji civiling atsakomybe buty apdrausta atskirai dél Zioje Sutartyje

numatyty Darby;
5.1.1.4, apimty ir Rangovo pasirinkty subrangovy bendraja civiline atsaknmy-hq, jei Darbai
vykdomi pagal sudarytas subrangos sutartis. -

5.2. Rangovas sudaryty Sutarties 5.1 punkte nurodyta draudimo mtar}r{puhsa:l bei jrodymius
apie pirmosios draudimo jmokes sumokejima privalo pateikti Uzﬁkn'.rul au kaip per 10 dieny
nuo Sutarties pasirasymao. -




5.3. Nepateikus laiku Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties ir (ar] jrodymy apie
pirmosios draudimo jmokos sumokejima, Ufsakovas turi teise: a) jspéjes Rangova pries 2 (dvi) darbo
dienas, sudaryti draudimo sutart] Rangove vardu bei patirtas idlaidas iiskaicivoti iS Rangowui maoketing
sumy bei reikalauti sumokéti baudg, kurios dydis Saliy susitarimu nustatomas 5.000 Eur, Ir atlyginti
visus Uisakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia i bauda; arba b) nutraukti Sutartj dél esminio
sutarties pateidimo ir reikalauti Rangovo sumokéti baudg, kurios dydis Saliy susitarimu nustatomas
10 proc. nuo Kainos, ir atlyginti visus Uisakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia £i bauda.

5.4. Rangovas privalo pateikti Uisakovui jrodymus apie 5.1 punkte numatytos draudimo
sutarties kiekvienos draudimo jmokos sumokéjimg ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny po
atitinkamos jmokos sumokéjimo.

5.5. lei Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties galiojimas baigtysi anksciau nei
nuradyta finje Sutartyje, Rangovas jsipareigoja sudaryti naufa draudimo sutart] tokiomis patiomis
arba ne prastesnémis salygomis nel nustojusi galioti sutartis, likus ne mafiau kaip 5 darbo dienoms iki
draudimo sutarties galiojimo pabaigos. Ulsitgsus Sutarties vykdymui, atitinkamam laikatarpiui turi
biti pratesiamas draudimo sutarfiy galiojimas tokiomis patiomis ar ne blogesnémis sglygomis nel
nustatyta Sioje Sutartyje.

5.6. Rangovo nemokéjimas laiku draudimo jmoky bei Sios ar bet kokiy kitokiy prieiaséiy
s3lygotas Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties nutrikimas ar tapimas neatitinkangia
Sios Sutarties salygy yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu ir yra pagrindas UZsakovui vienatalifkal
nutraukti Sutartj, jspéjus Rangovy pries 10 darbo dieny, jei Rangovas per § jspejimo terming
nepateikia naujos draudime sutarties su tokiamis padiomis arba ne prastesnémis néi nustatytos dioje
Sutartyje sglygomis, sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangowvui ui atliktus Darbus bei reikalauti dél to
patirty nuostoliy athyginimo, kuriy minimalus dydis §atiq susitarimu nustatomas 10 proc. nuo Kainos,
UZ wélavimg pateikti naujg draudimo sutart] ar nepratesti sengjy, Rangovas privalo mokéti 0,1 proc.
nuo Kainos dydiio baudg ui kiekvieng uidelsta dieng iki prievolés jwykdymo dienos.

6. Sutarties Jvwykdymo uitikrinimas:

6.1, Prievoliy pogol Sig Sutart] jvykdymui uitikrinti Rangovas per 5 darbo dienas nuo Zios
Sutarties pasirasymo privalo pateikti Uisakovul priimting sutarties fwykdymo uZtikrinimg - besalygine
ir neatSaukiama pirmo pareikalavimo Lietuvos Respublikoje arba uisienyje registruoto banko garantija
ar draudimo bendrovés laidavimo raita {toliau — Sutarties jvykdymo uitikrinimas). Jeigu Rangovas
pateikia draudimo bendrovés ifduota sutarties jvykdymao uitikrinime laidavimo rastg, tai kartu su Siuo
rastu turi pateikti mokeéjimo nurodymo kopijg, patvirtinanéia, kad draudimo jmoka uf Eduoty
laidavimo rasty yra sumoketa. Sutarties jyykdymo uZtikrinimo dydis turi bati ne maiesnis kaip 10
[defimt) procenty Kainos.

6.2, Jeigu Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uitikrinimo & punkte nustatyta tvarka ir
s3lygomis, yra laikema, kad Rangovas atsisake sudaryti 3ig Sutartj. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg
Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar padto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymo (toliau — P]} 94 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir salygomis
kviesti sudaryti Sutart] kitg tiekeja ir sumoketi bauda, lygig 10 proc. Kainos, taip pat pareikalauti
Rangovo atlyginti dél Sutarties nejsigaliojimo patirtus nuostolius, jskaitant naujo Sutart] pasirafyti
kviediamo tiekéjo ir Rangovo pasitlyty kainy skirtuma, kiek tokiy nuostoliy nepadengia Siame punkte
numatyta bauda.

6.3, Sutarties jwykdymo uvitikrinimas neblogesnémis negu tos, kurios nustatytos & punkte,
sglygomis turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj, ty. iki Sutarties 3.1 nurodyto galutinio Darby
atlikimo termino Ir 45 (keturiasdeSimt penkias) dlenas po to. Jeigu Sutarties wykdymo uitikrinimo
galicjimas pasibaigs anksCiau ar dél bet kokiy prieiasciy taps neatitin is & punkte nustatyty
salygy, Rangovas ne véliau kaip 5 {penkios) darbo dienos ik Eutaﬂieﬁﬁ;ﬂ% uitikrinimo galiojimo
pabaigos jsipareigoja savo saskaita pratesti Sio uitikrinimo gallpj-l’i:nnx (sudarant naujg arba
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pratesiant besibaigianciy galioti sutartj su banku ar draudimo kompanija) bei pateikti tai
patvirtinandius dokumentus UZsakowui.

B.4. Jei Uisakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uitikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo ne véliau kaip per 5 dienas pateikti Uisakovui naujg Sutarties
salygy lvykdymao uftikrinima, atitinkantj Sutarties 6 punkte nustatytas slygas. Viélesni Sutarties ar kity
su ja susijusiy dokumenty pakeitimal ar papildymai neturés jtakos garanto jsipareigojimy pagal
Sutarties sglygy jvykdymo uitikrinima vykdytinumui ar apiméiai ir neatleis Rangovo nuo pilnutinic
Isipareigajimy pagal Sutarties salygy pvykdymo uitikrinima vykdymo.

6.5, Sutarties jyykdymo uZtikrinimu turi biti garantuojama, kad Rangovas:

B6.5.1, atliks Darbus pagal Sioje Sutartyje nustatytus reikalavimus;

6.5.2. atliks Darbus nepaieisdamas fioje Sutartyje nustatyty terminy;

6.5.3. neteisétai neatsisakys vykdyti arba testi jau pradéty Darby pagal 5ig Sutart];

6.5.4. sumokés Sutartyje numatytas netesybas bei pagal ios Sutarties nuostatas atlygins visus
Uisakovo patirtus nuostolius, neturting ialg del netinkamo Rangovo jsipareigofimy pagal Sutarij
vykdymo arba jy nevykdymo;

6.5.5, Sutarties 6.4 punkte nustatytais terminais sudarys naujg ar prates galiojanfig sutartj su
banku ar draudimo bendrove dél naujo sutarties jwykdymo uZtikrinimo ar pateikto Sutarties jvykdymo
uitikrinimo galiojimo termino pratesimo, jei anksfiau pateiktas Sutarties jwykdymo utikrinimo
galiojimas pasibaigty anksfiau nei numatyta Eios Sutarties 6.3 punkte.

6.6. Rangovas, nepateikes laiku naujo sutarties jvykdymo uitikrinimo ar neprateses Sutarties
fvykdymo uitikrinimo galiojima terming, Ulsakovui pareikalavus, privalo sumoketi 0,1 procento nuo
Kainos dydiio baudg ui kiekvieng uidelsta dieng ikl prievolés juwkdyma dienos.

7. Garantijos;

T.1. Rangovas garantuoja, kad atlikty Darby akty pasiraiymo metu Darbai atitiks Pirkimo
salygose ir Sutartyje ildéstytus reikalavimus, statybos ir kity teisés akty reikalavimus bel bus atlikti
kokybiskai, be klaidy, kurios panalkinty arba sumalinty jy verte.

7.2 Darbai, atlikti su trikumais, dél kuriy Darby rezultatas negall boti naudojamas pagal paskirt]
ar pablogéja jo naudojimo galimybes, Ir atmesti WEsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties nuostaty, turi
kiti perdaromi Rangovo saskaita per Ulsakovo raStu nurodyty terming, bet ne veliau kaip per 10
darbo dieny. Jei minétas terminas viriija Grafike nustatytus terminus, tal Rangovas moka Ufsakovui
gios Sutarties 10.4 punkte nustatytus delspinigius.

7.3, Jei Rangovas Sutarties paZeidimy ar kitokiy trdkumy, tarp jy nuradyty Sutarties 7.2 punkte,
nepasalina per Uisakove nuredyty terming, arba trikumai yra esminiai ir nepasalinami, ar abi Salys
dél trikumy 3alinimo nesutaria, UZsakovas turl teise nutraukti Sutart], sustabdyti bet kokius
mokejimus Rangovui uf atliktus Darbus bel reikalauti atlygintl nuostolius.

7.4, Rangovas Darbams (jskaitant, bet neapsiribojant statybos produktus, Sutarties 4.2.7 punkte
nurodytus darbus) suteikia 5 mety, pasléptiems Objekto elementams (konstrukcijoms, vamzdynams
ir kt.) = 10 mety, tyia pasléptiems Objekto defektams — 20 mety garantijy. Rangovas tiekiamoms
medEagoms, gaminiams, jrenginiams bei jrangai suteikia gamintojo nurodyty garantin] terming, bet
ne maiiau kaip 24 ménesiai. Garantijos terminal pradedami skaifiveti nuo galutinio Darby perdavimao
akto pasiratymo dienos.

7.5, Jei Objektas ar kokia nors jo dalis negali buti naudojama pagal paskirtj dél Darby defekty ir
{ar) trikumy, arba jeigu Rangovas nepradeda Salinti nustatyty trdkumy arba jy nepasalina, garantinial
terminai tai daliai atitinkamai pratesiami.

7.6. Rangovas |sipareigoja garantiniu lalkotarpiu nustatytus Darby defel-ctg jr [ar} trikumus
savo s3skaita pasalinti ne véliau kaip per 10 darbo dieny, iSskyrus atvejus, kai Rampovas jrodo, kad
nustatytiems trikumams ir (ar) defektams pasalinti bitinas ilgesnis ter inas r atl-,-glntl visus dél
tokiy defekty ir (ar) trikumy UZsakovo patirtus nuostolius.




1.7, Uisakovas, garantiniu |aikotarpiu nustates Darby trikumus ir (ar) defektus, turi teise
reikalauti:

i] neatlygintinai paZalinti defektus ir {ar) trikumus per protinga termina;

ii} atitinkamai sumainti Darby kaina;

ill} savo jégomis arba pasitelkus tredivosius asmenis Rangovo rizika ir saskaita pasalinti defektus
ir (ar) tritkumus ir reikalauti, kad Rangovas atlyginty defekty ir trakumy $alinimo islaidas.

7.8, Rangovas sutinka su Kaina ir ui j3 jsipareigoja jvykdyti visus Sios Sutarties 1 dalyje nustatytus
Darbus, talp pat kitus papildomus darbus ir paslaugas, kurly bitinybe iSaiSkejo Sutarties vykdymo
eigoje, jei jie susije su Objekto statyba, istaisyti Darby defektus ir {ar] trikumus bei atlyginti Uzsakowvui
visus dél Darby defekty ir {ar} trikumy patirtus nuostolius.

7.9. Rangovas parantuoja, kad Darby rezultate sukurtas bet koks autoriniy teisiy produktas
negali biti, néra ir nebus apsunkintas jokiomis Rangovo ar trefiyjy asmeny turtinémis teisémis,
reikalavimais ar pretenzijomis | juos. Tokios autorings teisés jeina j Kaing ir yra lalkomos perleistomis
Uisakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neatfaukiamai ir besalygitkai nuo Uisakove
sumokéjimo Rangovul u Darby dalj, kurios rezultate atsirado bet koks autoriniy teisiy produktas, nuo
Uisakovo Darby priemimo dienos. Rangovas [sipareigoja kompensuoti visus ir bet kokius Uisakovo
nuostolius, patirtus dél Rangovo jsipareigojimy pagal §j punktg nesilaikymo.

8. Jranga, mediiagos, darby kokybé Ir statybos techniné dokumentacija:

8.1. Rangovas Darbams atlikti privalo naudoti tik tokias mediiagas, jranga. gaminius ir
Irenginius, kurie atitinka Pirkimo sglygose, Sutartyje, Projekte (jei Jis yra parengtas) nustatytus
reikalavimus, Jeigu Pirkimo sglygos nenustato reikalavimy tam tikros mediiagoms, gaminiams ar
jrenginiams — Rangovas turl naudoti tik naujas, nenaudotas, naujausio arba Darby atlikime metu
naudojame tipo mediiagas, gaminius Ir jrenginius, suderintus su UZsakovu.

B.2. lel Rangovas naudoja Sutarties 8.1 punkte nustatyty reikalavimy neatitinkanéios
medziagas, jranga, gaminius ir jrenginius, UZsakovas turl teise bet kuriue metu pareikalauti Rangovo
juos Rangovo sgskaita pakeisti atitinkaniais 8.1 punkte nustatytus relkalavimus.

B.3. Sumontuota jranga, atskires dujotiekio dalys turl bitl pafyméti tinkamais identifikaciniats
Zenklais ir nudaiytos atitinkama spalva pagal Lietuvos Respublikoje galiojanéius normatyvus.

8.4. Rangovas uitikrina, kad Darby kokybeé atitiks Pirkimo salygose, Sutartyje ir (ar) tokios ridies
darbams teises aktuose nustatytus retkalavimus.

8.5. Pries suratant galutinj Darby perdavimo aktg, Rangovas turl pateikti Uisakowui Zemiau
nurodyty technine ir kitg dokumentacija {1 egz.):

8.5.1. jrangos, jrenginiy, gaminiy ir mediagy tikrinimy, bandymy ir tikeinimy rezultaty
protokolus, ataskaitas ir {ar) kitus dokumentus;

8.5.2, jrangos, jrenginiy, gaminiy ir mediiagy gamyklinius kokybés sertifikatus, caugos atitikties
dokumentus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje;

8.52.3, jrangos, matavimo prietaisy techninius pasus;

8.5.4, naudojimo ir gamintojy techninés priefidros (aptarnavimo) Instrukcijas jrangai,
gaminiams, jrenginiams, sistemoms ir med#iagoms (lietuviy kalba);

8.5.5. Sutarties 4.2.7 punkte nurodytas pafymas;

8.5.6. protokelus ir aktus (Uzsakovo patvirtintos formos) (jeigu Jy rengimas numatytas Pirkimo
salygose);

8.5.7. tinkamai uipildyta statybos darby furnalg;

8.5.8. geodezine nuotrauky (-as);

8.5.9. Rangovas taip pat turl pateikti UZsakovui tiekeéjy ir subra NEoVY ;afaﬁus su adresais,
telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

8.6. Pateikiama dokumentacija turi boti sukomplektuota bylose ir Suﬁarhﬁ/ gal turin], o visos
naudojime ir technines prieidros Instrukcijos ir bréiniai turi boti ||eg_u¢1q kalb
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9. Subrangovai:

9.1. Per 5 darbo dienas nuo fios Sutarties pasirasymo dienos, bet ne veliau kaip iki Darby
pradZios Rangovas privalo rastu pranesti, jam Zinomy ir su Ulsakowu suderinty subrangowy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus {taikoma tuo atveju, jeigu ir kiek tokia informacija
nebuvo pateikta Pasidlyme). Rangovas privalo i anksto informucti apie subrangovy ir jy kontaktineés
informacijos pasikeitimus visu Sutarties wwkdymo metu.

9.2, Rangovas, laikydamasis Sutarties 9.6-9.7 punktuose nustatyty tvarkos ir salyey, privalo it
anksto informuoti ir su Ulsakovu suderinti naujus subrangovus, kurivos jis ketina pasitelkti Sutarties
vykdymo eigoje.

9.3. Tuo atveju, jeigu Rangovas, siekdamas atitikti Pirkimo salygose ir (ar) teisés aktuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus Rangove patirtiai, profesinei kvalifikacijai ar profesinei
patirdiai, remesi PasiGlyme nurodyty subrangovy pajégumais, Darbus, kuriems atlikti reikia jy turimy
pajégumy, privalo vykdyti Sie subrangowvai.

9.4. Pasililyme nurodyti Sie subrangoval, kurly palégumals Rangovas rémési, siekdamas atitikti
Pirkimo salygose ir (ar] teisés aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus: PPS Pipeline Systems
GmbH, UAB  Ardynas”, UAB .Enerstenos projektavimas”, UAB ,Elsis T5", UAB ,GEQ 9*.

8.5. Pasidlyme nurodyti fie subrangovai, kuriy pajégumais Rangovas nesirémé, siekdamas
atitikti Pirkimo sglygose ir (ar) teisés aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus: B6hmer GmbH,
Franz Schuck GmbH, RMA Kehl GmbH & Co. KG, Gazomet 5p. z 0. 0.

9.6. Norédamas pakeisti esama subrangovy, kurio pajégumais Rangovas réemesi dalyvaudamas
Pirkime, arba pasitelkti naujg subrangovg Darbams, kuriems atlikti Pirkimo sglygose nustatyti
kvalifikaciniai relkalavimai ir atitikimg kuriems Rangovas grindé savo turima kvalifikacija, Rangovas
privalo tam i$ anksto pateikti UZsakovul motyvuoty pralyma ir gauti Uisakovo sutikimg radtu. Kartu
su pratymu Rangovas privalo pateikti dokumentus, pagrind#ianéius tai, kad:

(i} norimas pasitelkti naujas subrangovas atitinka Pirkimo salygose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus (jeigu tokie nustatyti);

(i) egzistucja fiame punkte nurodytos objektyvios prieastys, dél kuriy kilo batinybé pakeisti
€5amg subrangovy arba pasitelkti naujg subrangovy. Pakeisti esamg subrangova, kurio pajégumais
Rangovas rémési dalyvaudamas Pirkime, kitu ir pasamdyti naujg subrangova Darbams, kuriems atlikti
Pirkimo sglygose ir (ar) teises aktuose yra nustatyti kvalifikacinial relkalavimal ir atitikimg kuriems
Rangovas grindé savo turima kvalifikacija, Rangovas gali tik, kai to reikia dél objektyviy priefaséiy,
tokiy kaip: netinkamas subrangovo Darby vykdymas, dél ko Rangovul Sutartyje nustatyta tvarka buvo
ar gali bati pritaikyta atsakomybé; atsisakymas vykdyti subrangovo jsipareigofimus, susijusius su
Darby wykdymu, arba netinkamas jy wvykdymas, keliantis pagrist grésme paieisti Sutarties
reikalavimus del Darby kokybés ir (ar) atlikimo terming; subrangovo nemokumas, bankrotas ar
restruktirizacija; pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimams; siekiant 13vengti
sutarties pratgsimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis (jeigu tokio galimybe Sutartyje numatyta),
del valstybes ir savivaldybés institucijy jstaigy ar organizacijy, ar kity subjekty privalemy reikalavimy,
pateikty Darby vykdymao ir {ar) jy pridavimo metu, ir pan.;

(i) néra norimo pasitelkti subrangovo padalinimo pagrindy. Jeigu subrangovo, kurio pasalinimo
pagrindy nebuvimas buve tikrinamas, padétis atitinka bent vieng Pirkimo salygose nustatyty {jeigu
nustatyta) pasalinimo pagrinda, toks subrangovas per UZsakovo nustatyty terming turi biti pakeistas
reikalavimus atitinkanciu subrangovu. Padalinime pagrindy nebuvimas tikrinamas tua atveju, jeigu tai
numatyta Pirkimo salyeose.

9.7. Norédamas pakeisti esamg subrangovy, kurio pajégumais Ra
dalyvaudamas Pirkime, arba pasitelkti naujg subrangova Darbams, kuriems ti Pitkimo sglygose
nebuvo nustatyti kvalifikacinial reikalavimai, arba pasitelkti naujg papildo
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ar Pirkimo salygose buvo nustatyti atitinkami kvalifikaciniai reikalavimai), Rangovas privalo i§ anksto
pateikti Uisakovui motyvuotg prasymag ir gauti jo idankstinj sutikimg rastu.

0.8, UZsakovas turl teize netenkinti Bangaove pradymo pakelsti esama subrangovy ar pasitelkti
naujg subrangovg bet kurivo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti subrangovas (jo
darbuotojai) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisés aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar)
neturi teisés vwkdyti atitinkama velkly. Uisakovui reikalaujant, Rangovas privalo pateikti dokumentus,
patvirtinanéius, kad ketinamas pasitelkti subrangovas turi reikiama kvalifikacija ir (ar) teise vykdyti
atitinkama veikla.

8.9, Jeigu nustatoma, kad subrangovas, kurio pajégumais Rangovas rémesi, netenkina jam
keliamy kvalifikacijos reikalavimy arba jo padétis atitinka bent vieng nustatyty (jeigu nustatyta)
padalinimo pagrinda, Uisakovas bet kurivo Sutarties vykdymo metu taip pat turi teise reikalauti, kad
Rangovas tokj subrangova pakeisty reikalavimus atitinkaniu subrangovu.

9.10. Ufsakovui davus rastifka sutikimg, Sutarties dalis, kuriai Rangovas ketina pasitelkti
subrangovus, nurodyta Pasidlyme, keifiama ir subrangovy papildymas ar pakeitimas néra forminami
atskiru Sally raftiku susitarimu.

8.11. Rangovas (peneralinis rangovas) pilnai atsako Ufsakowui ui subrangovy prievoliy
nevykdyma ar netinkamag jyykdyma.

10. Sutarties nutraukimas ir atsakomybé:

10.1. Salis, negalinti wwkdyti Sutartyje bei jos prieduose numatyty isipareigojimy, privalo
nedelsiant, tafiau visais atvejais ne véliau kaip per 10 (deiimt) darbo dieny nuo tokiy aplinkyhiy
paaiikéjimo, rastu praneiti apie tai kitai Saliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

10.2. Vienai is fa[lq_, nevykdant ar netinkamai vykdant fioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus,
antrojl Salis turl telse atitinkamai sustabdytl savo jsiparelgojimy wwkdyma, pries tal jspéjus Sutarties
nevykdanéia Salj radtu ne maZiau kaip pries 10 (deSimt) dieny.

10.3. Uisakovui laiku neapmokéjus u tinkamai atliktus ir prilmtus darbus, Rangovas gali
skaifivot! delspinigius po 0,02 procento nuo laiku neapmokétos sumos, Salys susitaria, kad &lame
punkte numatyta atsakomybé UZsakovui netaikoma tuo atveju, jeigu Uisakovas apmoka Rangovo
pateiktas PVM saskaitas-faktlras nesilaikydamas Sutarties 2.4 punkte nustatyto termino del
aplinkybiy, susijusiy su Rangovu (pvz. dél Rangovui pritaikyty, tadiau véliau perskaifiuotu delspinigiy
(juos sumaiinant}).

10.4. Jei Ranpovas nesavalaikial vwkdo Sioje Sutartyje nustatytus [sipareigojimus, UZsakovas turi
telse be oficialaus [spgjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimeo priemoniy, numatyty
Sutartyje, pradéti skaicivoti delspinigius. Jei Rangovas véluoja athikti Darbus ar jy dalj pagal Grafika,
Rangovas privalo mokéti Uisakevuil po 0,05 procento nuo neatlikty Darby dalies vertés {su PYM) ui
kiekviena véluojama dieng iki prievolés jvwkdymo dienos. Nesant galimybiy nustatyti jsipareigojimy
verte, delspinigiy dydis atitinkamai nustatomas po 100 Eur dienai,

10.5. Jeigu Rangovas (jo darbuotojal) ar bet kuris i5 jo pasamdyty subrangovy (jy darbuoctojal)
atlieka Darbus neturédamas tam reikalingos kvalifikacijos ir (ar] teisés vkdyti atitinkamg veiklg, arba
jei Rangovas (jo darbuotojai) ar bet kuris i3 jo pasamdyty subrangowvy (jy darbuotojai) atliekant Darbus
neturéjo 4.2.3 punkte nurodyto Ufsakovo Sutikimo (jo negavus, pasibaigus Sutikimo galiojimui,
Uisakovui panaikinus ar sustabdiius Sutikimo galiojima ar pan.), ar jeigu Uisakovas panaikina ar
sustabdo minimame punkte nurodyto Suttkimo galiojima dél to, kad Rangowvas ar bat kuris £ jo
pasamdyty subrangovy nesilaiké Sutikime nurodyty salygy (Darbus atliko nekvalifikuoti, iSduotame
Sutikime nenurcdyti darbuotojai, Darbus atliekantys darbuotojai nedévejo asmeniniy apsaugos
priemoniy Ir pan.), Rangovas, Uisakovul pareikalavus, privalo sumoketi 1.000 _I_Eur(ﬁ}ijq uf kiekvieng
atskirg pafeidimo atvejj, Baudos sumokéjimas nesuteikia teisés '-",;y:ﬂf Darbus neturint tam
reikalingos kvalifikacijos ir (ar) teisés vykdyti atitinkama veiklg, ir (ar) iuiaﬁnﬁo'f ]

-
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10.6. Jei Rangovas pasamdo nauja (papildoma) arba pakeifia savo paraiskoje ir/ar Pasidlyme
nurodyty specialisty be iSankstinio UZsakovo raitifko sutikimo, Uisakowvas turi teise reikalauti, o
Rangovas, Uisakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutart] su tokiu specialistu ir UZsakovui sumokéti
1.000 Eur baudg uf kiekviena atskirg paZeidimo atvejj. Baudos sumokéjimas nesuteikia teisés tokiam
specialistui  wykdyti Darbus, neatlikus Sutarties 4.2.9 punkte jtvirtintos specialisty pakeitimo
proceddras.

10.7. Jei Rangovas nesilaiko Sioje Sutartyje nustatytos subrangowvy keftimo ir (ar) naujy samdymo
(papildymo) tvarkos, Uisakovas turi teise reikalauti, o Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo
nutraukti sutart] su tokiu subrangovu ir Uisakovul sumoketi 1.000 Eur baudy ui kiekviena atskirg
paieidimo atvejj. Baudos sumokéjimas nesuteikia teisés tokiam subrangowui vykdyti Darbus, neatlikus
9 punkte jtvirtintos subrangovy papildymo ar pakeitimo procediros.

10.8. Salys Sutart] gali nutraukti Sally susitarimu, Siaje Sutartyje arba jstatymy nustatytais
atve|ais.

10.9. Salys susitaria, kad jei Sutartis vienadalidkai UZsakovo nutravkiama dél Rangovo padaryto
esminlo Zios Sutarties pafeidimo, ar del bet kokiy aplinkybiy, u kurias atsakingas Rangovas, Rangovas
moka UZsakovul 10 [desSimties) procenty Kainos dydiio baudg ir athygina visus nuostolius, kuriy
nepadengia Siame punkte numatyta bauda.

10.10. 3alys patvirting, kad Sutartyje numatytos netesybos (baudos ir delspinigiai),
neatsiivelgiant | tai, kuriame Sutarties punkte jos yra jtvirtintos, yra laikomos i§ anksto aptartais
minimaliais Uisakovo nuostoliais ir yra proporcingos Sutarties paZeidimams.

10.11. Salis gali nutraukti Sutart], jeigu ki Sutarties fwkdymo termine pabaigos (& konkrediy
aplinkybiy matytl, kad kita Salis pafeis Sutart] i esmés. Tokiu atveju Ji turi teise i pastarosios Salies
pareikalauti patvirtinimo, kad i Sutart] jwwkdys pilnutinai ir tinkamai. Saliz gali sustabdyti savo
sutartinily prievoliy vykdyma tol, kol kita Sutarties 3alis patvirtina, kad i Sutart) tikral jvykdys tinkamal.

10.12. Bet kuri Salis turi teise nesikreipdama j teisma ar kitg ginfus nagrinéjanéig institucija,
vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu kita Salis padarc esminj Sutarties paZeidimg ir jo nepasalina per
nukentéjusios (Sutart] nutraukiantios) Salies ragtifkame pranefime nurodyta protinga terming, kurls
visais atvejais turi biti ne trumpesnis nei 30 (trisdedimt) dieny, skaifiuojamy nuo tos dienos, kurig kita
(Sutartj paeidfianti) Salis gauna nukentéjusios Salies raétitka pranedima.

10.13. Laikema, kad Rangovas padaré esmin] sutarties pakeldimag, jeigu [neapsiribojant):

10.13.1. vykdydamas Darbus, Rangovas neuitikrina jy kokybés ir per Uisakovoe nurodyty
protingg terming neiftaiso Darby kokybas trikumy;

10.13.2. UZsakovas dél Sutartyje, [skaitant Grafikg, nustatyty Darby atlikimeo terming
nesilaikymo turi pagrista pagrinda manyti, kad Rangovas negalés uzbaigti Darby Sutartyje nustatytu
laiku;

10.13.3. Rangovas paieidé dujotiekj ir / ar sukélé kity nuostoliy UZsakovui ir jy per Uisakovo
nurodyta protingg terming neatlyging;

10.13.4. pakartotinai nustatomi Sutarties 4.2.3, 4.2.9 ir {ar) 9 punkty paZeidimal, del kuriy
Rangovui buvo taikyta Sutarties 10.5-10.7 punktuose numatyta atsakomybé ir {ar] jis buvo jspétas
rastu;

10.13.5. Rangovas Sutarties 5 punkte nustatytu laiku nepateikia minimame punkte nurodytos
draudimo sutarties ir Uisakovas nepasinaudoja teise sudaryti draudimo sutartj Rangove vardu bei
patirtas ifladas EskaiCivot 12 Rangovun moketing sumu, bed parelkalauti Rangovo sumokéti UZsakowvui
E.3 punkte nurodytg bauda bei nuostolius.

10.13.6. Laiku nemokamos draudimo jmokos pagal Sutarties 5 punkte numatytas draudimo
sutartis, arba neultikrinamas 3iy draudimo sutardiy nepertraukiamas galiojimas visu joms nustatytu
laikotarpiu; b

10.13.7. Rangovas paieidiia kitus savo jsipareigojimus ir toks at‘tm/ké'mas paZeidimas kitose
Sutarties nuostatose aiskial jvardijamas kalp Rangovo esminis Sulg_rrl'es paleidimas;
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10.13.8. Rangovas padaré kity esminj savo jsipareigojimy pagal $lg Sutartj vykdymo paieidima,
deél kurio tolesnis Sutarties vwkdymas tampa beprasmis arba negalimas.

10.14. Uisakovas turi teise nesikrelpdamas | teisma ar kita gintus nagrinéjandia institucija,
vienadalitkal nutraukti Sutartj, apie tai bet kuriuo metu raitu jspéles Rangova ir nesuteikdamas
Rangovul jokiy papildomy terminy Sutarties nutraukimo pagrinda sudaranéiy aplinkybiy paialinimui,
Jeigu yra nors vienas is Zemiau nurodyty pagrindy:

10.14.1. Rangovas tampa nemokus;

10.14.2. Rangovui iZkelta bankroto byla arba pradedamas Rangovo bankroto procesas ne teismo
tvarka;

10.14.3. Rangovui iskeliama restruktdrizavima byla;

10.14.4. yra priimtas sprendimas likviduoti Rangovg (tiek savanorikal, tiek priverstine tvarkal;

10.14.5. Rangovas rastu pripaZjsta UZsakovui irfar kitiems asmenims ar kitaip viedal paskelbia (i)
apie negal&jimg padengti savo esamy [siskolinimy arba susimokéti bisimy mokéjimy arba (il) apie
Rangovo memokuma;

10.14.6. paaiskéja aplinkybés, leidZlanfios U¥sakovul pagristai manyti, kad Rangovas tinkamal
nevykdys Sutartyje numatyty [sipareigojimy (kaip antai, Rangovas nevykde savo finansiniy
jsipareigojimy kredito jstaigoms irfarba kompetentingos institucijos pritaiko Rangovo ativilgiu
atitinkamas poveikio priemones, kurlomis atimamos arba § esmés suvarfomos Rangovo teisés,
susijusios su Darby vykdymu).

10.15. Jei yra svarbiy prieasfiy, UZsakovas turi teise bet kada, kol Darbai yra nebaigti, pries 14
dieny rastiskai jspéjes Rangova, atsisakytl Sutarties, kartu sumokédamas Rangovui atlyginima uf iki
pranetimo del Sutarties nutraukimo gavimo dienos atlikty Darby dal| ir atlygindamas tiesioginius ir
ohjektyviais jrodymais pagristus nuostolius, padarytus dél Sutarties nutraukimo.

10.16. Uisakovas taip pat turi teise viena3alifkai nutraukti Sutartj jspéjes Rangova ne véliau nei
pries 30 kalendoriniy dieny P] 98 straipsnyje nustatyta tvarka ir s3lygomis.

10.17. Laikoma, kad Ulsakovas padaré esminj Sutarties paieidima, jeigu (neapsiribojant), jis
veluoja atlikti Rangovui pagal Sutart] priklausandius mokéjimus uf Darbus daugiau nei 90 dieny. Salys
susitaria, kad Sie punkto nuastatos netaikomos tuo atveju, jeigu Uisakovas apmoka Rangovo pateiktas
PVIM sgskaitas-faktdras nesilaikydamas Sutarties 2.4 punkte nustatyto termino dél aplinkyhbiy,
susijusiy su Rangovu (pvz. dél Rangovui pritalkyty, tadiau veliau perskaifivotu delspinigiy (juos
sumaiinant]);

10.18. Jei UZsakovas Sutarties galiojimo metu, tampa nemokus, bankrutuoja, jam Ekeliama
bankroto byla, Rangovas gali, pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny rati3kai praneies Uisakovul,
nutraukti Sig Sutart] bei reikalauti i Uisakovo athyginti dél to patirtus nuostolius.

10.19, Sutarties nutraukimas atleidZia abi Salis nuo Sutarties vykdymeo, tatiau nepanaikina teisés
retkalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nejvykdymao, bei netesybas.

10.20. Salis, vengianti mokéti pagal 3ig Sutartj (jskaitant delspinigiy irfar baudy mokéiimal,
privalo atlyginti kitai Saliai visas su skolos ISietkojimu susijusias ilaidas, jskaitant (bet tuo
neapsiribojant) i8laidas teisinei pagalbai (advokatams) apmokéti ir teismo Blaidas,

10.21. Atskiri atsakomybés ul Sutarties paZeidimg atvejai taip pat yra numatyti ir kituose
Sutarties punktuose,

10.22. Sioje Sutartyje numatyta atsakomybeé ui Sutarties paeidimus Rangovui gali bati
netaikoma, jeigu Rangovas néra atsakingas uZ Sluos pakeidimus nulemusias priefastis ir jy negalgjo
kontrolivotl {pvi., del UZsakovo veiksmy, trefiojo asmens velksmy, valstybés veiksmy ir kt ).

10.23. Be Slos Sutarties 10.22 punkte nurodyty atvejy Sutartyje numatyta atsakomybé Rangovui
taip pat gali buti netaikoma atsiivelgiant | Rangovo pastangas siekiant Siy paieidimy iSvengti, juos
i5taisyti kaip jmanoma greifiau, laiku jvykdyty jsipareigojimy dalj, paieidigm{su lusias prieiastis,
Rangovo elges| (Sutarties paieidimy skai€iy Sutarties wykdymo metq,*i’ﬂ' kartdtinuma), pafeidimy
sukeltas ar potencialiai galincias kilti teisines pasekmes ir pan. /

-
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11. Nenugalima jéga:

11.1. Menugalima jéga (force majeure), suprantama talp, kalp yra nurodyta Lietuvos
Respublikos civilinio kedekso 6.212 straipsnyje.

11.2. Salis atleldiiama nuo atsakomybés ul Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma deél
nenugalimos jegos (force majeure), tai yra aplinkybiy, kuriy ta 3alis negaléjo kontrolivoti bel protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu ir negaléjo uzkirsti kelio Sy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimul.
Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad alis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Zalies
kontrahentai paieidiia savo prievoles. Apie nenugalimes jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradima
Sutarties Salys nedelsiant, taciau visais atvejais ne ilglau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, privalo
informuoti viena kita. Salis, nepranesusi kitai Saliai apie nen ugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybés uf Sutarties nevykdyma pagrindu.
Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys atleidiiamos nuo savo sutartiniy
isipareigojimy wwkdymo visam minéty aplinkybiy buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 [dviem)
menesiams. lei pagrindas nevykdyti jsipareigojimy dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy
lieka ilgiau nei 2 (du) ménesius, bet kuri i Saliy turi teise nutraukti Sutart]. Nutraukus Sutartj, Salys
privalo ne veéliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaltyti viena su
kita ir juykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

12. Bendrosios salygos:

12.1. 5 Sutartis jsigalioja, kai abi Sakys 13 pasiraio bei Rangovas pateikia UZsakovui Sios Sutarties
sglygas atitinkantj sutarties jyykdymo ultikrinimg (jeigu retkolaujarna). Sutartis galioja iki pilno Saliy
Isipareigojimy jvykdymo. Pasibaigus Sutarties terminui lieka galioti Saliy jsipareigojimai, kuriy
galiojimas pagal save esme turi testis (konfidencialumeo pareigos, intelektinés nuosavybés teisés ir
pan.).

12.2. Vienos is Sutarties s3lygy negaliojimo nedarc negaliojantios visos Sutarties, iEskyrus
atvejus, kuriais 5alys be tos salygos nebity sudariusios Sutarties.

12.3. Visi Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galicjantys, jeigu jie sudaryti radtu ir abiejy
Saliy pasiraiyti.

12.4. Ekilusius nesutarimus ir ginfus Salys sprendiia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti,
gingai sprendziami Lietuvos Respublikos Jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
Sutarties sudarymui, galiojimui, aifkinimui, vykdymul, nevykdymo padariniams yra taikoma Lietuvos
Respublikos teise,

12.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy ir angly (angly kalba, jei reikalinga)
kalbomis ir yra saugema jg pasiradiusiy Saliy. Jei Sutartis sudaroma lietuvly ir angly kalba, angliZkas
505 Sutarties variantas parengtas remiantis lietuvisku variantu. Jei lietuvickas ir anglikas variantai
nesutapty, pirmenybé bty teikiama lietuviskam tekstui.

12.6. Salys paskiria savo atstovus, atsakingus uZ Sutarties vykdyma, kurie neturi teisés kelsti ir
(ar] pildyti Sutarties salygy, Uzsakovo atstovas talp pat atsakingas u? tai, kad Sutarties ir jos pakeitimai
bity paskelbti P| nustatyta tvarka:

Uisakovo paskirtas atsakingas asmug
(pareigos, vardas, pavardé, tel. Nr., el,
paito adresas):
Rangovo paskirtas atsakingas asmuo
(pareigos, vardas, pavarde, tel. Nr., el.
pasto adresas):

Salys turi teise pakeisti Sutart] dalyje dél atstowy, atsakingy ui Suta i;yvrcdqu, pakeitima
kitais atstovais informuodamos viena kit Sutarties 12.7 punkte nust ?Fka. &
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12.7. Salys jsipareigoja pasikeitus Salies pavadinimui, registracijos ar buveinés adresams,
pranefimy siuntimo adresui, elektroninio pasto adresui, telefono ir fakso numeriams, banko
rekvizitams bel teisings registracijos duomenims, apie tai nedelsiant rastu informucti kita Salj. Nesant
tokio pranesimo, visi dokumentai ar pranedimai vykdant Sia Sutart] siunfiami (arba pristatomi)
paskutiniu Finomu Salies adresu ir laikomi jteiktais tinkamai,

12.8. Visi whkdant %ig Sutart] Uisakovo Rangovui perduoti ir gautl duomenys ir informacija, taip
pat dios Sutarties pagrindu Rangovo atliktais darbais sukurti duomenys ir informacija, yra
konfidencialis (toliau = konfidenciali informacija). Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai
[sipareigoja laikyti konfidencialia informacijg paslaptyje ir be ifankstinio ragytinio atitinkamo Uisakovo
sutikimo neatskleisti visos konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies tretiesiems asmenims
jokia forma ir biodu, igskyrus Lietuvos Respublikos jstatymy nustatytus privalomo informacijos teikimo
atvejus. Rangovas, jo darbuotojai, atstoval ir konsultantal jsipareigoja nenaudoti konfidencialios
informacijos bet kokiu badu, dél kurio Uisakovas gali bt padaryta Zala / atsirasti nuostoliy. Siame
punkte jtvirtintos pareigos Rangovas privalo laikytis 10 mety pradedamus skaiivoti nuo Darby
perdavimo Ufsakovul dienos.

12.9. UZsakovui pageidaujant, Salys pasiraio atskirg raytinj susitarimg dél konfidencialios
informacijos pagal UZsakovo pateiktg forma (taikoma, jeigu tai numatyta Pirkimo sglygose).

12.10. Salys sutaria ir patvirtina, kad 5alys, wkdant %ig Sutartj, bendradarbiaus lietuviy kalba.
Rangovas jsipareigoja uitikrinti, kad visi dokumentai, siunciami Uisakovui bdty lietuviy kalba, o
komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant bitinybei, bity uitikrintas reikiamas
vertimas.

12.11. Salys susitaria, kad be P] 97 straipsnyje jtvirtinty atvejy, Rangovas gali bt pakeistas
nauja Sutarties Zalimi teisés akty nustatyta tvarka pasikeitus Rangovo (pradinés Sutarties Salies)
Juridintarn statusul ir {ar} atskyrus dal] jo funkecijy ir jas perleidus trefiajam asmeniul, jeigu naujal
Sutarties Saliai pereina visos i Sutarties kylancios Rangovo teisés ir pareigos ir, jeigu toks Rangovo
(pradinés Sutarties Salies) pakeitimas nelemia kity esminiy sutarties pakeitimy bei taip nesiekiama
Hvengti P] talkymo, taip pat jeigu su tokiu Sutarties Salies pakeitimu sutinka Usakovas. Rangovas
privalo ne veliau kaip pries 30 (trisdeiimt) dieny iki planuojamao teisiy ir pareigy perémimo momento
aple tai radtu Informuoti UZsakovy ir kartu su minetu rastu pateikti Rangovo teisly Ir pareigy peréméjo
inaujos Sutarties falies) profesine kvalifikacijy ir {ar) teise vwhkdyti atitinkamg veikly patvirtinangius
dokumentus, taip pat dokumentus, patvirtinancius, kad néra Rangovo teisiy ir pareigy perémeéjo
patalinimo pagrindy (tuo atveju, jeigu atitinkami reikalavimai nustatyti Pirkimo s3lygose, Sutartyje ar
teisés aktuose). Rangovo teisly ir pareigy peremeéjas (nauja Sutarties salis) privalo turéti ne maiesneg
profesing kvalifikacijg nei Rangovas, su kurivo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikacijg, ja vertinant pagal
krikerijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo salygose (jeigu atitinkami reikalavimai nustabyti). Uksakovas,
gaves Rangovo rastg kartu su visais biitinais dokumentais, ne véliau kaip per 10 (dedimt) darbo dieny
jvertina pateikty dokumenty turinj ir rastu pritaria arba atsisake pritarti Rangovo pakeitimui nauja
Sutarties $alimi. Susitarimas pakelsti 3al] fforminamas Sutarties 12.3 punkte nustatyta tvarka.

13. Sutarties priedai:

13.1. A priedas, sutarties objekto Ir jo dedamyjy kainos - 1 lapas.

13.2. B priedas, Techniné specifikacija = 15 lapy.

13.3. C priedas, Darbuy wkdymo grafikas {po to, kal jis yra parengtamas Sutartyje nustatyta
tvarka) — [...] lapas(-i}.

13.4. D priedas, Pasillymas = 4 lapai.

13.5. Pirkimo s3lvgos = 58 lapail.
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14.1. Ufsakovo: Savanoriy pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850, el.
p. info@ambergridlt, www.ambergridt, jmones kodas 303090867, PVM mokétojo kodas
LT100007844014, jregistruota LR juridiniy asmeny registre, registro tvarkytoja V] Registry centras.

Atsiskaitomaoji saskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

14.2. Rangovo: Kareiviy g, 6, LT-09117 Vilnius, tel. (8 5) 205 2492, faks. (B 5) 205 2493, el. p.
info@mtgroup.lt, www.mtgroup.it, jmonés kodas 302203568, PVM mokétojo kodas
LT100D04369819, jregistructa LR juridiniy asmeny registre, registro tvarkytoja V) Registry centras.

Atsiskaitomoji saskaita (IBAN]): LTEE 7300 0101 1143 3466, Swedbank®, AB, banko kodas
73000,

Uisakovas: Rangovas:

AB  Amber Grid” UAB ,MT Group”

Technikos direktorius
Andrius Dagys
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A priedas prie Sutarties

MNr. 392373
SUTARTIES OBJEKTO IR JO DEDAMUIY KAINDS
. Kaina
Eil. Nr. Darby/iglaidy pavadinimas (Eur be PYM)
Magistralinio dujotiekio ufdaryma jtaiso mazgo pakeitimo ir jo
nuotolinio valdymo sistemos SCADA remonto darbai, if jy:
. | MDat3akoje | Kaliningradg LE Nr. 198 (DN720) Ir Elaupo A-1 (DN150) $6
pakeitimas ir LC Nr. 19B SCADA remontas S
1.1 | Paprastojo remonto apraio parengimas 10.450,00
1.2 | Mediiagy ir jrangos tiekimas 24.050,00
Bendrieji statybos darbai: femés darbai - ikasy, tranéjy kasimas ir
1.3 | ulpylimas; kasimo Ir ulpylimo darbai sausinimo sistemoms 8.400,00
atstatyti/jrengti (jei reikia); kiti panasaus profilio darbai
Dujy technologinés jrangos, vamzdyno demontavimo-montavimo,
14 iR : ; s e L LT 29.500,00
bandymo bei prijungimo prie veikianfio dujotiekio darbai
1.5 | Nuotolinio valdymeo (SCADA) remonto darbai 311.000,00
1.6 | Elektrotechnikos (jeminimo ir Zaibosaugos sistemy jrengimas) darbai 10.000,00
1.7 | Pasyvios apsaugos nuo korozijos, dujotiekio perizoliavimo darbai 19.000,00
1.8 | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai 4. 100,00
19 | Geodezinas (-iy) nuotraukos (-y| parengimas 1.900,00
| 110 | Kiti darbaiir paslaugos (juos nurodant) 0,00
VIS0 be PVM: 168.400,00
PVM 21%: 35.364,00
VIS0 5U PYVM: 203.764,00
Uisakovas: Rangowvas:
AB Amber Grid" UAB ,MT Group”
Technikos direktorius Direktorius »"'fﬂ

Andrius Dagys
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B priedas prie Sutarties
Nr. 352373

MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO UZDARYMO |TAISO MAZGO PAKEITIMO IR JO NUOTOLINIO
VALDYMO SISTEMOS (SCADA) REMONTO
TECHNINE SPECIFIKACIJA

Dujy perdavimo sistemos (ypatingasis statinys, taip pat vadinama magistraliniu dujotiekiu,
toliau - MD) uidarymo jtaiso mazgo (ir. 1 ir 2 pav.) pakeitimo ir jo nuotolinio valdymo sistemos
{SCADA] remonto darbai ir Siems darbams atlikti reikalingo paprastojo remonto aprasa (tobauw -
Projektas) parengimo paslaugos turi bitl atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo, Lietuvos Respublikos gamtiniy dujy jstatymo, Spedialiyjy Zemes ir misko naudojime salygy.
patvirtinty Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguiés 12 d. nutarimu Nr. 343, statybos
techniniy reglamenty, Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisykliy, patwirtinty Lietuvos
Regpublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. 1-12 (2017 m. birfelio 28 d.
jsakymo Nr. 1-169 redakcija), Magistraliniy dujotiekiy apsaugos taisykliy, patvirtinty Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 23 d. jsakymu Nr. 1-213, Gamtiniy dujy perdavimo
sisternos eksploatavimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m.
liepos 5 d. jsakymu Nr. 1-128 nuostatomis Ir kity teisés akty reikalavimais.

Pov. 1. MD j Kaliningradg cioupy mozgo 198 schemao:

I— 1143
I
i
18
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Pav., 2. ﬁcrupr; mazgo nuotrauks;

o o F e F 1 Ciaupas 198 -
' 2= - i {oN720)
1 F 1'\..
1]
= i T w2
Claupas A-1
|DN159]
[ BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Projekte turi biiti jvertinti Sie darbiniai MD parametrai:

1.1.  darbinis dujy slegis Pyaw. = 54 bar;

1.2. dujytemperatira 0-+20°C;

1.3. aplinkos oro temperatira #35 - — 35 °C;

1.4, projektiné pofeminio dujotiekio termperatdra =20 “C.

. MEDZIAGY TECHNINE SPECIFIKACIA

z. Reikalavimai uidarymo jtaisams (Ciaupams):
2.1.  Ciaupai turi atitikti magistralinio dujotiekio statybai naudotiny giaupy standarty reikalavimus,
t.y. Lietuvos standarte LST EN 135942:2009 ,Maftos ir gamtiniy dujy pramoné. Transportavimo
vamzdynais sistemos. Vamzdyny sklendés” ir Lietuvos standarto LST EN 14141:2013 , Gamtiniy dujy
transportavimo vamzdyny sklendés. Eksploataciniy charakteristiky reikalavimai ir bandymai” arba
lygiavertiy standarty (pvz. APl Spec 6D) reikalavimus bei fios Techninés specifikacijos reikalavimus:
2.2, nauji Ciaupai ir jy pavaros (jei tokios numatytos prie éiaupo) turi biti sukomplektuoti gamyklos
gamintojo bel tekiami kaip parengti eksploatavimuil gaminiai;

2.3. pamintojas turi biti jdieges vadybos kokybés sistemg, atitinkanéig Lietuvos standarto LT EN
150 9001:2008  Kokybés vadybos sistemos. Reikalavimai” (arba lygiavercio) FE'I mus;

2.4, Haupo slégio klasé - ne fernesné nel PN &4; -
2.5. suprojektuoti kei¢iamus Ciaupus, kuriy salyginis skersmuo DN 7
150 (pleiftinis arba kaméitinis poZeminis). Pleistinis/kamstinis Ciaup ggh

linis poieminis) ir DN
ir kitos konstrukcijos,
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tallau visais atvejais atsparus intensyviam dujy srauto reguliavimul pusiau atidarytoje padétyje.
Ciaupy mazgo technologing schema suderinti su Uzsakoveo specialistais:

2.6. Reikalovimai rutuliniom éloupul.

2.6.1. rutulinio ¢iaupo korpusas turi biti pilnai suvirintas, be flandiniy sujungimy. Ciaupo korpusas
turi biti pagamintas i¥ ramaus stingimo plieno. Anglinis arba mafal legiruotas plienas turl bati
rafinuoti. Korpuso gamybal turl biti naudejamas normalizuotas plienas. Apribojimai taikomi Slems
cheminiams komponentams: anglis = 0.20% maks., siera — 0.010 maks., fosforas — 0.020 maks:
2,6.2. rutulinis Elaupas turi bdti su plno pralaidumo angomis.;

2.6.3. ant pagrindinés linijos montucjamas rutulinis Elaupas, kurio skersmuo DN2150 mm, turi biti
DEB {double-block-and bleed {angl.), dvigubas blokavimas ir ifleidimas) tipo:

2.6.4. rutulinio éiaupe uideris-rutulys turi bati pagamintas is anglinio plieno, rutulio pavirgius turi
buti padengtas dviem sluoksniais chromo. Maklausias rutulio pavirfiaus kistumas pagal Vikerio skale
ne maZesnis nei HY 500;

4.6.5, prie Ciaupo turl bitl metalo juostelé su chromo arba stilito padengimo pavyzdiiu. Kietumo
bandymai turi biti atlikti dalyvaujant Usakovo atstovui;

2.6.6. poZeminis rutulinis Eiaupas turi bati su prapitimo, drégmés paialinimo ir sandarinimo tepalo
jrurikimo atvamzdiiais ir paplldomals Haupais ant 3iy atvamzdfiy. Atvamzdiiy prijungimas prie
tiaupo korpuso = privirinant. Atvamzdiiai turi boti tokio ligio, kad prapitima, drégmeés pasalinimg bei
tepalo jpurtkimg blty galima atlikti vick 2emés (nereikety Saupo atkasti);

2.6.7. numatyti dujy paémimo stova DNEO mm i vienos Eiaupo pusés. Stovas turi baigtis ANSI 600
DNEO0 akle. Stove numatyti manometrg ir slegio davikl], kurly pajungime sistema detalizuota 7.4 p.;
1.6.8. daupo konstrukcijoje turi biti numatyti atvamazdiiai valdymo dujy padavimul | dufinj-
hidraulinj modulj i€ abiejy iaupo pusiy;

2.6.9. sandarinimo tepalo jpurskimo sistema turi bOti tinkama jpurikime jrenginiams, kuriy
didiiausias darbinis slégis 1000 bary. Sandarinimo atvamazdiio skersmens dyd] turl nustatyti daupo
gamintojas;

2.6.10. rutulinio fiaupo sandarumas turi bati trijy pakopy: pirmoji pakopa - metalas/metalas; antroji
pakopa - minkStasis sandariklis ir treliojl pakopa - avaring sandarinimo priemoné — tepalas, Bitinas
giaupo rutulio sandarinimo kompensavimas abigjose pusése naudojant sandarinimao Ziedus. Rutulinis
Ciaupas turl bti su rutulio sandarinimo sistema abiejose pusése su nutekéfimo Bleidimu (dvigubas
uzblokavimas ir iSleidimas). Sistema turi tinkamai veikti kradtinése fiaupo padétyse;

2.6.11 rutulinj fiaupy turi boti galima atidaryti ar uidaryti neidlyginus skégily (atmosferinis/darbinis)
pries fiaupg ir uf jo, Po Ciaupe uidarymao (atidarymao) ciaupas turi islikti sandarus;

2.6.12. Ciaupas turi bati pritaikytas prie esamos pneumnatinio - hidraulinio valdymo pavaros;

2.6.13. po Gaupo pagaminimeo uidarymo (atidarymo) testas turi bdti atliktas kartu su Ufsakovo
atstovu;

2.7. Reikalavimai pleistiniom/kamsitiniam doupui.

2.7.1. pleiitinis/kamitinis Ciaupas tur bati su privirintais sandarinimo Ziedais:

2.7.2. tiaupo pleiitas/kamétis turi bati vientisas, prisitaikantis;

2.7.3. pleistinio/kamitinio dlaupo sandarinimo riebokilis turi bati sudarytas i3 dviejy tarpusavyje
prisitaikandiy daliy-riebokilio ir riebokilio flanso;

2.7.4. sklendés atidaromos/uidaromos per pavaros reduktoriy;

2.7.5. pleistinis/kamstinis Ciaupas turi biti su padéties indikacija (atidaryta/uidarytal;

2.7.6. pleiftinio/kamitinio Zlaupo karpusas turi biti nepraleidiiantis vandens {waterproof);

2.7.7. pleistiniofkamitinio flaupo kolona turi biti sandari drégmeés patekimui j valdymo stieba
(waterproof version); ]

2.7.8. pleistinio/kamitinio Elaupo uEdoris - pleiitas/kamitis turi hut/p'ﬁ’derggés didelio kietumo
mediiaga pvz.: stilitu. Balno Ziedai turi biti i nerddijangio plieno; e
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2.7.9. pleistinio/kamsitinio daupo konstrukcija turi biti tinkama dujy slegio reguliavimui-
drosaliavimui;

2.7.10. plei&tinis/kamitinis Elaupas turi atitikti Listuvos standarto LST EN 12266-1:2012 , Pramoninés
sklendés. Metaliniy sklendiiy bandymai. 1 dalis. 5léginiai bandymai, bandymo procediros ir
priemirmo kriterijai. Privalomieji reikalavimai® {arba lygiaverfio} reikalavimams kurio didZfiausias
leid#iamas nuotékis pro lizda pagal kiekviena nuotékio sparta, kubiniais milimetrais per sekunde,
atitinka A spartg (néra apiidrint aptinkamo nuotékio per visg bandymo trukmae);

2.8, visi poZeminiai Ciaupal turi bati su montavimui skirtomis atramomis, kurios sujungtos | vieng
plokituma. Apatinéje plokitumos dalyje per visg plota priklijuota dielektriné (Tekstolito ar lygiavertés
mediiagos) tarpiné, sauganti nuo izoliacijos praspaudimo, transportavimo ir instaliavimo metu;

— Priulijucta dielektremb tarping

ST o

Atramos sujunglos | vieng ploitumg

2.9. naujas Ciaupas turi biti privirinamas, su 250210 mm ilgio atvamzdZiu;

2.10. cCiaupy galai turi bdti su apsauginémis aklemis, transportavimo ar sandéliavimo metu
caugantiomis privirinimui skirtus atvamzdiius ir vidine éiaupo ertme;

2.11. projektuojant poieminiy ciaupy stieby ilgius, batina jvertinti dujotiekio jgilinima blsimoje
cigupy aiksteles vietoje;

2.12.  diaupo A-1 valdymas turi batl vwwkdomas rankine pavara;

2.13. Ciaupas turi turéti Lietuvos standarto LST EN 10204:2005 _Metalo gaminiai. Kontrolés
dokumenty tipal” - 3.1 lygmens kokybeés kontralas ar lyglavert] sertifikata;

2.14. Ciaupui turi bati atliktas atsparumo ugniai bandymai pagal Lietuvos standarto LST EN SO
10497:2010 ,Sklendiiy bandymai. Atsparumo ugniai bandymy reikalavimai (150 10497:2010)" ar
lygiavertio standarto reikalavimus;

2.15. Reikalovimai fioupy Fenkfinimuwi, Ant kiekvieno Eiaupo turi biti pritvirtinta nerodijancio
plieno etiketé, kurioje bty nurodyta:

2.15.1. pamintojo pavadinimas ar Fenklas;

2.15.2. slegio kiase;

2.15.3. projektinis slegis, bar;

2.15.4. bandymao slégis, bar;

2.15.5. Ciaupo korpuso plieno pavadinimas (klasé);

2.15.5. iaupo tipas pvz. DBB {double-block-and bleed), jeigu taikytinas;

2.15.7. fiaupo identifikacinis numeris;

2.15.8. pagaminimo data;

2.15.9, faupo standartas pve. EN 13942  Naftos ir gamtinly dujy pramoné. Transportavimo
vamzdynais sistemos. Vamzdyny sklendés”,

2.16. Reikalavimai ciaupy antikerozinéms dangoms.

2.16.1.  Antieminiy jrenginio daliy apsauga:

2.16.1.1. fiaupo antieminé dalis apsaugai nuo atmosferinés korozijos dengiama pagal Lietuvos
standarto LST EN 150 12844-5:2007 ,Da¥ai ir lakal. Plieniniy konstrukcijy ap nuo korozijos
apsauginémis daiy sistemomis. 5 dalis. Apsauginiy dady sistemos™ standarte reikalavimus. Dangos
sistemos numeris AS1.05 (arba lygiavertj);

2.16.1.2. atmosferos korozingumao kategorija ne lemesné kaip — C5;
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2.16.1.3. klimato tipas: &llta/Salta;

2.16.1.4, ilgaamiiskumas: aukstas (H):

2.16.1.5. atsparumas ultravioletiniy spinduliy poveikiui;

2.16.1.6. minimalus dangos storis = 0,32 mm;

2.16.1.7. spalvos sistema — RAL 1021 arba lyglaverte;

2.16.1.8. sodrios spalvos iSliekamumas ne maZiau 15 mety.

2.16.1.  Uztikrinti laiking (iki Saupo sumontavimo) neizolivoty daliy ar kity elementy padengima
antikorozinemis dangomis, kuriy velksmingumas bity ne trumpesnis kaip 24 ménesius,

2.16.3. Poieminiy jrenginio daliy apsauga:

2.16.3.1. jrenginio poieminés dalies izoliacija (Ciaupas + stiebas + instaliacija);

2.16.3.2. poieminé jrenginio dalis turi bdti padengta antikorozine danga pagal Lietuvos standarto
LST EN 10250:2003 , Pakrantés ir povandeniniy vamzdyny plieno vamzdEiai ir jungiamosios detalés,
Sorinés dangos, gautos dengiant skystomis poliuretaninémis ir modifikuotomis poliuretaninamis
dervomis” B mechaninio stiprumo klasés {arba lygiaveréius) reikalavimus. Minimalus dangos storis
1,5 mmi;

4.16.3.3. jrenginys padengiamas antikorozine danga taikant beore, karito purikime technologija;
2.16.3.4. stiebo dalis pereinanti 5 pofemings | antiemine dalj padengiama antikorozine danga,
ISlaikant minimalius dangy atstumus vaizduojamus paveiksle:

= grbborcaoe danga pagai
LET Ely IR0 BT 5 grased arma
L5 b s ol pwiTram

2,16.3.5. atvamzdiiy galal turi bt be dangos. Neizofiuoti atvamzdEy galal negali biti ilgesni kaip
150 mm. Danga turi biti nusklembta kampu, neviriijantiu 30°, matuojant vamzdiio adies kryptimi.
2.164. Gamykloje turi bati atliktas kiekvieno flaupo izollavimo darby kokybeés patikrinimas, kurio
metu atliekama:

2.16.4.1, prilipimo jégos matavimo bandymas. Relkalaujamas rezultatas - prilipimo jéga ne malesne
kalp 7 MPa;

2.16.4.2. izoliacinés dangos vientisume patikrinimas aukita jtampa. Tikrinimo [tampa ne majesné
kaip 8V/um. Reikalaujamas rezultatas — pramudimy nenustatyta:

2.16.4.3, dangos sluoksnio storio matavimai.

2.16.5.  Uisakowui pateikiami atlikty matavimo bandymy protokolai.

2.16.6. Uisakovas priimdamas, pagal technines specifikacijas, ufsakytus &iaupus turi jy kokybe
patikrinti savo atestuoty specialisty, pagal tam tikras sritis, pagalba arba pasitelkdamas ifores
atestuotus ekspertus, Surasomas gaminio kokybeés patikros aktas.

3. Reikalavimai jungiamosioms detaléms:

3.1. jungiamosios detalés turi bdti tinkamos vamzdyny, transportucjanéiy. gamtines dujas
sujungimui;

3.2, turl biti naudojamos tik gamykioje pagamintos ir atitinka
jungiamosios detalés;

atitinkancios
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33, junglamosioms detaléms naudojamo plieno pailgéjimas lG&io metu turi bti ne maiesnis kaip
18 %5, Takumo ribos ir lGEimo ribos santykis netur wirsyti 0,90;

3.4, Sarpio smiginic tgsumo bandymas turi biti atlikias esant maZiausiai projektinel temperatirai,
nurodytal iy techniniy specifikacijy 9 punkte;

3.5, jumglamiyjy detaliy bet kurio virintinés sialés tatko kietumas Vikerio metodu neturi virdyti 350
baly HV10, jskaitant termitkai apdorota zong;

3.6.  jungimo detalés, kuriy DN250, turi turéti Lietuvos standarto LST EN 10204:2005 Metalo
gaminiai. Kontrolés dokumenty tipai® — 3.1 lygmens kontrolés sertifikatg (arba lygiaverdio standarto);
3.7.  poieminio dujotiekio jungiamasios dalys, kuriy DN250ir didesnis turl bati izelivotos gamyklaje
pagal Lietuvos standarto LST EN 10290:2003 , Pakrantés ir povandeniniy vamzdyny plieno vamzdéiai
ir jungiamosios detalés. [Sorinés dangos, gautos dengiant skystomis poliuretaningémis ir
modifikuotomis poliuretaninémis dervomis” reikalavimus 2 (1,3) tipo B klasés danga (arba lygiaverfio
standarta), minimalus dangos storis 1,5 mm;

3.8, vwisy gamykloje pagaminty jungiamyjy detaliy Borinéje puséje turi biti Sie Iymenys:

3.8.1. gamintojo pavadinimas ar fenklas,

3.8.2. gaminio atpaZinimo (identifikacijos) Zenklas ir serijos numeris,

3.8.3. gamyklos patikros Byma.

it Reikalavimai plieniniams izolivotiems vamzdiiams:

4.1,  dujotiekiui skirti vamzdZiai turi bati pagaminti pagal Lietuvos standartg LST EN 150 3183:2013
[MNaftos ir gamtiniy dujy pramoné. Plieninial vamezdiiai, skirti tiekimo vamzdyny sistemoms (150
3183:2012)" (arba lygiavertj), naudojant L360 arba ¥52, L415 arba X60 markés pliena;

4.2 vamzdial turi boti tinkami naudoti esant Ziy techniniy specifikacijy 9 punkte nurodytiems
parametrams;

4.3.  wamzdiiai turi biti tokie, kad juos bity galima suvirinti lankiniu bOdu, naudojant jprastinius
elektradus ir jrenginius, tinkamus virinti lauko sglygomis;

4.4, turi bitl naudojamas remaus stingimoe pagerintos struktGros plienas. Elektra suvirintas
vamzdis turi bati pagamintas i§ termomechaniikai arba karstai valcuotos juostos Zalte formavime
bldu. Suvirinimo sritis turl bOti termifkal apdorota po suvirinimo, Elektra suvirintas tiesiasidlis
vamzdis turi bdti su viena siGle. VamzdZio vidinis ir iSorinis pavir§ius turi biti glotnus, atitinkantis
vamzdiiy gamybos biidg;

4.5. vamzdiiai turl turéti Lietuvos standarte LST EN 10204:2005 , Metalo gaminiai. Kontrolés
dokumenty tipai” (arba lygiaverdio) — 3.1 lygmens kontrolés {arba hyglavert]) sertifikaty;

4.6, tiekiami vamzdiiai turl biti be defekty;

4.7, ant kiekvieno vamzdiio galo turl bati Sie Zymenys:

4.7.1. gamintojo pavadinimas arba iymuo (X);

4.7.2. vamrdiio skersmuo ir sienalés storis milimetrais;

4.7.3. vamzdiiy gamybos standarto numeris - Lietuvos standartas LST EN IS0 3183:2013 Naftos ir
gamtiniy dujy pramoneé, Plieniniai vamzdZiai, skirti tiekimo vamzdyny sistemoms (IS0 3183:2012)°
arba lygiavertis;

4,74, plieno pavadinimas=L......;

4.7.5. vamzdiio tipas (SAWH, SAWL, HFW - sililinis)/(5 - besidlis);

4.7.6. kokybeés inspektoriaus iymuo {¥);

4.7.7. identifikavimo numeris, kuris leidZia daryti s3sajg tarp vamediio ir atitinkamo tikrinimo
dokumento (2).

4.8. Reifkalovimal plieninly vomzdiie izoliacijai.

4.8.1, poieminiam Elojimui skirti vamzdziai gamykioje turi blti padengti antikorozine danga,
atitinkandia Lietuvos standarto LST EN 21809-1:2011 , Naftos ir gamtiniy dujy prafmone, PoZeminiy ar
yn’é_s dangos. 1 dalis.
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Paliclefine dangos (PE 3 slucksniai ir PP 3 sluoksniai) (150 21809-1:2011)" (arba lygiaverfio) B 3 klases
arba lygiavertio standarto reikalavimus;

4.8.2. vamzdiio izoliacija turl biti su 3 sluoksniy viliejama didelio tankio polietileno (HDPE) B 3
klasés danga epoksido (FBE} pagrindu, atitinkandia standarto Lietuvos standarto LST EN 150 21809-
1:2011 ,Naftes ir gamtiniy dujy pramoné, Poieminiy ar povandeniniy vamzdyny, naudojamiy
transportavimo vamzdZials sistemose, iorinés dangos. 1 dalis. Poliolefino dangos (PE 3 sluoksniai ir
PP 3 sluoksniai) (IS0 21809-1:2011)" arba lygiaverfio standarto reikalavimus;

4.8.3. dangos varia turi biti ne maZesne kaip 108 (3 m?, varios dydis nustatomas pagal Lietuvos
standarto LST EN 10288:2003 _Pakrantés ir povandeniniy vamzdyny plieniniai vamazdiiai ir
jungiamosios detalés. Borinés dviejy sluoksniy ekstruzinés dangos polietilena pagrindu” arba
Iygiaverfio standarto relkalavimus;

4.8.4. vamezdiio galai turi biiti be dangos. Neizoliuoti vamzdiiy galai turi boti 100-150 mm;

4.8.5. dangos gamintojas turi pateikti dangos taisymo Ir patalsytos dangos bandymy procediry
aprasa;

4.8.6. vamadiiy izollacija turl uftikrinti reikiamg apsaugg nuo mechaninio, terminio ir cheminio
poveikio, atsirandancio vamzdiiy perveimo, saugojimo, montavime ir eksploatavima metu.

5. Reikalavimai antZeminéms apsauginéms dangoms;

5.1, antieminial mechanitkal neapdoroti pavirfiai padengiami antikorozine danga, atitinkancia
Lietuvos standarto LST EN 150 12944-5:2007 . DaZai ir lakal. Plieniniy konstrukeijy apsauga nuo
korozijos apsauginemis dady sistemomis, 5 dalis. Apsauginiy daiy sistemos (150 12944-5:2007)" arha
lygiavertio standarto reikalavimus, tailkemus didello kerozingume [C5) aplinkai. Klimate tipas —
faltas/Siltas;

5.2, turi biti nudakyta ilgai iEliekanciais daZais (H}, naudojant Lietuvos standarto LST EN 150 12944.-
5:2007 ,Datai ir lakal. Plieninly konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginemis daZy sistemomis. 5
dalis. Apsauginiy dafy sistemos (150 12944-5:2007)" ASL05 arba lygiaverfio standarto dafymo
sistema;

5.3, virsutinio daZy slucksnio spalva — geltona, spalvos sistema RAL 1021 arba lygiaverté. Sodrios
spalves iflaikymas ne trumpiau kaip 15 mety. Daiymo darbai atliekami iSpurikiant dangas speciallats
prietaizais, padengimas teptuku nepriimtinas;

5.4, dangos naudojamos grunto pavirsiuje turi bati atsparios UV spinduliams:;

5.5,  |vairas dangteliai, varitai ar kitos tvirtinamos dalys turi biiti nudaiytos ir apsaugotos taip, kad
detaliy prisispaudimo vietose nebity galimybés susidaryti metalo korozijai.

6. Reikalavimai Ciaupy valdymo sistemai:

6.1, Ciaupas Nr. 198 turi bati valdomas esama Scotch Yoke tipo Niwatec gamintejo dujine-
hidrauline {DH] pavara su valdymeo moduliu, Valdyme dujy padavimas turi biti uftikrintas i3
atvamzdiiy Ciaupo korpuse, numatant atbulinius voituvus valdymo dujy padavimul i€ abiejy gaupo
pusiy, uftikrinandius dujy pratekejimo blokavimg aplink Ciaupg esant slegio skirtumui.

7. Reikalavimai MD telemetrijos (SCADA) sistemai:

7.1, Telemetrijos sistemos jranga turi uitikrinti CA18/198B Eiaupy aikitelés technologines jrangos
darbo parametry matavimg, kaupimg ir perdavima, darbo parametry kontrole, aliarminiy signaly
formavimg (analoginés signalams 2 lygiy - perspéjimo ir avarija) ir perdavimg | Ulsakovo Operatyvinio
valdymo skyriy.

7.2.  |telemetrijos sistema turi bati perduodami duomenys —dujy slégis pries Ciaupg, dujy slégis ui
tiaupo (dviejy ciaupy 18/19B sistemoje numatyti slégiy matavima trijuose talkuase, if jy 2 esamij C18
matavimao taskai), linijinio Ciaupo padetis (atidaryta/uidaryta), aplinkos temperatira, dlaupo valdyma
refimas (distancinis arba rankinis), modulio dury atidarymo faktas.

7.3, Turi biti Giaupo atidarymo,/uidarymo distanciniu bOdu funkcija.
7.4. €198 & Meries upés pusés suprojektucti telem etrijos siste
atvaizdavimo mazgy. Pageidaujama konstrukcija schematifkal parod

7

5 slegio matavime ir
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1.5, Telemetrijos valdiklis turi formuoti avarinius pranesimus (dviejy lygiy) pasikeitus dujy slégiui
ligjime arba/ir ifajime), pasikeitus fiaupo padeties daviklio bisenai, atidarius namelio, kurlame
sumontuota telemetrijos sistemas jranga, duris arba pajudéjus namelyje, nutrikus elektros grandinei,
sumaiejus 24V maitinimo jtampai iki kritinés ribos, atidarius valdymo modulio duris, Turi bati
formuojami aliarminiai signalai esant dideliam slego kritimo greiéiul,

16 Telemetrijos sistemos jrangos montavimul panaudoti esamy metalin] namel). Numatyti
namelio dury sustiprinima metaliniu profiliv ir pakabinamos spynos Irengima. Numatyti spynos
apsaugs nuo krituliy,

1.7, Aikfteléje demontuoti visq apsaugines signalizacijos ir vaizdo stebéjimo sistemos jranga,
telemetrijos jrangos spinty bei saulés-véjo jégaing. Demontuoty Irangg pristatyti j Usakovo pa dalinj,
esant] adresu Gudeliy 49, Vilnius,

78, 1B magistralinio dujotiekia Taurage-Klaipéda giaupy aikStelés Nr.17 {CA17) demontuoti
nenaudojama saulés-véjo jegaine ir telemetrijos namelio viduje sumontuoty jrangy (jutiklius,
telemetrijos jrangos spinta, véjo generatoriaus kirtiklj). Atstatyti Giaupy aikitelas Nr.17 danga.

7.8,  Demontuota édiaupy alkfteles Nr17 telemetrijos jrangos spinty papildyti reikalingais
komponentais dviejy flaupy parametry kontrolei ir valdymui. Pakeisti nepatikimai veikiantj
fotoelektring jkrovikl] Prostar, kito gamintojo jkrovikliu, Spinta sumontucti CA18/198 telemetrijos
Irangos namelyje. Namelio dury atidarymo identifikavimui panaudoti CA17 magnetokontakting
daviklj, namelio vidaus erdvés kontrolei panaudoti CA17 dviejy technologijy (IR+MW) judesio daviklj,
aplinkos temperatiiros matavimui panaudoti £A17 temperatdros jutikl].

7.10. CA18/198 telemetrijos sistemos valdiklis turi biti prijungtas prie centrinés SCADA sistemos,
atliekant reikiamus konfigiravimo bei programavimo darbus (objekte ir Operatyvinio valdymao
skyriuje).

7.11. CA18/198 telemetrijos jrangos maitinimui panaudeoti demontuoty i§ CA17 ko
vejo jegaing. Vietoj vienos polikristalinio silicio fotoelektrinés panelés, sumont
silicio fotoelektrinius modulius. Fotoelektriniy moduliy galingumas n
Pakeisti akumuliatoriy baterijz nauja: AGM tipo, Svino kristaly {Lea

binuotg saulés-
monokristalinio
nis kaip 2x280W.
chnologijos, 5102
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elektrolito 12 V, ne madiau kaip 120 Ah akumuliatoriai (2 wnt.); nereikalaujanti jokio aptarnavimo per
visq jos eksploatacijos laiky; atspari giliam iSkrovimul, darbo resursas 2 8 metai (ne maiiau jkrovimo-
ikrovimo 1400 cikly); darbo aplinkos temperatiira -40...+60 "C; trumpo jungimo srove apie 1200 A;
apkrovos srové (kai celes jtampa krenta iki 1,6V per 5 min) apie 440 A; atitikimas standartui IEC 60895-
21/22 [staclonaris $vino rigities akumuliatoriai).

7.12.  Pakeisti visus CA18/19B aikitelés telemetrijos jrangos kabelius ir visas tranzitines défutes.

8. Reikalavimai elektrotechnikos daliai:

8.1, Aikstelése numatyti apsauginj jieminimo kontlra. Apsauginj jfeminimo kontira projektuati it
lgilinty variuoty elektrody sujungty cinkuota plienine juosta. Variuoty elektrody ir cinkuotos plienc
juostos sujungimui naudoti bimetalo varftines jungtis. Projektunjami elektros ir jfeminimo tinklai bei
jrenginiai turi tenkinti Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisyklly, patvirtinty Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-22, reikalavimus.

8.2,  Apsauginio jZeminimo kontliro atstejameji varfa neturi viryti 10 omy.

£.3. Numatyti visy aikitelése esanciy elektros jrenginiy, aptvaro su varteliais, visy metaliniy
konstrukcijy jeminima ir prijungimg prie apsauginio feminimo kontdro. Visu aptvaro perimetru, prie
kiekvieno stulpelio pritvirtinti cinkucte plieno @ 8 mm? vielg ir ne maZiau kaip dvejose vietose
cinkuoto plieno varitinemis jungtimis prijungti prie apsauginio jfeminimo kontdro. Viela turl bati
pritvirtinta prie aptvaro stulpy cinkuoto arba neriidijanio plieno varftais su nulaufiamomis
verilémis. Vartus jieminti naudojant karito cinkavimo plieno lakstias jungtis. Claupy aikiteléje prie
apsauginio jZeminimo kontdre turi boti prijungti telemetrijos |rangos tranzitiniy déiufiy metaliniai
stovai bei telemetrijos jrangos namelis,

8.4.  Numatyti Zaibosaugos sistemy Ir ZalbolaidZiy jfeminimo kontirg. Zaibolaidtio konstrukcija
numatyti i cinkuoto arba nerddijantio plieno metalo. Zaibolaidiio Jeminimo kontirg projektucti i
jgilinty variuoty elektrody sujungty cinkuota plienine juosta. Zaibolaidiio jfeminimo kontdro
atstojamoji varia neturi virSyti 10 omy. Zaibolaidiio stieba prie jo jfeminimo kontlro prijungti dviem
cinkuoto plieno ifvadais. Zaibelaidiio ir apsauginj jfeminimo kentdrus sujungti j vieng kontdirg per
iBkroviklj PVC reviziniame Sulinélyje. Sulinélio dangtis turi biti rakinamas varitais. lei revizinis Eulinalis
numatomas valiuojamojoje dalyje, tuomet Jis negall biti plastikinis (PVC). Projektucjamos
aibosaugos sistemos turl tenkinti statybos techninio reglamento 5TR 2,01.06:2009 , 5tatiniy apsauga
nuo faibo. Boriné statiniy apsauga nuo faibo”, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. lapkrifio 17 d. jsakymu Nr. D1-693, reikalavimus.

8.5.  \isos telemetrijos namelio metalinés konstrukcijos turi bati jfemintos. JZeminimy laidininky
prijungimui prie apsauginio jZeminimo kontdro turl biti naudojami varztinial gnybtynal {terminalai)
su PV dangteliu.

9. Reikalavimai pasyvios apsaugos nuo korozijos sistemai:

9.1. Elektrochemines apsaugos nuo korozijos frenginiai turi biti projektuojami vadovaujantis
Lietuvos standartals LST EN 12954:2002 ,UZkasty arba panardinty metaliniy konstrukcijy katoding
apsauga. Bendrigji principai ir Jy talkymas vamzdynams®, Elekiros linijy Ir instaliacijos jrengimo
taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m., gruodiio 20 d. jsakymu
Wr. 1-309, L5T EN 1594:2014 Dujy infrastruktira. Didesnio kaip 16 bar did#iausiojo eksploatacinio
slégio vamazdynai. Funkciniai reikalavimai”, taip pat standarty LST EN 12068:2001 , Katodiné apsauga.
Uzkasty arba panardinty plieno vamzdiiy apsauga nuo korozijos iSorinémis organinemis dangomis
kartu su katodine apsauga. luostos ir susligstanfios medziagos”, LST EN 10290:2003 ,Pakrantés ir
povandeninky vamzdyny plieno vamzdEiai ir junglamosios detales. l5orinés dangos, gautos dengiant
skystomis poliuretaninémis ir modifikuotomis poliuretaninémis dervomis”, LST EN 150 12944.5:2007
~Daiai ir lakai, Plieniniy konstrukeijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dady sistemomis. 5 dalis.
Apsauginly daly sistemaos (150 12944-5:2007)", LST EN S0162:2005 ..Apsauga.-ﬂunfka:-mzijc:s, kurig
sukelia nuolatinés sroves sistemy klaidZiojanciosios srovés”, LST EN 1S0_218091:2011 ,Naftos ir
gamtiniy dujy pramoné. Poieminly ar povandeniniy vamzdyny, raud .tranz.pﬂrtavirncl-
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varnzdiiais sistemose, iBorineés dangos. 1 dalis. Poliolefing dangos (PE 3 sluoksnial ir PP 3 sluoksniai)
(150 21809-1:2011)", LST EN 150 8504-2:2002 ., Plieninio pagrindo parucdimas pries denglant dasais ir
U jais susijusiais produktais. Pavirsiaus paruofimo metodal. 2 dalis, Abrazyvinis srautinis valymas (150
8504-2:2000)", LST EN ISO 21809 3:2016  Naftos ir gamtinly dujy pramoné. Pofeminiy ar
povandeniniy vamadyny, naudojamy transportavimo vamzdiiais sistemose, iSorinés dangos. 3 dalis.
Darby vietoje suvirinty jungéiy dangos (150 21809-3:2016)" arba lygiaverdiy standarty reikalavimais.
8.2.  |vertinus grunty agresyvumy darby atlikimo vietose, turi biti numatyta izoliacinés dangos
sistema gebanti pasipriefinti grunto agresyvumui;

#.3.  numatyti iSorinj poZeminiy izoliaciniy junggiy gamyklinj padengima pagal LST EN 10290:2003
standarto B3 klasés arba lygiaverfio standarto reikalavimus. Mumatyti gamyklin] vidinj izoliuojanéiy
jungdiy padengimg antikerozine danga atsparia trinciai, minimalus dangos storis 0,4 mm:

9.4, vamzdiiy virintiniy sandiry izoliavimui numatyti movas, kurios savo savybémis bty artimos
jungiamy dujotiekiy izoliacinés dangos charakteristikoms (pvz. movos konstrukcija - 3 sluoksniy
sisterna (pirmas sluoksnis - epoksiding derva)). Suvirinty sandiry apsauginé danga turi sklandfiai
pereiti nuo metalo | nuoZulnial nusklembty gamykline vamzdiio da ngq, uidengdama jg dauglau kaip
5 cm. Minimali dangos prie metalo prilipimo jega turi atitiktl LST EN IS0 21809-3 standarto
reikalavimus;

2.5 suvirinimo sidliy (PE+PUR), fasoninly dally, dujotiekio perejimams i$ pofemings | antfeming
dalj {viri femes 25 cm) izoliavimul turi biti numatyta izoliacing danga pagal LST EN 10290:2003
standarto B3 klasés arba lygiaveréio standarto reikalavimus;

3.6.  esame dujotiekio izoliavimui numatyti faltu badu montuojamg izoliacinés dangos sistema
pagal LST EN 12068:2001 C 50 klasés arba lygiaverio standarto reikalavimus. Dangos prilipimas prie
metalo 21,0 N/mm;

9.7.  dujotiekiy su gruoblétais pavirsiais izoliavimui numatyti purikiamg izoliacine dangg pagal LST
EN 10290:2003 standarto B klasés reikalavimus arba LST EN 10289 standarto C klasés arba lygiavercio
standarto reikalavimus:

5.8 numatyti izoliacinés dangos pakeitimg remontucjamoje faupy aikdteldje ir flandiniy
atvamzdiiy atjunglamiesiems balionams. lzoliaciné danga remontuojama po visa naujal jrengiama
aikitele Ir utbaigiama minimaliu dviejy metry atstumu nuo alkiteles aptvaro visomis kryptimis:

9.9.  numatyti flanginiy atvamzd¥iy izoliavima, privirinto atvamzdiio izoliavimui projektucti PUR
dangg pagal standarto LST EN 10290:2003 B3 klasés arba lygiaveréio standarto reikalavimus;

l.l-uil.nuhu- et s it s cenmn
pacing dangs
Folykei & juoahy selem:
g |Erentasi0eT,

Tal BdE-N)
Zal, 955-7m _
Pamana: R #=nga pagal LST EM 11880 ket 8.
V. rTdAmi Ny ity Aibsm 1UN DETSHIONGD fe 3 E:.,.g_ Ja
rakima 80 mm su PUR it ssams dujcbekio - /
iZokaciom danga 4 | Musske Donso PP _ .z-‘/rr
2. ol fonos nelygumal ulsddm & | Dones pedriatum (1 sloakans) ,_,a"//
Wl bulila musske - -

— i E | Danss PES (2 sluckesva) - il

28



9.10. atkastas ir perizoliuojamas dujotiekis turi bati uZpiltas vietiniu birlu gruntu, nesant galimybei
= atveltiniu, Detalizuoti uZpilamo grunto charakteristikas nurodant leistinas maksimalias kietyjy
daleliy frakcijas. Numatyti priemones rieduliy atskyrimui i£ vietinio grunto;

10. Reikalavimal Haupy mazgo aikitelei:

10.1. turibiti atstatyta tiaupy aikiteliy danga ir esami aptvarai. AikStelés aptvérimo aukstis turi bati
ne mazesnis kaip 2 m;

10.2. aptvérimo tinklo segmentai turi bati & cink uotos, ne plonesnés nei 5 mm storio, metalinés
vielos, kuri dengta #alios spalvos polimerine da nga:

10.3.  aptvérimo stulpai turl biti Zalios spalvos, iEmatavimai — ne maZiau nei 40*60 mm, metaliniai:
10:4.  stulpai montuojami ne rediau kaip 2 m vienas nuo kite atstumu :

10.5.  stulpams jrengiami ne maiau nei 1 m gylio g/b pamatai:

10.6.  tvoros segmental prie stulpy tvirtinami specialiomis apkabormis;

10.7.  aikitelés aptvérime turi biti dveji varteliai su pakabinamomis spynomis;

10.8. ant aikitelés aptvérimo turl buti jrengti saugos Eenklai, kurie privalomi pagal galiojantius
teises aktus bel vadevaujantis Uisakove objekty Zenklinimo tvarkos apradu.

1. DARBL) TECHNINE SPECIFIKACLIA

11.  Rangovas privalo gauti visus reikalingus sutikimus darbams vykdyti. Apsiripinti visais statybos
darby vykdymui reikalingais dokumentais,

12, Rangovas iki statybos darby pradfios turi parengti ir su UZsakowvu suderinti Projekto
Darbuotojy saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir gaisrings saugoes plang. Planas turl apimti visus
darbuctoly saugos Ir sveikatos, aplinkosaugos ir gaisrinés saugos statybvietéje (-ése) planus ir
procedidras, jame turi boti atsifvelgiama | visas rizikas ir pavojus darby metu. Planas turi jgyvendinti
Siuos tikslus;

12.1. apsaugoti visy Projekte dalyvaujan Ciy asmeny gyvybe ir sveikaty;

12.2.  iSvengtl Ealos aplinkal, nuosavybei, mediiagoms, iftekliams ir jrangai;

12.3. siekti, kad nelaimingi atsitikimai, incidentai bei aplinkosaugos paZeidimai netrukdyty Projekto
eigai, statybos, derinimo, paleidimo darbams, vélesniy veiksmy vykdymuiir frenginiy eksploatavimui,
13.  Pagal parengty Projekty atlikti relkiamy darbams atlikti visy &aupy, vamzdziy, mediiagy,
gaminiy tiekimg, transportavimg, Emuitinima, iskrovima-pakrovima, sandéliavimg, apsauga,
transportavimg j statybos vietg ir kita.

14.  Projekte numatyti darbai turi biti atliekami vadova ujantis AB ,Amber Grid" Eksploatavimo
departamento, pirkimo sutartyje nustatytomis salygemis ir tvarka, iSduoto sutikimo atlikti darbus
veikianciuose gamtiniy dujy perdavimo sistemos objektuose (jrenginivose) ar |y apsaugos ronoje
s3lygomis,

15. Rangovas , su Uisakovu suderinty technologiniy schemy pagrindu, ne véliau kaip 30 dieny iki
Projekto patvirtinimo, turi parengti Zemés sklypo plang, skirtg nustatyti servituta ir (ar) specialigsias
zemes naudojimo salygas, vienkartines ar periodinés kompensacijos apskaifiavimo aktus, femés
sklypo kadastro duomeny formas.

16.  Ne veliau kaip pries 5 dienas informuoti rastu Zemes savininkus, patikétinius ir naudotojus
apie darby pradiia.

17 Atlikti Projekte numatytus parenglamuosius statybos darbus.

17.1.  Pasalinti dujy likutj i vamzdyno (pri3ldrint AB _Amber Grid" specialistams) po dujy ifleidimo,
praputiant dujotiek] ikl pilna dujy iEleidimo (atlieka darbus vykdantis Rangovas) (dujy iEleldima iki 0
bar operacijg i¥ rekonstruojamos MD atkarpos pries vykdant darbus atliks AB wAmber-GHd"),

17.2. Pries pradédamas darbus, Rangovas privalo nufotografuoti ir uifiksuoti.sca privaiiavimo
keliy, kuriais statybos metu planuojama, kad vaiinés Rangovo Eranspnﬂas/;l_yﬁﬂaims darbus

r
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Rangovas privalo atstatyti privaZiavimo keliy bikle, uifiksuoty iki darby pradZios, itkviesti atstatyto
kelio ruoio savininkg ir su jue pasiradyti kelio atstatymo | prading padet] akta.

18. Atlikti Projekte numatytus femes (kasime, uikasimo, grunto sandéliavimo) darbus.

19, Atlikti Ciaupy mazgo demontavimo bei Irengimo  darbus, pagal Projekte numatytus
reikalavimus.

20. Demontuaty technologine jrangg bel atskiras vamzdyno dalis veiti j AB ,Amber Grid"
nurodyty sandéliavimo vieta Vilniuje, Gudeliy g. 49.

21 Rangovas turi biti jdieges Lietuvos standarta LST EN IS0 3834-2:2006 «Metaly lydomoijo
suvirinimo kokybes reikalavimal. 2 dalis, 15samiis kokybés reikalavimai (150 3834-2:2005)" arba
Iygiavert] standarta atitinkan£ius suvirinimo procesus,

21.1. Suvirinime darby koordinavimul Rangovas turi paskirti bent vieng suvirinima koordinatoriy,
kurio funkcijos ir atsakomybé atitinka Lietuves standarty LST EN IS0 14731:2007 ,Suvirinimo
koordinavimas, Uzdavinial ir atsakomybe (150 14731:2006)" (arba lygiavertj).

212, Dl nustatyty defekty suvirinimo sidlé negali biti taisoma daugiau kaip du kartus, Tokia sidle
privalo bati iSpjauta ir suvirinta 1% naujo. Uisakovui nustadius, kad sidlé buvo taisyta daugiau kaip 2
kartus, suvirintojy grandis, virinusi 13 sivle, privalo biti nufalinta nuo suvirinimao darby, visam
statybos darby laikotarpiui. Rangovas privale wztikrinti, kad nugalinti suvirintojai nebatesty suvirinimao
darby ir pasitelkti kitus suvirintejus, turinéius reikiamg kvalifikacija.

21.3. Rangovo suvirinty sidliy kokybes tikrinimo negali vykdytl jam pavaldi laboratorija, t.y. sidliy
Svietima, tikrinimg gali atlikti tik Rangowvul nuosavybes teise nepriklausanti laboratorija.

22, Atlikti technologinés jrangos pneumatinius bandymus.

22,1, Claupy mazgo bandymai turi bati atliekami statybvietéje su gamykios atstovais;

23, Dujotiekle vamzdyno atjungimo ir prijungime prie esamo veikianéio dujotiekio darbus.
Prijungimo prie veikianfio dujotiekio ir apvadines linijos prijungimo darbus gali vykdyti tik Rangovas
(ar jo pasirinktas subrangovas), turintis Lietuvos Respublikos Valstybines Energetikos inspekcijos
atestats, leidiiant] wykdyti tokius darbus bei kvalifikuotus darbuotojus turinéius galicjanéius
energetikos darbuotojy paiymejimus.

24. Rangovas privalo naudotis {samdyti] LR norminiy teisés akty nustatyta tvarka jgaliotos
Irenginiy techninés baklés tikrinimo jstaigos paslaugomis, siekiant jvertinti esamo dujotiekio metala
bikle, t.y. pilnai i&tirt] metalo struktlrg tose vietose, kuriose bus jrengiama laikina apvadine linija,
laikina sklende ir pan. Rangovas yra atsakingas ui visy Siy tyrimy atlikimo orga nizavima.

25.  Atlikti MD telemetrijos (SCADA) sistemos jrengimo darbus.

43.1. Valdymo moduliy, daviklly pajungimg bei Ufsakovo Operatyvinio valdymo skyriaus SCADA
programines jrangos korekcijg naujiems objektams,

26,  Atlikti Projekte numatytus elektrotechnikos darbus,

46.1.  Elektros inineriniy tinkly, sistemy jrengimas, elektrotechniniai darbal bai kity, su elektros
energijos pirkimo-pardavimo ar elektros energijos persiuntime paslauga, susijusiy pasiaugy atlikimas
ir apmokéjimas. (Rangovas sudaro elektros energijos pirkimo-pardavimo ar elektros energijos
persiuntimo paslaugos sutartj Uisakovo objektams, kurluose wykdo rangos darbus ir atsiskaito su AB
«Energijos skirstymo operatorius” ui suteiktas paslaugas iki Deklaracijos apie statybos uibaigima
pasirasymo dienos). AB .Amber Grid" tik pasiradys suta rtj su elekiros tiekéju. Rangovas atsakingas uf
savalaik] elektros tiekimo jrengimy bei elektros tiekéjo pasirinkty rangovy darby koardinavima.

27 Atlikti Projekte numatytus pasyvios apsaugoes nuo korozijos darbus.

28.  Zemeés rekultivavimo ir atstatymo j prading padetj, aplinkos tvarkymo darbus ir kity inZineriniy
sistemy atstatymag ar jy jrengima pagal Projekto sprendinius.

28, Vykdyti Projekte numatytas aplinkosaugos uftikrinimo, krastovaizdfio ap
priemones.,
30. Rangovas privalo imtls visy biting papildomy priemaniy, kad u bity apsaugotas
Salimais esantis magistralinis dujotiekls ir jo jrenginiai.

o3, jei reikalinga,
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31.  Ramngovas privalo pilnai atsakyti ir padengti nuostolius us sutrikdyta magistralinio dujotiekio
darbg ir jo pazeidimus, taip pat magistraliniy dujotiekly priefioros ir kity teisés akty paZeldimus, jei
jie padaryti del Rangovo ar subrangowy kaltés.

32, Atlikti geodezines nuotraukas (popieriniu ir skaitmeniniu variantais), U¥sakovui pateikti
skaitmenines bylas I kuriy spausdinami bréiniai.

33 Rangovas privalo parengti ir sukemplektuoti visus pagal teisés akty retkalavimus privalomus
dokumentus dél Deklaracijos apie statybos uibaigim g, surasymo, atlikti visus Siam tikslui jgyvendinti
reikalingus veiksmus.

34, Rangovas apmoka uf visy trediyjy Zaliy samdyme paslaugas, kurios relkalingos statybos metu
bei statybos ulbaigimui,

35. Rangovas pagal technines specifikacijas uisako, su Ufsakovu suderina gamybos brefinius ir
schemas bei pristato reikalingg pagrindine jranga (Eiaupus su pavaromis) ir medfiagas (vamzdiius,
lungiamasias dalis) ne véliau kaip iki 2019-07-31.

36.  Pried suralant Deklaracijy aple statybos uibaigimg, Rangovas turi patelkti U¥sakowui
protokolus ir aktus (UZsakovo patvirtintos formos pridedamos Technings specifikacijos Priede).

37.  MDvamzdyno atjungimas ir prijungimas prie esamo velklanio dujotiekio planuojamas 2019
m. rugséjo 10-12 d.*

* - pasikeitus planuojamam dujy suvartojimui, nuredytas planuojamas magistralinio dujotiekio
vamzdyno atjungimo laikas Uisakovo vienaZaligku pranesimu, pateiktu ne véliau kaip prief 10 darbo
dieny, gali biti koreguojamas.

. PAPRASTOIO REMONTO APRASO (TOLIAU - PROJEKTAS) RENGIMAS

38, Be statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” 35 punkte nuredyty dokumenty, madlausiai | Projekto sudétj turi batl jtrauktos Sios
pagrindinés dalys ir dokumentai:

38.1. Projekte turi buti numatytos tokios dalys:

38.1.1. bendroji dalis:

38.1.2. dujotiekio;

38.1.3. procesy valdymo ir automatizacijos {4loje dalyje pateikiami ir elektrotechnikos sprendiniai).
38.2. ) Projekto sudét] turi biiti jtrauktos:

38.2.1. bendryjy sprendiniy duomenys ir dokumenty sudéties Finiarasciai:

38.2.2. sprendiniy detalieji apraiymai ir skaiiavimai:

38.2.3. projektiniy sprendiniy brézinial statybos, montavime ir infineriniy sistemy jrengimo darbams
vykdyti (darba brefiniai):

38.2.4. specifinéje aplinkoje ar ypatingomis salygomis num atomy naudoti statinio elementy,
inZineriniy sistemy naudojimo instrukcijos (jeigu reikia).

38.3.  Visi Aprady sprendiniai privalo biti suderinti su AB , Amber Grid” Projekty valdymo skyriumi,
Inineriniu  departamentu, Eksploatavimo departamentu, In formaciniy  technologijy I
telekomunikacijy skyriumi, Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriumi bei kitais AB ,Amber Grid"
padaliniais {jei yra reikalinga). Apradui turi biiti gautas AB , Amber Grid® pritarimas {fyma ,pritariu” ir
paradas ant antraitinio lapo ir Siy rodikliy lentelés).

38.4. Projekta apimtis ir detalumas turi biti pakankamas:

38.4.1. Statytojo (Uisakovo) sumanymui suprasti:

38.4.2. statybiniy konstrukcijy (jei reikia) ir infineriniy sistemy elementy gamybai;«

35.4.3, wykdyti remonto darbus; Py ol ¢

38.5. Projekte turi biti numatyta: ; e w/
38.5.1. Visi butini kitos infinerinés infrastruktiiros jrengimo/pertvarkyimo,/a mo darbai,
38.5.2. Visi bitini parenglamieji statybos darbai: s
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38.5.3. augalinio dirvoiemio slucksnio nustimimo (nesumaisant dirvoZemio sluoksniy) ir
sandeéliavimo darbai;

38.5.4. dujy likuio palalinimas 2 vamzdyno (priZidrint AB _Amber Grid" specialistams) po dujy
itleldimo, prapuiant dujotiekj iki pilno dujy iEleidimo (atlieka darbus vykdantis Rangovas) (dujy
itleidimo iki 0 bar operacija i rekonstruojamos MD atkarpos pries vykdant darbus atliks AR ~JAmber
Grid");

38.5.5, laikiny sandéliavimo aiksteliy jrengimas (jei reikalinga);

38.5.6. statybvietés aptvérimo, atitvary gyvuliams, taip pat fenkly, atitvary ar pan. del laikiny
transporto bei pesciyly judéjimo apribojimy jrengimas.

38.6. Zemes darbai:

38.6.1. trandéjy kasimas, sutwirtinim as, ufkasimas, grunto sandeliavimas;

38.6.2. kit bitini atlikti ¥emés darbai.

38.7.  Technologinés jrangos jrengime darbal:

38.7.1. keiiamo éiaupy mazgo demontavimo darbai f

38.7.2. demontuoty technologine iranga tvefti j AB ,Amber Grid" nuradyty sandéliavimo vietg,
Vilniuje (Gudeliy g. 49) ;

38.7.3. suvirinimo Ir montavime darbai. Projektucjant, tinkamam suvirinimo proceddry parinkimui,
biitina jvertinti dujotiekic vamzdfio metalo marke, stiprumo klase, chemine sudét] ir sienelés starj;
38.7.4. suvirinima sidliy Svietimas, kantrolé ir jy izoliavimo darbai:

38.7.5, dujotiekio vamzdyno atjungimo/prijungimo prie esamo veikianéio dujotiekio darbai;

38.8. Pneumatinio bandymao darbai:

38.8.1. technologines jranges pneumatiniai bandymai;

38.8.2. visi bandymai gali bati atliekami tik esant teigiamai aplinkos oro terperatiirai.

38.8.3. Technologinés jrangos prijungimai prie esamo velkianéio dujotiekio. Priju ngimo prie veiklandio
dujotiekic ir apvadings linijos prijungimo darbus gali vykdyti tik Rangovas (ar jo pasirinktas
subrangowvas), turintis Lietuvos Respublikos Valstybinés Energetikos inspekcijos atestata, leidiantj
vykdyti tokius darbus,

389 Teritorijos (statybvietés) sutvarkymo darbai:

38.9.1. sklypo reljefo tvarkymas (femés rekultivavimo ir atstatymo | prading padétj, aplinkos
tvarkymo darbai);

38.9.2. augalinio dirvoZemio sluoksnio paskleidimas nesumalta nt su kitaks dirvoZemio sluoksniais;
38.9.3. aikiteliy Zenklinimas. Projekte privalo biti nuro dyta, kad uf visy reikalingy Zenkly [sigijima ir
sumaontavimg yra atsakingas darbus vykedysiantis Rangovas,

38.9.4. Kiti nenumatyti, bet su Darbais susije ir batini atlikti darbai,

38.10. Aplinkosaugos ultikrinimas:

38.10.1. numatyti, kad rekonstravime darbus atliekantis Rangovas turi wykdyti statybiniy atlieky
apskaita ir tvarkyma statybvietéje laikantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklese, patvirtintose
aplinkos ministro 2006 m. gruodfio 29 d. Isakymu Nr. D1-637, nustatyty reikalavimy, uitikrinti
tinkama darby wykdymo metu susidariusiy statybiniy atlieky (mediniy padékly, polietileniniy
pakuodiy, maify ir t.t.) perdavimy atitinkamas atliekas apdorojantiai imonei pagal Rangovo sudaryty
sutartj su Sias atliekas tvarkandia ir transportucjandia (jeigu reikalinga) utilizavime jmone;

38.10.2. kradtovaizdiio apsaugos priemoniy jrengimas (jei bus batinas).

35.  Geodeziniy nuotrauky atlikimas (dujotiekio iZpildomosios geodezinés nuotraukos turi biti
atliktos jprastu ir skaitmeniniu variantais, it kurly pastarasis turi atitikti geodezijos ir kartografijos
techniniy reikalavimy reglamente GKTR 2.16.01:2002 ,Taikomoji dujy GIS specifikacija. Pirmasis
leidimas” relkalavimams (arba Iygiavertiu)). Ne dujotiekio objekty duomenis pateikti skaitmeningje
formoje pagal InGIS specifikacija (Integructos geocinformacinés sistemos L | peoduomeny
specifikacija. Il redakeija (Valdymo reformy ir savivaldybiy reikaly ministesta, as/d46/32/2000
04 25/)sigalicja nuo 2000 05 04/ Valstybés Finias' 2000 Nr.iﬁ-iﬂl‘:ﬂ%ﬂf Pe Geodatabase arba

/
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E5RI SHP formatu (arba Wgiaveréiu). Esant poreikiui, krelptis | AB Amber Grid” dél duomeny baziy
Sablony. Parengti skaitmenines bylas, i§ kuriy spausdinami brédiniai, ir kurios bus perductos AR
wAmber Grid",

40. Naudotis {samdyti) igaliotos jrenginiy techninés bikies tikrinima Istaigos paslaugomis, siekiant
|vertinti statinlo ir jo irenginiy technine bakle ir pateikti iZvadas del jrenginiy tinkamuma pradéti
eksploatuoti.

4. Projektas ir visi j jy sudétj leinantys dekumentai turi bati parengti lietuviy kalba. Rangowas
Isipareigoja uFtikrinti, kad visi dokumental, siunflami Uisakovui biity lietuviy kalba, o komunikuojant
su Rangovo atstovals ir darbuotojais, esant batinybel, bty uftikrintas reikiamas vertimas.

42, Procesy valdymo ir automatizacijos Projekto dalj sudaro: dokumenty Zinlarastis, normatyviniy
dokumenty saraias, aifkinamasis raitas, telemetrijos valdiklio signaly saradas, kabeliy ¥urnalas,
sqnaudy Einiarastls, techninés specifikacijos, telekomunikacijy struktiriné schema, telemetrijos
irangos struktdriné schema, telemetrijos dalies elektriniy sujungimy schema, spintos bendras valzdas
(surinkimo bréZinys), kabeliy trasy planas. Papildomai pateikti 1 egz. IT ir telekomunikacijy skyriui,
43 Uibaigus darbus, turl bati pateikta Procesy valdymao ir dutomatizacijos dalies iSpildomajj
dokumentacija: rangovo ir rangovo darbuotojy kvalifikacijos dokumentacija, komponenty
eksploataciniy  sawybiy deklaracijos lietuviy ir originaio  kalbomis, komponenty gamintojo
dokumentacija ({techninés charakteristikos (datasheet), instaliavimo ir eksploatacijos instrukcijos
(parengimo bitinuma derinti papildomail), ATEX sertifikatai lirangai sumontuotai potencialiai
sprogioje aplinkoje)), telemetrijos valdiklio programineés jrangos dokumentacija (detalus programos
apralymas ir iSeities kody CD), matavimo priemeniy patlkros liudijimai, Epildomoji geodering
nuotrauka, Papildomal pateikti 1 egz. [T ir telekomunikacijy skyriui,

44. Rangovas ar jo pasirinktas subrangovas privale tinkamai parengti ir perduoti (popiering versija
ne maZiau kaip 4 egz. ir elektroning versijg, Iradyty j informacijos laikmeng (USB atmintine ,doc”,
LAwg", pdf*, vsd* su projekto rengejy ir kt. faily formatais)) Uisakovui parengta, suderinty ir
patvirtinta Projekty ne véliau nei 2019-05-31,

Pastaba. lei Siose sgiygose yra nuoroda | kenkrety standarta, gami ntojg ar gaminj ir néra nuorodas
~arba lyglavertis”, vertinti kaip su nuoroda ,arba lygiavertis®.

PRIDEDAMA: Technineés specifikacijos priedas (Uisakovo patvirtintos formos: KDF-13, KDF-21, KDF-
22, KDF-23, KDF-45 ir KDF-46).

UZsakovas: Rangovas:
AB Amber Grid"” UAB ,MT Group”

-
Technikos direktorius Direktorius m/
Andrius Dagys -
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