RANGOS DARBU SUTARTIS Nr. 2018/10//1
Birstonas

2018 m. spalio mén. 17 d.

UAB ,BirStono vandentiekis‘‘, imonés kodas 152812840 , adresas N. Silvanaviciaus g.2,
BirStonas, atstovaujama direktoriaus Cezaro Paceviciaus (toliau vadinamas ,,UZsakovu*) ir UAB
“‘Senoji Varéné‘‘ , atstovaujama direktoriaus Audriaus Azuko (toliau vadinama ,,Vykdytoju®),

sudaré $iq sutartj (toliau — Sutartis):

1. Sutarties dalykas

Uzsakovo uzsakymu Vykdytojas isipareigoja atlikti " Vandentiekio tinklo D 63mm i§ PE D63
vamzdZio nuo esamo vandens gre¢Zinio Baznyc¢ios sklype, adresu Bir§tono sav. BirStono sen.
Nemajiny km. Baznyc¢ios g. 14 B adreso kodas 189-136-087 iki sklypo (kapinés) esandio
Birstono sav. BirStono sen. Nemajiiny km. Bazny¢ios 14A LT-59451 adreso kodas 183-49-

531 bei 4 vnt. vandens kolonéliy su drenaZzine sistema‘‘ rangos darbus.

2, Saliq jsipareigojimai

2.1. Vykdytojas isipareigoja:

2.1.1. Pateikti UZsakovui Sioje Sutartyje numatytomis salygomis atliktus darbus, kurie bus
atlieckami tik laikantis STR ir Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyty reikalavimy.

2.2. Uzsakovas isipareigoja:

2.2.1. Priimti 1§ Vykdytojo atliktus darbus ir atsiskaityti Sioje Sutartyje numatytomis salygomis.
2.2.2. Perziuréti Vykdytojo atliktus darbus per 3 darbo dienas ir pasiraSyti perdavimo-priémimo
aktus. Jei UZsakovas per 3 darbo dienas nepateikia jokiy pastaby — laikoma, kad $ioje Sutartyje

numatyti darbai yra atlikti tinkamai.

3. Darby kaina
3.1. Darby kaina su PVM- 12084,27 Eur (dvylika tikstan¢iy astuoniasdesimt keturi eurai 27 ct.).

4. Apmokéjimo tvarka
4.1. Uz atliktus darbus UzZsakovas sumoka per 30 dienuy po atlikty darby perdavimo — priémimo

akto ir saskaitos fakturos pateikimo.

5. Darby perdavimo-priémimo tvarka
5.1. Vykdytojas atliks rangos darbus pagal darby uzduotj per 30 kalendoriniy dieny .
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5.2. Baigta darbg ar jo etapa Vykdytojas pateikia Uzsakovui kartu su darby perdavimo-priémimo
aktu.

5.3. UZsakovas gaves darby perdavimo - priémimo akta, privalo pateikti Vykdytojui pasira$yta
perdavimo- priémimo akta ar motyvuotg atsisakyma priimti darbus.

5.4. Uzsakovui motyvuotai atsisakant priimti atliktus darbus, suraSomas dvisalis aktas, kuriame
nurodoma, kas turi buti pataisyta.

5.5. Jei darbai baigiami anksc¢iau, Uzsakovas privalo priimti ji pirma laiko ir apmokéti sutarta

kaing arba motyvuotai atsisakyti priimti pagal 5.4 punkta.

6. Sankcijos

6.1. Jei Vykdytojas laiku neatlicka numatyty darby, jis UZsakovui moka 0,02% dydzio
delspinigius nuo bendros vertés uz kiekviena pradelsta kalendorine diena.

6.2. Jei Uzsakovas laiku neatsiskaito pagal Sig Sutarti, jis Vykdytojui moka 0,02% dydzio

delspinigius nuo bendros vertés uz kiekvieng pradelsta kalendorine diena.

7. Kitos salygos

7.1. Uzsakovas neturi teisés atsisakyti priimti Vykdytojo atlikty darby iSskyrus tuos atvejus, jei
darbai neatitiks Lietuvos Respublikos normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimuy.
7.2. Salys neturi teisés atsisakyti vykdyti savo Isipareigojimy pagal §ia sutarti, nebent ju
vykdymas priestarauja LR galiojantiems jstatymams ir normatyviniams statybos techniniy

reglamenty reikalavimams.

8. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

8.1. Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo momento ir galioja iki tol, kol Salys visiskai ir
tinkamai jvykdys visus $ioje Sutartyje nustatytus savo jsipareigojimus.

8.2. Si Sutartis gali biiti nutraukta vienos i§ Saliy, jei kita Salis nevykdo savo Isipareigojimy
pagal Siq Sutartj ilgiau kaip 5 darbo dienas ir prie§ tai buvo gautas rastiskas ispéjimas apie
netinkama jsipareigojimy vykdyma.

8.3. Salims rastiskai susitarus, Sutartyje numatyti terminai gali bati keiciami.

9. Nenugalimos jégos aplinkybés

9.1. Nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure) ir atleidimo nuo atsakomybés salygas dél ju
Salys supranta taip, kaip numato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos
Respublikos 1996-07-15 d. Vyriausybés nutarimas Nr. 840.

9.2. Sutartis baigiasi, kai jos vykdymas nejmanomas arba vykdymas turi buti atidétas ilgiau nei
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trims savaitéms dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salys neatsako.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1 Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti $ios Sutarties isipareigojimy tre¢iai $aliai be kitos
Salies rastisko sutikimo.

10.2. Nei viena Salis neturi teisés atskleisti §ios Sutarties nuostaty, komercinés ar kitokios
informacijos apie kita Sali, kurig suZinojo vykdydamos Sig Sutart] jokiam kitam treciajam
asmeniui, i§skyrus Lietuvos Respublikos jstatymy nustatytas iSimtis.

10.3. Visi pranesimai skirti kitai Saliai turi biiti rastiski. Tinkamu pranesimo kitai $aliai jteikimu
yra pranesimo i$siuntimas registruotu pastu, faksu arba jteikimas kitai Saliai, pasirasant ant vieno
1§ praneSimo egzemplioriy.

10.4. Visi susitarimai tarp Saliy turi biti sudaromi ratu ir pasirasyti abieju Saliu.

10.5. Visi su $ia Sutartimi susij¢ gincai sprendziami deryby keliu. Nesusitarus, gincai
sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10.6. Si Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai

Saliai. Priedas Nr. 1 yra sudétiné sutarties dalis. Salys pasiraso kiekviename Sutarties lape.

UZsakovas: Vykdytojas:
UAB ,,Bir$tono vandentiekis** UAB ,,Senoji Varéne*‘*

Im. k. 152812840
PVM k. LT528128418
N. Silvanaviciaus g.2, BirStonas
Tel. 8 (319)65562

El.p. bvandentiekis@yahoo.com
‘ <b i Al
Direktorius Cezaras Pacevi¢ius
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Im. k. 184760394
PVM k. LT847603917
Technikos g.7, Kaunas
Tel.8 (37)760300

El.p. info@svarene.eu

Direktorius Audrius Azukas
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