LIETUVOS UKIO SEKTORIU ANALIZES DEL NACIONALINES KLIMATO KAITOS
VALDYMO POLITIKOS STRATEGIJOS TIKSLU IR UZDAVINIU IGYVENDINIMO BEI
ATNAUJINIMO PERIODUI NUO 2021 M. PARENGIMO PASLAUGU PIRKIMO
SUTARTIS

2018 m. %aa%m. Nr. VPS-2018- 72 -4KSP

Vilnius

Igyvendindamos 2018 m. birZelio 27 d. Centrinéje viesyjy pirkimy informacinéje sistemoje
paskelbto Lietuvos tikio sektoriy analizés dél nacionalinés klimato kaitos valdymo politikos
strategijos tiksly ir uzdaviniy jgyvendinimo bei atnaujinimo periodui nuo 2021 m. parengimo
paslaugy vieSojo pirkimo (Nr. 388538) rezultatus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,
atstovaujama Aplinkos ministerijos kanclerés Vilijos Augutavidienés, veikiandios pagal Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birZelio 20 d. isakymo Nr. DI1-522 ,Del Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos viesyjy pirkimy organizavimo, Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos vie§yjy pirkimy komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo® 7.2.1
papunkciu suteiktus jgaliojimus, toliau vadinama ,»UZsakovu®, i§ vienos puseés, ir Smart Continent
LT, UAB, atstovaujama direktoriaus Andriaus Jarfemskio veikiandio pagal jmonés jstatus, toliau
vadinama ,,Vykdytoju®, i§ kitos pusés, toliau kiekviena atskirai dar vadinama $alimi, o kartu —
Salimis, sudaréme $ig Lietuvos fikio sektoriy analizés dél nacionalinés klimato kaitos valdymo
politikos strategijos tiksly ir uZdaviniy jgyvendinimo bei atnaujinimo periodui nuo 2021 m.
parengimo paslaugy pirkimo sutartj, toliau vadinamg sutartimi:

1. SUTARTIES DALYKAS

L.1. Lietuvos tkio sektoriy analizés dél nacionalinés klimato kaitos valdymo politikos
strategijos (toliau — Strategija) tiksly ir uzdaviniy jgyvendinimo bei atnaujinimo periodui nuo 2021
m. parengimo paslaugos (toliau — Paslaugos) pagal pridedama techning specifikacijg (Sios sutarties
priedas).

2. SALIU TEISES IR PAREIGOS

2.1. UZsakovo teisés ir pareigos:

2.1.1. Uzsakovas jsipareigoja pavesti Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyriaus
vedéjui Tomui Aukstinaiciui (tel. 8 706 61867, el. p. tomas.aukstinaitis@am.lt), o kai jis negali
vykdyti nustatyty pareigy — $io skyriaus vyriausiajai specialistei Jurgai Valainytei (tel. 8 706 63508,
el. p. jurga.valainyte@am.lt), atlikti $ios sutarties vykdymo kontrol¢ ir koordinuoti Paslaugy,
nurodyty Sios sutarties 1.1 papunktyje, atlikima su Vykdytojo pagal $ig sutart] paskirtu jgaliotu
atstovu;

2.1.2. Uzsakovas jsipareigoja rastu (el. pastu) teikti Vykdytojui pastabas ir pasidlymus del
pateikiamy derinti Paslaugy atlikimo sprendiniy projekty, nurodyty %os sutarties techningje
specifikacijoje;

2.1.3. UZsakovas jsipareigoja Paslaugy perdavimo — pri¢mimo aktu priimti i§ Vykdytojo
pagal Sios sutarties ir jos techninés specifikacijos reikalavimus tinkamai ir laiku atliktas Paslaugas;

2.1.4. Uzsakovas jsipareigoja uZ tinkamai ir laiku atliktas Paslaugas, nurodytas Sios sutarties
1.1 papunktyje ir jos techningje specifikacijoje, sumokéti Vykdytojui i§ viso 84 700,00 Eur
(aStuoniasde$imt keturis tiikstandius septynis Simtus Eur 00 ct), jskaitant PVM, vadovaujal}lis
Vykdytojo pasiiilyta Paslaugy kaina; /

2.1.5. UZsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti atliktas Paslaugas, kurios neatitinka Sios sfarties
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2.2. Vykdytojo teisés ir pareigos:

2.2.1. Vykdytojas jsipareigoja pavesti Smart Continent LT, UAB direktoriui Andriui
JarZemskiui (tel. +370 5 2196679 el. p. d. andrius.jarzemskis@smartcontinent.com) derinti
Paslaugy, nurodyty Sios sutarties 1.1 papunktyje, atlikimg su S§ios sutarties 2.1,1 papunktyje
nurodytu UZsakovo jgaliotu atstovu;

2.2.2. Vykdytojas jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties sudarymo
dienos pateikti sutarties jvykdymo uZtikrinima — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastg. Reikalavimai sutarties jvykdymo
uztikrinimui:

2.2.2.1. uztikrinimo verte - 10 (deSimt) proc. sutarties vertés, o tai sudaro 8 470,00 Eur
(aStuoni tikstaniai keturi Simtai septyniasdesimt Eur 00 ct). Nepateikus sutarties jvykdymo
uztikrinimo, laikoma, kad Vykdytojas atsisaké sudaryti sutarti;

2.2.2.2. sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visg sutarties galiojimo laikotarpj, t.y. iki
galutinio sutartiniy jsipareigojimy atlikimo ir Saliy tarpusavio atsiskaitymo dienos — iki 2020 m.
sausio 20 d. (2019 m. gruodzio 20 d. Paslaugy atlikimo terminas + 30 (trisdesimt) dieny
atsiskaitymo laikotarpis);

2.2.2.3. jeigu Vykdytojas pateikia draudimo bendroves i8duotg sutarties jvykdymo
uZtikrinimo laidavimo rasta, tai kartu su %iuo laidavimo ra$tu turi pateikti ir draudimo liudijimo
originalg bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo imoka uZ iSduota laidavimo rastg yra
sumokéta;

2.2.2.4. pateiktoje banko garantijoje (draudimo bendroves laidavimo raste) turi biti nurodytos
tokios garantijos (laidavimo) sumos i¥mokéjimo salygos ir tvarka: per 10 (de$imt) darbo dieny nuo
pirmo radtisko UZsakovo pranesimo garantui (laiduotojui) apie Vykdytojo sutartyje nustatyty
prievoliy paZeidima, dalinj ar visiska jy nevykdyma ar netinkama vykdyma. Garantas (laiduotojas)
neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagristy savo reikalavima. UZsakovas pranesime garantui
(laiduotojui) nurodys, kad garantijos (laidavimo) suma jam priklauso dél to, kad Vykdytojas i3
dalies ar visiskai nejvykdé sutarties salygy ar kitaip pazeidé sutartj.

2.2.3. Vykdytojas isipareigoja $ios sutarties 1.1 papunktyje nurodytas Paslaugas teikti $ios
sutarties techninéje specifikacijoje nustatytais reikalavimais ir tvarka bei technines specifikacijos 4
punkte nustatytais terminais. Paslaugos pilna apimtimi turi bati atliktos ne véliau kaip iki 2019 m.
gruodzio 20 d.;

2.2.4. Vykdytojas jsipareigoja vykdyti UZsakovo nurodymus, susijusius su sutarties vykdymu,
visy Paslaugy teikimo metu Vykdytojas, privalo bendradarbiauti su UZsakovu, per 2 (dvi) darbo
dienas atsakyti j UZsakovo klausimus ir teikti jam informacijg apie Paslaugy vykdymo eigg,
pasiekty paZanga, atliktus darbus;

2.2.5. Vykdytojas jsipareigoja UZsakovo kvietimu dalyvauti renginiuose, susitikimuose,
kuriuose pristatomos ir (arba) aptariamos Vykdytojo teikiamos Paslaugos;

2.2.6. Vykdytojas jsipareigoja atlickant kieckvieng Sios sutarties techninéje specifikacijoje
nustatytg uzdavinj, bendradarbiauti/konsultuotis su atsakingomis $akinémis ministerijomis, kitomis
suinteresuotomis kompetentingomis institucijomis (pagal poreikj visais lygmenimis (vietos,
regioniniu, valstybés), kurios bus suinteresuotos Strategijos jgyvendinimu), Nacionaliniu klimato
kaitos komitetu ir kitomis orgnizacijomis, UZsakovo sidilymu;

2.2.77. Vykdytojas isiparcigoja rastu (el. pastu) teikti Uzsakovui derinti visus Paslaugy
atlikimo sprendiniy, nurodyty $ios sutarties techninéje specifikacijoje, projektus ir istaisyti
Uzsakovo nurodytus teikiamos derinti Vykdytojo parengtos medziagos triikumus (jeigu tokiy biity)
pagal UZsakovo ir derinandiy institucijy pateiktas pastabas ir pasidlymus (savo saskaita) tiek karty,
kiek nurodo UZsakovas ir derinan&ios institucijos;

22.8. Vykdytojas isipareigoja kiekvieno §ios sutarties techningje specifikacijoje nustatyto
uzdayinio rezultatus pristatyti suderinimui elektroninéje formoje, pristatymo skaidrémis ir kita

4 Viedyju pirkais .
L = /"'J /% skyfiausv, d?f Viesyjy pirkimy skyriai:
ffj7 Teisckaros skuri ] ¥ ASCH[ITOS " fus _ s }plf Momni =\
\_~ _

’ Audriané Burligg A g 146 1
LAUSTUIE }jﬁ - .\ / M,




vaizdine forma Nacionaliniam klimato kaitos komitetui ir pakoreguoti atsizvelgiant | gautas
pastabas;

2.2.9. Vykdytojas jsipareigoja rastu (el. pastu) nedelsiant, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas, informuoti UZsakova apie bet kurias susidariusias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti uzbaigti tinkamg Paslaugy atlikima nustatytais terminais ir imtis priemoniy joms pagalinti;

2.2.10. Vykdytojas Uzsakovui jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teise turintys
asmenys. Vykdytojas uZtikrina, kad visi pagal sutartj dirbantys specialistai baty nesaligki ir
neveikty interesy konflikto situacijoje. Jeigu sutarties vykdymo metu 3alims paaiSkéja, kad gali kilti
interesy konfliktas, Salys privalo apie tai nedelsiant, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas,
informuoti viena kitg rastu. Gaves informacija apie galimg interesy konflikty, Vykdytojas turi imtis
veiksmy, kad aplinkybeés, dél kuriy interesy konfliktas gali kilti, bity pasalintos, o jeigu tai
nejmanoma, spresti dél intereso konflikte veikiangio specialisto pakeitimo kitu;

2.2.11. Vykdytojas jsipareigoja uZtikrinti, kad Paslaugas UZsakovui teikty Vykdytojo
pasililyme nurodyti specialistai. Vykdytojas pagal poreikj Paslaugy atlikimui savo saskaita gali
pasitelkti ir daugiau kvalifikuoty ir kompetentingy Zzmogiskyjy istekliy;

2.2.12. Vykdytojas jsipareigoja uztikrinti, kad Vykdytojo atsakingi specialistai aktyviai
bendradarbiauty su UZsakovo jgaliotu atstovu Paslaugy pagal $ig sutartj teikimo tikslais ir dalyvauty
numatytuose Saliy susitikimuose ir renginiuose;

2.2.13. Vykdytojas jsipareigoja atlikus Paslaugas, pateikti Uzsakovui pasirasyta Paslaugy
perdavimo — priémimo akta (du egz.) ir atlikty Paslaugy baigtines laikmenas, nurodytas ios
sutarties techninés specifikacijos 4.2 papunktyje;

2.2.14. Vykdytojas patvirtina, kad jis gerai iSanalizavo vieSojo pirkimo Nr. 388538
dokumentus, numaté¢ ir jvertino $ios sutarties techningje specifikacijoje nurodytas Paslaugas, kurias
reikes atlikti. Jeigu Sios sutarties tinkamam ivykdymui yra biitina atlikti tam tikras Paslaugas, kurias
sudarydamas §ig sutartj blity numates kiekvienas profesionalus ir kvalifikuotas specialistas, tagiau
Vykdytojas jy nenumaté ir nejskaitiavo j Paslaugy kaing, tai Vykdytojas $ias Paslaugas 1sipareigoja
atlikti savo saskaita.

3. ATSISKAITYMO TVARKA IR SALYGOS

3.1. Uzsakovas uz tinkamai ir laiku atliktas Paslaugas, nurodytas ios sutarties 1.1 papunktyje
ir Sios sutarties techninéje specifikacijoje, sumoka Vykdytojui i§ viso 84 700,00 Eur
(aStuoniasde$imt keturis tikstandius septynis Simtus Eur 00 ct), jskaitant PVM (finansavimo
pagrindas — Klimato kaitos specialiosios programos 1¢8y panaudojimo 2018 sgmatg detalizuojanéio
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birzelio 18 d. jsakymu Nr. D1-
517 ,,Del Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birzelio 6 d. jsakymu Nr. D1-467 ,,Dél
Klimato kaitos specialiosios programos 18y naudojimo 2018 m. samata detalizuojandio plano
patvirtinimo* pakeitimo* 2.1.2.7 papunktis). Atsiskaitymo tvarka:

3.1.1. Uzsakovas gali i§mokeéti 30 (trisdesimt) procenty sutarties vertés dydzio avansa, o tai
sudaro 25 410,00 Eur (dvide$imt penki tikstandiai keturi $imtai de§imt Eur 00 ct). Avanso
iSmokéjimui Vykdytojas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties jsigaliojimo
dienos turi pateikti avansinio mokéjimo dydzio Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg. Avansinis mokéjimas vykdomas ne véliau
kaip per 30 (trisdeSimt) dieny nuo avansinio mokejimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto pateikimo dienos. Nepateikus avansinio mokéjimo garantijos arba draudimo
bendroves laidavimo rasto, avansas nebus mokamas. Avansas bus i8skaitomas i3 galutinio
mokejimo (jeigu avansas bus mokamas). Avansinio mokéjimo garantija arba laidavimo rastas turi
galioti visg sutarties galiojimo laikotarpj — iki 2020 m. sausio 20 d. (2019 m. gruodzio 20 d.
Paslauﬁq atlikimo terminas + 30 (trisdesimt) dieny atsiskaitymo laikotarpis). Jeigu Vykdytojas
patep(ia draudimo bendrovés iSduota avansinio mok¢jimo laidavimo rasts, tai kartu su $uo
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laidavimo raStu turi pateikti ir draudimo liudijimo originalg bei mokestinio pavedimo kopija, kad
draudimo jmoka uZ iSduotg laidavimo rasta yra sumokéta;

3.1.2. atsiskaitymas uZ atliktas Paslaugas vykdomas pagal Vykdytojo pasiradytg perdavimo —
priemimo akts, Vykdytojui kartu pateikus Paslaugos jvykdyma jrodandius duomenis (medZiaga).
PristaCius UZsakovui Paslaugy islaidy pagrindimo dokumentus, UZsakovas patikrins, ar pagal
sutartj atlikti rezultatai atitinka sutarties nuostatas. UZsakovas apmokes tik uz kokybiskai ir laiku
atliktas Paslaugas ne véliau nei per 30 (trisdesimt) dieny nuo Paslaugy perdavimo — priémimo akto
abiejy Saliy pasira§ymo dienos pagal pateikta PVM saskaitg faktiirg;

3.13. Vykdant pirkimo sutartj saskaitos faktfiros turi bati teikiamos naudojantis tik
informacinés sistemos ,,E. sgskaita‘ priemonémis.

3.2. Paslaugos atliktos Vykdytojo iniciatyva, su Uzsakovu nesuderintos paslaugos nebus
laikomos sutarties objektu, nebus apmokamos ir tai nebus laikoma sutarties pazeidimu.

3.3. Vykdytojas pateikia UZsakovui ioje sutartyje nurodytam atsiskaitymui jvykdyti batinus
dokumentus (PVM saskaitg faktiira) tokiais terminais, kad UZsakovas galéty laiku jvykdyti Sioje
sutartyje nurodytus mokeéjimus Vykdytojui.

3.4. Salys sutaria, kad kiekviena 3alis i pagal Sig sutartj privalomy mokéti sumy pirmiausiai
mokes delspinigius ir baudas, o po to atliks visus kitus mokeéjimus, numatytus Sioje sutartyije.
Uzsakovas turi teise i§skaitiuoti delspinigius ir baudas i§ Vykdytojui mokeétiny sumy. Delspinigiy
mokéjimas neatleidZia Saliy nuo pareigos vykdyti $ioje sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

4. KITOS SALYGOS

4.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salygy pakeitimai jforminami Saliy
rasytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama sutarties dalis. Sutarties galiojimo laikotarpiu 3alis,
inicijuojanti sutarties sglygy keitima, pateikia kitai Saliai rastiskq praSyma keisti sutarties sglygas ir
dokumenty, pagrindzianéiy pragyme nurodytas aplinkybes, paaiskinimus ir argumentus, kopijas. |
sutarties Salies pateikta prasyma pakeisti sutarties salygas kita sutarties Salis atsako ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas. Sutarties sglygy pakeitimai iforminami Saliy susitarimais, kurie yra
neatsiejama $ios sutarties dalis.

4.2. Sutarties kaina sutarties galiojimo metu perZitrima, pasikeitus PVM. PerZitiréta kaina
isigalioja nuo teisés akty, kuriais pakeidiami mokes¢iai isigaliojimo dienos. Kainos perziiir¢jimas
iforminamas pasirasant 3aliy susitarima, kuris yra neatsiejama sutarties dalis. Uz iki pasikeiéiant
mokes¢iams suteiktas Paslaugas atsiskaitoma Vykdytojo pasililyme pateikta ir $ios sutarties 2.1.4 ir
3.1 papunk¢iuose nurodyta kaina. Pasikeitus visiems kitiems mokestiams ir dél kainy lygio
pasikeitimo sutarties kaina nebus perZitirima.

4.3. Pasibaigus sutartics terminui, 3alys viena kitai privalo jvykdyti savo mokéjimy
Isipareigojimus ir atlyginti patirtas i%laidas (esanCias sutarties nutraukimo ar pasibaigimo dieng).

4.4, Salys susitaria, kad visi praneSimai, pretenzijos ar kiti raStai turi biti adresuojami,
mokéjimai  atliekami pagal sutartyje nurodytus rekvizitus. Salys Isipareigoja apie rekvizity
pasikeitimg informuoti viena kita i§ anksto rastu, o jel tai nejmanoma, — ne véliau kaip per 3 (tris)
dienas nuo suZinojimo apie rekvizity pasikeitima momento. Apie rekvizity pasikeitimg
nepraneSusiai arba netinkamai praneusiai Saliai tenka visa su %o jsipareigojimo netinkamu
vykdymu susijusiy neigiamy pasekmiy atsiradimo rizika. Sutarties 3alys susirainéjimg vykdo
lietuviy kalba.

4.5. Salys sutinka laikyti dokumentus, duomenis ar informacijg konfidencialia, kurig
Vykdytojas furodé savo pasitilyme kaip tokig, ir be i§ankstinio $alies ragytinio sutikimo neplatinti
treCiosiomy’ Salims apie ja jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos
RespubliKos jstatymy nustatyta tvarka.

4. Vykdytojas sutartjes vykdymui nenumato pasitelkti subteikejy. Tuo atveju, jei pasifilymo
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pateikimo metu Vykdytojui nebuvo Zinomi subteikéjai, Vykdytojas sudarius sutartj, taciau ne véliau
negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy
subteikéjy pavadinimus, kontaktinius duomentis ir jy atstovus. Vykdytojas privalo informuoti apie
min¢tos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu. Subteikéjo pasitelkimas nekeidia
Vykdytojo atsakomybés dél numatomos sudaryti sutartics jvykdymo. Vykdytojas uztikrina, kad
subteikéjai biity nesaliski ir neveikty interesy konflikto situacijoje. Vykdytojas negali perduoti ar
kitaip perleisti savo jsipareigojimy pagal sutartj tretiesiems asmenims be Uzsakovo radtisko
sutikimo.

4.7. Jei Vykdytojas sutarties 4.6 papunktyje nustatyta tvarka pasitelkia subteikéjus ir sutarties
vykdymo metu subteikéjai netinkamai vykdo jsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subteikéjai
nepajegls vykdyti jsipareigojimy dél idkeltos restruktiirizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso
vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais
procediiros arba jiems vykdomy analogisky procediiry, Vykdytojas gali pakeisti subteikéjus. Apie
tai Vykdytojas i§ anksto ra$tu turi informuoti Uzsakovg, nurodydamas subteikéjy pakeitimo
prieZastis ir bisimus subteikéjus.

4.8. Vykdytojas negali keisti pasitilyme nurodyty specialisty — Andriaus JarZemskio (projekto
vadovo), levos Girdvainienés (specialisto Nr.1), Karolio Bliabo (specialisto Nr, 2), Ilonos
JarZemskienés (specialisto Nr. 3), Gintarés Vitkauskaités (specialisto Nr. 4) be UzZsakovo rastisko
sutikimo. Specialistai gali bati keidiami esant $ioms objektyvioms aplinkybéms: nutriikus
specialisto  darbo santykiams su Vykdytoju, esant kitoms objektyvioms nedarbingumg
salygojan¢ioms aplinkybéms specialistas negali teikti Paslaugy daugiau kaip 1 (vieng) ménesj (pvz.
liga). Sutarties vykdymo eigoje Uzsakovas gali reikalauti pakeisti specialistg, kuris netinkamai
atlicka Paslaugas, ir Vykdytojas jsipareigoja Uzsakovo reikalavimg jgyvendinti nedelsiant, ta¢iau ne
veliau kaip per 15 (penkiolika) dieny. Prireikus keisti pasiilyme nurodytus specialistus, Vykdytojas
i§ anksto ratu turi informuoti UZsakova, nurodydamas specialisty pakeitimo priezastis ir naujus
specialistus, kartu pateikdamas ne Zemesne nei pirkimo Nr. 388538 konkurso salygose nurodyta
specialisto kvalifikacijg patvirtinan¢ius dokumentus. Sie sutarties salygy pakeitimai jforminami
Saliy raSytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

4.9. Pagal sutartj jgyvendinamose Paslaugose Vykdytojas uztikrina geriausiai jvertintame - jo
pasitilymo kriterijy ,,Tiekéjo sitilomy paslaugy ir planuojamy rezultaty atitikimas uzduo&iai* bei
»liekéjo darbo plano detalumas, nuoseklumas ir aiskumas® apraSymuose pateikty sprendiniy
igyvendinima bei Vykdytojo pasiiilyty Zmogiskuyjy istekliy dalyvavimg. UZsakovas kontroliuos, kad
pagal sutartj vykdomi Vykdytojo jsipareigojimai atitikty jo pasitlyme, kuris sudaro neatsicjama $ios
sutarties dalj, nurodyty Paslaugy sprendinius.

4.10. Vykdydamos sutartj, alys vadovaujasi pirkimo (Nr. 388538) konkurso sglygomis, iki
pasillymy pateikimo termino pateiktais konkurso salygy paaiSkinimais, konkursa laiméjusio
Vykdytojo pasitlymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisés aktais ir §ios sutarties
nuostatomis. Esant neaikumams ar priestaravimams tarp Sios sutarties techninés specifikacijos
reikalavimy ir Vykdytojo pasitlymo, vadovaujamasi §ios sutarties techninés specifikacijos
reikalavimais.

4.11. Perdavimo-priémimo aktu perduoti pagal sutartj atlikty visy Paslaugy rezultatai,
(iskaitant paslaugy analize, vertinima ir rezultatus pagrindZianc¢ius dokumentus (darbinius MS
Word dokumentus, MS Excel skaitiuokles ir kitus dokumentus elektroningje formoje)), ir su jais
susijusios teisés, jgytos vykdant sutartj, jskaitant autorines, turtines ir kitas intelektinés ar
pramonines nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybé, kurig jis gali naudoti, publikuoti,
disponuoti kaip mano esant tinkama ir be jokiy apribojimy. Su Paslaugy pagal sutartj atlikimu
susijusig mec Ziagq Vykdytojas gali naudoti kitiems tikslams tik gaves UZsakovo rastiSkg sutikima.
Nuosavybes teisés | Paslaugy metu sukurtus rezultatus ir autorinés turtinés teisés, nustatytos
I;ietuvog/Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymo 15 straipsnio 1 dalyje, leidZiangios
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Uzsakovui naudoti minétus autoriy teisiy objektus visais Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir
gretutiniy teisiy jstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytais baudais, UZsakovui pereina nuo atlikty
Paslaugy perdavimo-pri¢mimo akto pasiraSymo ir atsiskaitymo u suteiktas Paslaugas dienos.

4.12. Su $iomis Paslaugomis susijusig informacija Vykdytojas gali naudoti kitiems tikslams,
tik gaves Uzsakovo radytinj sutikimg,

4.13. Salys susitaria, kad, sudarant sutartj, kartu bus sudarytas ir ra$tu patvirtintas $aliy
susitarimas Paslaugy daliy (pagal $ios sutarties techninés specifikacijos 4.2 papunktyje nurodytus
Paslaugy vykdymo etapus) atlikimo jkainiy nustatymui.

4.14. Asmuo atsakingas uZ sutarties ir sutarties pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos
Respublikos viesujy pirkimy Istatymo 86 straipsnio 9 dalj — Aplinkos ministerijos Viedyjy pirkimy
skyriaus vedéja Dovile Montvilaite (tel. 8 706 62703, el. p. dovile.montvilaite@am.lt) arba $io
skyriaus vyriausioji specialisté Nijolé Barysien¢ (tel. 8 706 62703, el. p. nijole.barysiene@am.lt).

5. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

5.1. Salys atleidiamos nuo atsakomybés uZ $ios sutarties sglygy nevykdyma, jeigu jrodo, kad
Sios sutarties sglygos nebuvo vykdomos dél nenugalimos jegos (force majeure) lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 ir 6.253 straipsniuose nurodyty aplinkybiy ir tos aplinkybes
atsirado iki ty salygy jvykdymo termino pasibaigimo.

5.2. Salis, kuri del susidariusiy force majeure aplinkybiy negali toliau vykdyti savo
Isipareigojimy pagal $ia sutartj, privalo apie tai kuo skubiau, bet ne véliau kaip per 5 (penkias)
dienas nuo force majeure aplinkybiy atsiradimo, pranesti kitai 3aliai, pateikdama tai pagrindZian¢ius
irodymus. Jeigu dél force majeure aplinkybiy savo jsipareigojimy pagal Sig sutartj negalinti vykdyti
Salis nepranesa arba tinkamai nepranesa kitai Saliai, ji privalo kompensuoti kitai %aliai visus dél
tokio neprane$imo ar netinkamo praneSimo atsiradusius nuostolius.

5.3. Esant force majeure aplinkybéms, $ios sutarties vykdymo terminas pratesiamas tiek, kiek
tesiasi Sios aplinkybés. Tai patvirtinama rafytiniu $aliy susitarimu.

5.4. Jei force majeure aplinkybés tesiasi daugiau kaip 1 (viena) mén. nuo pranesimo apie jas
gavimo dienos, UZsakovas turi teis¢ raStu jspéjes Vykdytoja ne véliau kaip 5 (penkias) dienas
vienagaliSkai nutraukti sutartj.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS, JOS NUTRAUKIMAS

6.1. Sutartis jsigalioja nuo sutarties ivykdymo uztikrinimo, nurodyto $ios sutarties 2.2.2
papunktyje, pateikimo dienos ir galioja iki galutinio prievoliy pagal sutartj atlikimo ir $aliy
tarpusavio atsiskaitymo dienos arba iki sutartis bus nutraukta,

6.2. UZsakovas turi teise, jspéjes Vykdytoja rastu prie§ 14 (keturiolika) dieny, vienaSaliskai
nutraukti sutartj:

6.2.1. jeigu teikiamy Paslaugy kokybé neatitinka techninéje specifikacijoje nustatyty
reikalavimy ir po rastisko UZsakovo pranesimo/pretenzijos apie tai Vykdytojui, jis per UZsakovo
nurodyta terming nepasalina Paslaugy teikimo trikumy arba pasalina netinkamai;

6.2.2. jeigu Vykdytojas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus ir/ar
nepasalina jy arba paalina netinkamai. Netinkamu sutarties vykdymu laikomi ir Vykdytojo
veiksmai ar neveikimas, kuriais Jis vengia bendradarbiauti ir/arba nejvykdo UzZsakovo rasytiniy
pretenzijy dél sutarties triikumy pagalinimo per nustatyty termina;

6.2.3. jeigu Vykdytojas nepradeda vykdyti Paslaugy laiku arba Paslaugas vykdo taip létai, kad
Jas pabaigti pasidaro aiskiai negalima per sutartyje numatyta terming;

6.%4. Jeigu Vykdytojas netenka teisés verstis veikla, jeigu jam igkelta bankroto byla arba
bankrotd procesas vykdomas ne teismo tvarka, sickiama priverstinio Vykdytojo likvidavimo, jeigu
Vykd))tgjas restruktiirizuojamas ar likviduojamas ir Jo fteisés ir pareigos nepereina kitiems
subjéktams;
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6.2.5. jeigu Vykdytojas nevykdo kity sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis sutarties
pazeidimas;

0.2.6. jeigu Vykdytojas sutarties nejvykdo ar netinkamai jvykdo ir tai yra esminis sutarties
paZeidimas;

6.2.7. sutartis buvo pakeista pazeidZiant Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnj;

6.2.8. paaiSkejo, kad Vykdytojas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, turéjo biti pasalintas i3
pirkimo procediiros pagal Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

6.2.9. paaiské¢jo, kad su Vykdytoju neturéjo bti sudaryta pirkimo sutartis dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsni
pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis
ir2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dél viesyjy pirkimuy,
kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL 2014 L 94, p. 65).

6.3. Jei Vykdytojas, po UZsakovo pranesimo apie sutarties viena$alj nutraukimg pagal Sios
sutarties 6.2 papunktj (i3skyrus 6.2.7-6.2.9 papunké&ius) iki praneS§ime nurodyto sutarties
pasibaigimo, visi§kai padalina sutarties paZeidimg ir jo pasekmes, sutarties nutraukimas gali biiti
atSauktas Uzsakovo vienaSaliu sprendimu, apie kurj UZsakovas rastu informuoja Vykdytoja ne
véliau kaip iki sutarties pasibaigimo.

6.4. Sutartis gali blti nutraukta rastisku $aliy susitarimu.

6.5. UZsakovas turi teisg, jspéjes Vykdytoja rastu prie§ 14 (keturiolika) dieny, vienagaliskai
nutraukti sutartj, Vykdytojui paZeidus esmines sutarties salygas. Salys susitaria esminémis sutarties

salygomis laikyti techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, Paslaugy atlikimo terminus,
Paslaugy kaina.

7. SALIY ATSAKOMYBE

7.1. Vykdytojui laiku nejvykdZius sutartyje nurodyty Isipareigojimuy, t. y. neatlikus Paslaugy,
nurodyty Sios sutarties techninés specifikacijos 4.3 papunktyje, iki 2019 m. birzelio 15 d.,
UzZsakovas turi teisg reikalauti 0,05% delspinigiy nuo sutarties vertés, nurodytos $ios sutarties 2.1.4
ir 3.1 papunkéiuose, uz kiekvieng uZdelsty diena. Jei Vykdytojas véluoja suteikti Paslaugas daugiau
nei 10 (desimt) dieny po 2019 m. birZelio 15 dienos, jis privalo mokéti UZsakovui baudg — po
100,00 Eur (3imtg eury 00 ct) uZ kiekvieng veluojama dieng, skai¢iuojant nuo 11 (vienuoliktos)
vélavimo dienos, nepriklausomai nuo to, kokia Paslaugy dalj Vykdytojas véluoja suteikti, bet ne
daugiau nei 30% (trisde§imt procenty) nuo sutarties vertés, nurodytos $ios sutarties 2.1.4 ir 3.1
papunkéiuose. Pradéjus skaiCiuoti bauda, delspinigiai neskaiCiuojami. Baudos mokéjimas
neatleidzia Vykdytojo nuo prievolés kick jmanoma greiCiau suteikti dar nesuteiktas Paslaugas.
Vykdytojui praleidus galutinj Paslaugy atlikimo terming — 2019 m. gruodZio 20 d., jam taikoma
10% (desimt procenty) sutarties vertés, nurodytos §ios sutarties 2.1.4 ir 3.1 papunkdiuose, dydzio
bauda, kurios nesumokeéjus, UZsakovas turi teise pasinaudoti sutarties jvykdymo uZtikrinimu,
nurodytu Sios sutarties 2.2.2 papunktyje.

7.2. Sutartj nutraukus dél Vykdytojo kaltés, Vykdytojas privalo grazinti avanso (jei jis buvo
sumoketas) dalj, kuriai nebuvo suteikta Paslaugy (negraZinus avanso, UZsakovas pasinaudoja
avansinio mokéjimo garantija ar avansinio mokéjimo laidavimo radtu, nurodytu Sios sutarties 3.1.1
papunktyje), ir UZsakovas pasinaudos sutarties jvykdymo uztikrinimui pateikta banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rastu, nurodytu $ios sutarties 2.2.2 papunktyje. Vykdytojas taip pat
privalo padengti visus su sutarties nutraukimu susijusius nuostolius, jei nuostoliy suma vir§ija
sutarties jvykdymo uztikrinimo, nurodyto $ios sutarties 2.2.2 papunktyje, sumg. Jeigu sutartis
nutrauki}ﬁna del Vykdytojo kaltées, UZsakovas bet kokiu atveju jgyja teisg i visg sutarties jvykdymo
uitikriyﬁmo, nurodyto Sios sutarties 2.2.2 papunktyje, suma.

/,-’7.3. UZsakovui laiku neatsiskai¢ius uz atliktas Paslaugas, skai¢iuojami delspinigiai — 0,02
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procento nuo nesumoketos sumos, uz kiekvieng pavéluota diena.
7.4. Sutartj nutraukus dél Vykdytojo kaltés, be jam priklausangio atlyginimo u? faktiskai
atliktas Paslaugas, Vykdytojas neturi teises 1 jokiy patirty nuostoliy ar Zalos kompensacijg.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Visi gin€ai tarp aliy, kile sutarties vykdymo metu yra sprendziami $aliy susitarimu, kuris
iforminamas pasiraSant 3aliy susitarimus,

8.2. Salims nesusitarus gera valia, gindai tarp Saliy, kile sutarties vykdymo metu ar dél
sutarties sglygy vykdymo, sprendZiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu ir kitais teisés aktais teisme pagal UzZsakovo
buveinés vieta.

8.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinGiais vienoda teising galia,
egzemplioriy kiekvienai sutarties $aliai.

po vieng

9. SUTARTIES PRIEDAS

9.1. Lietuvos ikio sektoriy analizes del nacionalinés klimato kaitos valdymo politikos
strategijos tiksly ir uzdaviniy jgyvendinimo bei atnaujinimo periodui nuo 2021 m. paslaugy pirkimo
techningé specifikacija, priedas, 7 lapai.

10. DOKUMENTAI, SUDARANTYS NEATSIEJAMA SIOS SUTARTIES DALJ
10.1. Smart Continent LT, UAB pasitilymas.

11. SUTARTIES gALIU REKVIZITAI

,»UZsakovas* » Vykdytojas*
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LIETUVOS UKIO SEKTORIU ANALIZES DEL NACIONALINESV
KLIMATO KAITOS VALDYMO POLITIKOS STRATEGIJOS TIKSLU IR UZDAVINIU
IGYVENDINIMO BEI ATNAUJINIMO PERIODUI NUO 2021 M. PARENGIMO
PASLAUGU PIRKIMO TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. PASLAUGU PIRKIMA PAGRINDZIANTI INFORMACIJA

Siekiant veiksmingai jgyvendinti 2015 m, ParyZiaus susitarimo, priimto pagal JT Bendrajg
klimato kaitos konvencija, ilgalaikius tikslus ir ES klimato kaitos ir energetikos politikos tiksly iki
2030 m. teisés aktuose (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/842, kuriuo,
prisidedant prie klimato politikos veiksmy, kad biity vykdomi isipareigojimai pagal Paryziaus
susitarima, valstybéms naréms nustatomi ipareigojimai 2021-2030 m. laikotarpiu sumazinti
iSmetamy Siltnamio efekta sukelian¢iy dujy metinj kiekj ir i§ dalies kei¢iamas Reglamentas (ES) Nr.
525/2013 (OL 2018 L 156, p. 26) (Pastangy pasidalijimo reglamentas), Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (ES) 2018/841 deél siltnamio efekty sukelian¢iy dujy, iSmetamy ir
absorbuojamy dél Zemeés naudojimo, Zemés naudojimo keitimo ir miskininkystés, kiekio jtraukimo
1 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijg, kuriuo i dalies kei&iamas Reglamentas Nr.
525/2013 ir Sprendimas Nr. 529/2013/ES (OL 2018 L 156, p. 1) (LULUCF reglamentas), Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/410, kuria i§ dalies kei¢iama Direktyva 2003/87/EB
siekiant ekonomiskai efektyviai dar labiau sumazinti iSmetamy terSaly kiekj ir paskatinti investicijas
} maZo anglies dioksido kiekio technologijas ir Sprendimas (ES) 2015/1814 (OL 2018 L 76, pi.-3)
(ES apyvartiniy tarSos leidimy prekybos sistemos direktyva), Europos Parlamento ir Tarybos
Reglamentas dél Energetikos sgjungos valdymo sistemos (Energetikos sqjungos valdymo sistemos
reglamentas) itvirtintus Lietuvos klimato kaitos §velninimo (iSmetamyjy  Siltnamio efekta
sukelianciy dujy (toliau — SESD) kiekio maginimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslus ir
uzdavinius, rengiamg ES mazo iSmetamyjy SESD kiekio ilgalaike plétros strategija iki 2050 m. ir
atnaujinamg ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategijg, bitina jvertinti Lietuvos Respublikos
Seimo 2012 m. lapkri¢io 6 d. nutarimu Nr. X1-2375 patvirtintos Nacionalinés klimato kaitos
valdymo politikos_strategijos (toliau — Strategija) tiksly ir uzdaviniy atskiruose Lietuvos tkio
sektorivose  jgyvendinimg ir nustatyti  teisi¥kai privalomus iSmetamyjy SESD maZinimo ir
prisitaikymo prie klimato kaitos tikslus ir uzdavinius visuose Lietuvos @ikio sektoriuose (energetika,
pramone, transportas, Zemés tkis, Zemes naudojimas, Zemés naudojimo keitimas ir miSkininkyste
(angly k. LULUCF) atlieky tvarkymas, namy akiai ir kt.) 2021-2030 m. laikotarpiui. indikatyvius
vidutings trukmés iki 2040 m., ilgalaikius iki 2050 m. ir véliau iki 2100 m.

Vadovaujantis LR klimato kaitos valdymo finansiniy instrumenty jstatymo (toliau -
Istatymas) 3 str. 3 dalimi, kuris nustato, kad Nacionaling klimato kaitos valdymo politikos strategija
ir jos jgyvendinimo priemoniy plang rengia ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés
(toliau — Vyriausybé) pavedimu — kitos valstybeés valdymo institucijos. Nacionaling klimato kaitos
valdymo politikos strategija tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas (toliau — Seimas), o jos
igyvendinimo priemoniy plang — Vyriausybe, Strategija tvirtins Seimas ir jos jigyvendinimo
priemoniy plang, kuris, atsizvelgiant | Energetikos sgjungos valdymo sistemos reglamento
nuostatas, rengiamas integruotas nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmy planas —
Vyriausybé. Strategija apims tikslus ir uZdavinius klimato kaitos §velninimo (iSmetamyjy SESD
mazinimo) ir prisitaikymo prie klimato kaitos pasekmiy, o Strategijos jgyvendinimo priemoniy
planas — iy tiksly ir uzdaviniy atskiruose Lietuvos iikio sektoriuose igyvendinimo priemones
[statymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytose valstybés valdymo srityse (aplinkos apsaugos ir
racionalaus gamfos itekliy naudojimo, energetikos, mokesciy ir finansy, mokslo, pramones,
sveikatos apsgugos, $vietimo ir visuomenes informavimo, tarptautinio bendradarbiavimo,
transporto, vidaus reikaly, Zemes tikio). Strategijos tikslai ir uzdaviniai turi salygoti Nacionalinio
saugumo stpategijoje, %@to'e Seimo 2017 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. X1II-202, nurodyty
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gresmiy, pavojy ir rizikos veiksniy iSvengimg ir prisidéti prie nacionalinio saugumo politikos
prioritety ir uZdaviniy jgyvendinimo.

Strategijos atnaujinimas numatytas LR Vyriausybés programos jgyvendinimo plane,
patvirtintame [.R Vyriausybés 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167, itvirtinto 1.5.3 darbo
»Tetsiniy ir ekonominiy priemoniy sukirimas, siekiant sumaZinti oro tarSg ir klimato kaita“ 11
priemonéje ,,Ilgalaikiy nacionaliniy klimato Kaitos valdymo politikos tiksly nustatymas, siekiant
lgyvendinti Paryziaus klimato kaitos susitarimag®,

PaZymeétina, kad pagal Energetikos sajungos valdymo sistemos reglamento 14 str. 1 dalvie
nustatytus reikalavimus atnaujinta Strategiia turi bati patvirtinta LR Seimo ir pateikta Europos
Komisijai ne veliau kaip 2020 m. sausio 1 d.). pradedant jgyvendinti joie itvirtintus _tikslus ir
uZdavinius ne véliau kaip 2021 m. sausio 1 d. (o véliau atnaujinama kas 10 mety).

Reik3mingg informacija apie faktinj ir prognozuojamg iSmetamyjy SESD kiekj, galiojandios
Strategijos tiksly ir uzdaviniy vykdymsg, jgyvendinant Nacionalinés klimato kaitos valdymo
politikos strategijos tiksly ir uzdaviniy jgyvendinimo tarpinstitucinj veiklos plana, patvirtintg LR
Vyriausybés 2013 m. balandio 23 d. nutarimu Nr. 366, su vélesniais jo 4 pakeitimais (toliau —
Tarpinstitucinis veiklos planas), atliktas studijas (2015 m. COWI-Lictuva studija ,,2030 m. ES
klimato kaitos ir energetikos politikos strategijoje nustatomy tiksly jgyvendinimo poveikio, naudos
ir kasty vertinimas Lietuvai“
(http:ﬁwww.am.lt!VIff]lesfFilez’Klimato%2(]kaitafstudiia%202030.pdf); 2014 m. UAB Infraplanas
wStudija, nustatanti klimato kaitos keliamas grésmeés Zmoniy sveikatai ir rekomendacijos™; 2015 m.
V3] Gamtos paveldo fondo »Studija, nustatanti atskiry sektoriy jautrumg klimato kaitos poveikiui,
rizikos vertinimg ir galimybes prisitaikyti prie klimato kaitos, veiksmingiausias prisitaikymo prie
klimato kaitos priemones ir vertinimo kriterijus® ir kt.) pateikta Aplinkos ministerijos interneto
tinklapyje, rubrikoje ,,Klimato kaita® http:z’!www.am.lthUindex.php#rfl581.

2. DARBO TIKSLAS IR UZDAVINIAI

Paslaugy tikslas — atlikti Lietuvos {ikio sektoriy analizg, jvertinant Nacionalines klimato
kaitos valdymo politikos tiksly ir uzdaviniy lgyvendinima, atskiry sektoriy potenciala maZinti
i¥metmyjy SESD kiekj, prisitaikyti prie klimato kaitos padariniy ir pateikti pagristus pasitilymus
dél Strategijos tiksly, uZdaviniy atnaujinimo ir efektyviausiy jgyvendinimo priemoniuy poreikj,
siekiant veiksmingai jgyvendinti 2015 m. ParyZziaus susitarimo, priimto pagal JT Bendrajg klimato
kaitos konvencija, ilgalaikius tikslus ir ES klimato kaitos ir energetikos politikos tiksly iki 2030 m.
teisés aktuose jtvirtintus Lictuvos klimato kaitos $velninimo (i3metamyjy SESD kiekio mazinimo)
ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslus ir uzdavinius.

Darbo uzdaviniai:

2.1. vertinti Strategijos ir jos 2013-2020 mety tiksly ir uZdaviniy jgyvendinimo,
Tarpinstitucinio veiklos plano, atskiry Lietuvos tikio sektoriy plétros programy ir ju igyvendinimo
veiksmy plany vykdymo veiksmingumg ir efektyvuma, priemoniy atskiruose sektoriuose
igyvendinimg ir pasickta efekty, vykdant Lietuvos teisiskai privalomus 2013-2020 m. laikotarpio
imetamyjy SESD mazinimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslus ir uzdavinius visuose
Lietuvos oikio sektoriuose.

2.2. Atlikti dvi atskiras klimato kaitos Svelninimo  (iSmetamyjy SESD maZinimo) ir
prisitaikymo prie klimato kaitos atskiruose Lietuvos tkio sektoriuose SSGG (stiprybiy, silpnybiy,
galimybiy ir grésmiy) analizes, jvertinant sektoriy bukle pagal nacionalines i$metamyjy SESD
apskaitos ataskaitos duomenis, SESD prognozes, vykdomas bei planuojamas ilgalaikés raidos
strategijas (Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, Nacionaliné pazangos strategija ir kt.)
ir priemones, su sektoriumi susijusiy valstybés ir savivaldos institucijy, nevyriausybiniy
organizacijy atstovy jzvalgas, gergjg sektoriy plétros praktikg kitose ES valstybése narése bei
treCiose Salyse ir technologijy potencialg. Jvertinti ismetamyjy SESD maZinimo potencialg ir tam
reikalingas prielaidas atskiryose sektoriuose, atsizvelgiant j ES klimato kaitos ir energetikos tiksly
iki 2030/ m. teisés aktuose (Pastangy pasidalijimo reglamentas, LULUCF reglamentas, ES
apyvariiniy tarSos leidimy prekybos sistemos direkiyva, Energetikos sqjungos valdymo sistemos
reglagentas), kituose ES Energetines sajungos ir atskiry tkio sektoriy (pramone, transportas,
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zemes ikis, miskininkyste, atlieky tvarkymas, namy ukiai ir kt.) teisés aktuose ir su ES energetikos
ir klimato kaitos politika susijusiuose strateginiuose dokumentuose, ES prisitaikymo prie klimato
kaitos strategijoje, jos perZiiiros dokumentuose, Jungtiniy Tauty bendrosios klimato kaitos
konvencijos, Kioto protokolo Dohos pakeitimo, ParyZiaus susitarimo sprendimuose nustatytus
reikalavimus ir kituose strateginiuose dokumentuose numatomg poveikj sektoriy raidai.

2.3. Atsizvelgiant | SSGG analizés pagrindines i¥vadas ir SESD maZinimo potencialg
atskiruose sektoriuose, 1) pasiiilyti nacionalinio SESD biudzeto (kvoty) paskirstymo mechanizmg
(kriterijus) siekiant ekonominio naudingumo principu paskirstyti kasmeting Lietuvos SESD kvotg
tarp ES apyvartiniy tarSos leidimy prekybos sistemoje nedalyvaujangiy sektoriy; 2) atsizvelgiant j
2.2. punkte nurodytus ES klimato kaitos ir energetikos tiksly iki 2030 m. teisés aktus, pateikti
pasitlymus del teisiskai privalomy 2021-2030 m. laikotarpiui i§metamujy SESD mazinimo tiksly ir
uzdaviniy visuose Lietuvos akio sektoriuose (energetika, pramone, transportas, Zemeés ukis, Zemes
naudojimas, Zemés naudojimo keitimas ir miskininkysté (angly k. LULUCF) atlieky tvarkymas,
namy tikiai ir kt.) ir indikatyviy vidutinés trukmes iki 2040 m., ilgalaikiy iki 2050 m. ir veliau iki
2100 m. klimato kaitos §velninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tiksly ir uzdaviniy; 3) pateikti
efektyviausiy i§metamuyjy SESD mazinimo priemoniy atskiruose ikio sektoriuose sgrasa, kuriy
bendras efektas kiekviename sektoriuje sumaZinty i¥metamyjy SESD kiekj bent 20% iki 2030 m.,
palyginti su 2016 m., nurodant kiekvienos sitilomos priemonés SESD sumaZinimo efektg bei tam
reikalingas prielaidas, jskaitant finansavimo iSteklius.

2.4. Pagal Tarpvyriausybinés klimato kaitos komisijos (IPCC) metodikg, atsiZvelgiant j SSGG
analizés i§vadas ir remiantis esamomis studijomis, atlikti sektoriy jautrumo klimato kaitos
poveikiui, rizikos ir galimybiy prisitaikyti prie klimato kaitos vertinima ir pateikti pasidlymus dél
prisitaikymo prie klimato kaitos pasekmiy teisikai privalomy trumpalaikiy tiksly ir uzdaviniy iki
2030 m. ir jy jgyvendinimo priemones jautriausiuose klimato kaitos poveikiui Lietuvos ikio
sektoriuose ir jy finansavimo iSteklius, taip pat pasiilymus d¢l indikatyviy vidutinés trukmes (2040
m.) ir ilgalaikiy (2050 m.) ir veliau iki 2100 m. tiksly ir uzdaviniy 3alies mastu ir atskiruose
Lietuvos Gikio sektoriuose.

2.5. Remiantis 2.1-2.4 uzdaviniy rezultatais, parengti analizes santraukg, kurioje bity
pateiktas atnaujinty nacionalings klimato kaitos valdymo politikos strategijos klimato kaitos
Svelninimo (iSmetamyjy SESD mazinimo) ir prisitaikymo prie klimato kaitos pasekmiy atskiruose
Lietuvos Gikio sektoriuose ir Istatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytose valstybés valdymo srityse
tiksly ir uzdaviniy projektas.

3. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI PASLAUGU ATLIKIMUI

3.1. Darbo vykdytojas (toliau — Vykdytojas) suformuoja Lietuvos iikio sektoriy analizes del
nacionalinés klimato kaitos valdymo politikos strategijos tiksly ir uzdaviniy jgyvendinimo bei
atnaujinimo periodui nuo 2021 m. rengimo eksperty grupe, kuri atliks ios techninés specifikacijos
2.1-2.5 punktuose nurodytas uzduotis. Eksperty grupé turi biti sudaryta i ne maziau kaip 5-iy
kompetentingy eksperty, atsakingy uz atskiry Lietuvos tkio sektoriy (energetika, pramone,
ransportas, zemeés iikis, Zemes naudojimas, Zemés naudojimo keitimas ir miskininkyste, atlieky
tvarkymas, namy tikiai ir kt.), aplinkos apsaugos ir racionalaus gamtos i3tekliy naudojimo, sveikatos
apsaugos, mokesCiy ir finansy, mokslo, §vietimo ir visuomeneés informavimo, tarptautinio
bendradarbiavimo sritis.

3.2. Vykdytojas organizuoja ir koordinuoja &ios technines specifikacijos 3.1. punkte
nurodytos eksperty grupés darbg.

3.3. Vykdytojas jvykdo 2.1-2.5 punktuose nurodytas uzduotis pateikdamas:

3.3.1. Strategijos ir jos 2013-2020 mety tiksly ir uzdaviniy jgyvendinimo Tarpinstitucinio
veiklos plano, atskiry Lietuvos tkio sektoriy plétros programy ir ju igyvendinimo veiksmy plany
vykdymo veiksmingumo ir efektyvumo, priemoniy atskiruose sektoriuose igyvendinimo ir pasiekto
efekto, vykdant Lietuvos teisiskai privalomus 2013-2020 m. laikotarpio iSmetamyjy SESD

mazijimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslus ir uzdavinius visuose Lietuvos iikio sektoriuose
vertinim
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3.3.2. dvi atskiras klimato kaitos Svelninimo (i¥metamyjy SESD mazinimo) ir prisitaikymo
prie klimato kaitos pasekmiy atskiruose Lietuvos iikio sektoriuose ir Istatymo 3 str. nurodytose
valstybés valdymo srityse SSGG analizes. Pagrindinés i¥vados kiekvienam sektoriui papildomai
pateikiamos infografiky forma;

3.3.3. pasitlymus nacionalinio SESD biudZeto (kvoty) paskirstymo mechanizmui (kriterijus)
kasmetinei Lietuvos SESD kvotai tarp ES apyvartiniy tarfos leidimy prekybos sistemoje
nedalyvaujanciy sektoriy paskirstyti. Pagal sutarta kvotos paskirstymo mechanizma pasialymus dél
trumpalaikiy teisiSkai privalomy (2030 m.), indikatyviy vidutinés trukmés (2040 m.), ilgalaikiy
(2050 m.) ir véliau iki 2100 m. iSmetamyjy SESD mazinimo tiksly ir uZdaviniy Salies mastu ir
atskiruose Lietuvos tikio sektoriuose, atsizvelgiant j ilgalaike ekonomikos plétra. Efektyviausiy
iSmetamyjy SESD maZinimo priemoniy atskiruose tkio sektoriuose sarada, kuriy bendras efektas
kiekviename sektoriuje sumaZinty iSmetamyjy SESD kiekj bent 20% iki 2030 m., palyginti su 2016
m., nurodant kiekvienos silomos priemonés SESD sumaZinimo cfekta bei tam reikalingas
prielaidas, jskaitant finansavimo poreikj;

3.3.4. pasililymus dél prisitaikymo prie klimato kaitos pasekmiy teisiskai privalomy
trumpalaikiy tiksly ir uzdaviniy iki 2030 m. ir juy jgyvendinimo priemones jautriausiuose klimato
kaitos poveikiui Lietuvos Gikio sektoriuose, jskaitant finansavimo isteklius , taip pat pasitilymus dél
indikatyviy vidutinés trukmés (2040 m.), ilgalaikiy (2050 m.) ir véliau iki 2100 m. tiksly ir
uzdaviniy Salies mastu ir atskiruose Lietuvos iikio sektoriuose;

3.3.5. analizes santrauka, kurioje pateiktas atnaujinty nacionalinés klimato kaitos valdymo
politikos strategijos klimato kaitos §velninimo (iSmetamyjy SESD mazinimo) ir prisitaikymo prie
klimato kaitos pasekmiy, atskiruose Lietuvos tkio sektoriuose ir Istatymo 3 straipsnio 1 dalyje
nurodytose valstybés valdymo srityse tiksly ir uzdaviniy projektas.

3.4. Vykdytojas, pagal poreikj ir eksperty grupe, Uzsakovo kvietimu turi dalyvauti
renginiuose, susitikimuose, kuriuose pristatomos ir (arba) aptariamos Vykdytojo teikiamos
paslaugos.

3.5. Visy Paslaugy teikimo metu Vykdytojas privalo bendradarbiauti su Uzsakovu, atsakyti
UZsakovo klausimus ir teikti jam informacija apie Paslaugy vykdymo eiga, pasiekty pazangg,
atliktus darbus.

3.6. Atliekant kiekvieng uzdavinj biitina bendradarbiauti/konsultuotis su atsakingomis
Sakinémis ministerijomis, kitomis suinteresuotomis kompetentingomis institucijomis (pagal poreikj
visais lygmenimis (vietos, regioniniu, valstybés), kurios bus suinteresuotos Strategijos
lgyvendinimu) ir Nacionalioniu klimato kaitos komitetu.

3.7. Kiekvieno uzdavinio rezultatai turi bati suderinti ir pataisyti pagal atsakingy $akiniy
ministerijy, Nacionalinio klimato kaitos komiteto ir kontroliuojancios institucijos pastabas.

3.8. Vykdytojas turi tiek karty, kiek yra reikalinga, neatlygintinai paSalinti teikiamos
medZiagos trilkumus, kuriuos nurodo UZsakovas ir derinan&ios institucijos.

3.9. Kiekvieno uZdavinio rezultatai turi biti pristatyti suderinimui elektroningje formoje,
pristatymo skaidrémis ir kita vaizdine forma Nacionaliniam klimato kaitos komitetui ir pakoreguoti
atsizvelgiant | gautas pastabas. Galutinis Paslaugy teikimo rezultatas pateikiamas ragytinio
dokumento forma ir elektronine versija.

3.10. Vertinimy ir pasitlymy ataskaitos, atnaujinty nacionalinés klimato kaitos valdymo
politikos strategijos tiksly ir uzdaviniy analizés santrauka rengiami lietuviy kalba.

4. DARBO IGYVENDINIMAS

4.1. Darbo jgyvendinimg kontroliuos ir jo eiga priZiarés Aplinkos ministerijos Klimato kaitos
politikos skyrius (toliau — UZsakovas), derindamas su LR aplinkos ministro jsakymu sudarytu
Nacionaliniu klimato kaitos komitetu.

4.2. Darbas bus vykdomas penkiais etapais:

4.2.1. Pirmame etape, kuris trunka 15 dieny nuo sutarties isigaliojimo dienos, Vykdytojas turi
pateikti ir Auderinti Lietuvos fikio sektoriy analizés dél nacionalinés klimato kaitos valdymo
politikos strategijos tiksly ir uzdaviniy jgyvendinimo bei atnaujinimo periodui nuo 2021 m. rengimo
plang; /
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4.2.2. Antrame etape, kuris trunka 45 dienas nuo pirmo etapo pabaigos, Vykdytojas turi
pateikti ataskait, kurioje atliktas 2.1. punkte nurodytas Strategijos ir jos 2013-2020 mety tiksly ir
uZdaviniy jgyvendinimo Tarpinstitucinio veiklos plano, atskiry Lietuvos tkio sektoriy plétros
programy ir jy jgyvendinimo veiksmy plany vykdymo veiksmingumo ir efektyvumo, priemoniy
atskiruose sektoriuose jgyvendinimo ir pasiekto efekto vertinimas, suderinti jg ir pataisyti pagal
kontroliuojanéios institucijos pateiktas pastabas;

4.2.3. Tre¢iame etape, kuris trunka 2 mén. nuo antrojo etapo pabaigos, pateikti 2.2 punkte
nurodytas dvi klimato kaitos §velninimo (i§metamy SESD maZinimo) ir prisitaikymo prie klimato
kaitos pasekmiy atskiruose Lietuvos tkio sektoriuose ir Istatymo 3 str. nurodytose valstybés
valdymo srityse vykdomy veiksmy ir priemoniy SSGG analizes. Kartu pateikiamos infografiko
forma atvaizduotos SSGG analizés pagrindines i§vados ir SESD maZinimo potencialas atskiruose
Lietuvos tikio sektoriuose;

4.2.4. Ketvirtame etape, kuris trunka 3 mén. nuo trediojo etapo pabaigos, pateikti ataskaita su
2.3 punkte nurodytais pasiilymais nacionaliniam SESD biudzeto (kvoty) paskirstymo mechanizmui
(kriterijus) metinei SESD kvotai tarp ES apyvartiniy tarSos leidimy prekybos sistemoje
nedalyvaujanéiy sektoriy paskirstyti, pasitlymus deél teisigkai privalomy trumpalaikiy (iki 2030 m.),
indikatyviy vidutinés trukmeés (2040 m.) ir ilgalaikiy (2050 m.) bei véliau iki 2100 m. iSmetamyjy
SESD maZinimo tiksly ir uzdaviniy Salies mastu ir atskiruose sektoriuose, efektyviausiu 1Smetamuyjy
SESD maZinimo priemoniy, su ju SESD sumazinimo efektu atskiruose kio sektoriuose ir
finansavimo iStekliais, sqra3y ir 2.4 punkte nurodytus pasitlymus dél prisitaikymo prie klimato
kaitos pasekmiy teisiskai privalomy trumpalaikiy tiksly ir u¥daviniy iki 2030 m. ir iy jgyvendinimo
priemones jautriausiuose klimato kaitos poveikiui Lietuvos fikio sektoriuose jskaitant finansavimo
iSteklius, taip pat pasitilymus dél indikatyviy vidutinés trukmes (2040 m.) ir ilgalaikiy (2050 m.) ir
véliau iki 2100 m. tiksly ir uZdaviniy Salies mastu ir atskiruose Lietuvos fikio sektoriuose;

4.2.5. Penktame etape, kuris trunka 2 mén. nuo ketvirtojo etapo pabaigos, pateikti 2.5 punkte
nurodytos analizés santrauka, kurioje pateiktas atnaujinty nacionalinés klimato kaitos valdymo
politikos strategijos klimato kaitos §velninimo (iSmetamyjy SESD mazinimo) ir prisitaikymo prie
klimato kaitos pasekmiy atskiruose Lietuvos ikio sektoriuose ir [statymo 3 straipsnio 1 dalyje
nurodytose valstybés valdymo srityse tiksly ir uzdaviniy projektas.

4.3. Paslaugos uzduotys, apraSytos 3.3 punkte, turi biti atliktos kokybigkai ir laiku — ne véliau
kaip iki 2019 m. birZelio 15 d. Paslaugy atlikimas iforminamas $alims pasiradius perdavimo —
priemimo aktg.

4.4. Galutinis suteikty Paslaugy derinimas su atsakingomis institucijomis ir tikslinimas pagal
pateiktas pastabas turi biti atliktas ne véliau kaip iki 2019 m. gruodzio 20 d. Paslaugy atlikimas
iforminamas $alims pasirasius galutin paslaugy perdavimo — priémimo akta.

. S DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS ATLIEKAMI DARBO
UZDAVINIAI

Atliekant vertinimus ir rengiant analizés santrauka turi bati vadovaujamasi:

5.1. JT Bendraja klimato kaitos konvencija (toliau — JTBKKK), jos Kioto protokolu, Kioto
protokolo Dohos pakeitimu, 2015 m. ParyZiaus susitarimu, priimtu pagal JTBKKK, Darnaus
vystymosi darbotvarke iki 2030 m. ir kt. susijusiais tarptautiniais susitarimais.

5.2. ES klimato kaitos ir energetikos politikos tiksly iki 2030 m. teisés aktais (ES prekybos
apyvartiniais tarSos leidimais sistemos direktyva, Pastangy pasidalinimo reglamentas ir LULUCF
reglamentas, Energetikos sqjungos valdymo sistemos reglamentas), kitais ES Energetinés sgjungos
ir atskiry Gikio sektoriy (pramoné, transportas, Zemés Ukis, mi8kininkyste, atlieky tvarkymas, namy
tkiai ir kt.) teisés aktais ir su ES energetikos ir klimato kaitos politika susijusiais strateginiais
dokumentais (pvz. ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija ir jos perzitiros dokumentai,
rengiama ES ilgalaike maZo i$metamyjy SESD kiekio plétros strategija ir kt.).

5.3, Lietuvos nacionalinés SESD apskaitos ataskaitos duomenimis ir SESD prognozémis.

5.4. Europos Komisijos, Europos aplinkos agentiiros ir kity, ES wvalstybiy nariy, tarp ju
Lietuvos atliktomis ES klimato kaitos ir energetikos tiksly iki 2030 m. jgyvendinimo poveikio
ve:'ti/limu studijomis. ¢
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5.5. Tarpvyriausybinés klimato kaitos komisijos (angly k. IPCC) ataskaitomis ir metodika dél
atskiry dikio sektoriy jautrumo klimato kaitos poveikiui, rizikos ir galimybiy prisitaikyti prie klimato
kaitos vertinimo (IPCC 2007, [soard, 2010 m.).

5.6. Baltijos jiros regiono strateginiais dokumentais ir kity ES valstybiy nariy patirtimi
planuojant ir jgyvendinant veiksmingas nacionalines klimato kaitos ir (ar) energetikos strategijas.

5.7. Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 m.
birzelio 6 d. nutarimu Nr. 827 ,, Dé/ Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo .

5.8. Visuomenés informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas klimato
kaitos valdymui aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atlieky tvarkymui, tvarkos aprau, patvirtintu
LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 26 d. jsakymu Nr. D1-381 ,, Dél Visuomenes informavimo ir
dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas aplinkos oro ir vandens apsaugai bei arlieky
varkymui, tvarkos apraso patvirtinimo ",

5.9. Vykdytojas privalo vadovautis ne tik auksCiau i§vardintais, bet ir visais kitais su sutarties
igyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais. Vykdytojui privalomi ir
visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisés aktai, jeigu jie susij¢ su sutarties jgyvendinimu.

6. ATLIEKANT PASLAUGAS REMIAMASI SIAIS LIETUVOS KLIMATO KAITOS

POLTIKA IR JOS IGYVENDINIMA REGLAMENTUOJANCIAIS IR SUSIJUSIAIS
NACIONALINIAIS TEISES AKTAIS

1. LR istatymas dél Jungtiniy Tauty bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo
ratifikavimo 2002 m. lapkricio 19 d. Nr. IX-1203.

2. LR Seimo 1995 m. vasario 23 d. nutarimas Nr, 1-812 , D¢l Jungtiniy Tauty bendrosios
klimato konvencijos ratifikavimo”.

3. LR jstatymas Del Jungtiniy Tauty bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo
Dohos pakeitimo ratifikavimo Nr. XII-197.

4. LR jstatymas Del Paryziaus susitarimo, priimto pagal Jungtiniy Tauty bendrgjg klimato
kaitos konvencija, ratifikavimo Nr. XII1-184

5. 2009 m. liepos 7 d. LR klimato kaitos valdymo finansiniy instrumenty jstatymas Nr. XI-
329.

6. Nacionaliné klimato kaitos valdymo politikos strategija, patvirtinta 2012 m. lapkricio 6 d.
LR Seimo nutarimu Nr. XI-2375.

7. Nacionalinés klimato kaitos valdymo politikos strategijos tiksly ir uzdaviniy 2013-2020
metams  jgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas, patvirtintas LR Vyriausybés 2013 m.
balandzio 23 d. nutarimu Nr. 366 ir vélesni plano pakeitimai 2014 - 2018 m.

8. 2014-2020 mety nacionalinés paZangos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2012 m. lapkriio 28 d. nutarimu Nr, 1482,

9. Nacionaliné darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2003 m. rugséjo 11 d. nutarimu Nr. 1160,

10. Nacionaliné reformy darbotvarke, kuriai pritarta Lictuvos Respublikos Vyriausybes 2011
m. balandZio 27 d. nutarimu Nr. 491 .

11. Daugiabu¢iy namy atnaujinimo  (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybeés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr., 1213,

[2. VieSyjy pastaty energinio efektyvumo  didinimo programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2014 m. lapkri¢io 26 d. nutarimu Nr. 1328.

13. Kvartaly energinio efektyvumo didinimo programy rengimo ir jgyvendinimo tvarkos
apraSas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2016 m. birzelio 1 d. nutarimu Nr. 547.

14, Investicijy skatinimo ir pramones plétros 2014-2020 mety programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2014 m. rugséjo 17 d. nutarimu Nr. 986.

I5. Nacionalinio saugumo strategija, patvirtinta Seimo 2017 m. sausio 17 d. nutarimu Nr.
X1I1-202 /

. Valstybinis atlieky tvarkymo 2014-2020 mety planas, patx?ftfintas Lietuvos Respublikos
sybes 2002 m. balandZio 12 d. nutarimu Nr. 519.
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17. Nacionalin¢ §ilumos ikio pletros 2015-2021 mety programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284.

18. Nacionaliné 2014-2020 mety gyvulininkystés sektoriaus plétros programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2013 m. gruodzio 4 d. nutarimu Nr. 1162,

19. Nacionaliné susisiekimo pletros 2014-2022 mety programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2013 m. gruodZio 18 d. nutarimu Nr. 1253.

20. Nacionaliné misky fkio sektoriaus plétros 20122020 mety programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2012 m. geguzes 23 d. nutarimu Nr. 569,

21. Valstybinis ekstremaliyjy situacijy valdymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr, 1503

22. Lietuvos inovacijy plétros 2014-2020 mety programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2013 m. gruodzio 18 d. nutarimu Nr. 1281,

23. Valstybiné studijy, moksliniy tyrimy ir eksperimentines (socialings, kultiirings) plétros
2013-2020 mety plétros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2012 m. gruodzio
5 d. nutarimu Nr. 1494,

24. Vandeny srities plétros 2017-2023 mety programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 88.

25. Atnaujinama Nacionalines energetinés nepriklausomybés strategija.

26. Rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas,

27. Kitos Lietuvos tikio atskiry valdymo sri¢iy plétros programos, planai ir kiti teises aktai.

»UZsakovas* »» Vykdytojas*

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Smart Continent LT, UAB

A. Jaksto g. 4, LT-01105 Vilnius Olimpie¢iy g. 1A-6, LT-09235 Vilnius

Kodas 188602370 Kodas 300144142, PVM mok. k. LT100001908917
A. 5. LT63 4010 0424 0006 0063 A.s. LT647300010091229732

Luminor Bank, AB »owedbank” AB

Banko kodas 40100 Banko kodas 73000 /
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