

PASIŪLYMAS
DĖL 7 BUTŲ REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) ATLIKIMO

2018-09-11

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Glaskek Lt“, įm.k. 302619075
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Projektuotojų g. 18a, Panevėžys, LT-37148
Įgalioto asmens vardas ir pavardė	Direktorė Aušra Karaliūnienė
Telefono numeris	8 45 517555
Fakso numeris	
E. pašto adresas	ausra@glaskek.lt
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT627181500019467867
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas	AB Šiaulių bankas

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias darbų kainas:

1 lentelė. BUTAS ADRESU SKROBLŲ G. 25-18, VILNIUS

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	1	16.70	20.21
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	2	35.40	42.83
1.3	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) (dvi naujos)	vnt.	4	66.80	80.83
1.4	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	1	16.70	20.21
1.5	Lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas.	100vnt	0,02	16.70	20.21
1.6	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas) (montavimas)	vnt	1	16.70	20.21
1.7	Durų skambučio montavimas	100vnt	0,01	16.70	20.21
1.8	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	0,25	129.98	157.28
1.9	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,25	41.75	50.52
1.10	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,25	55.65	67.34

Direktorė
Aušra Karaliūnienė

Aušra Karaliūnienė

1.11	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis keitimas (vonia)	100vnt	0,01	11.00	13.31
1.12	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,03	10.02	12.12
1.13	Elektros paskirstymo dėžutės keitimas	100vnt	0,01	10.30	12.46
1.14	Elektrinio rankšluosčių džiovintuvų montavimas	vnt.	1	75.00	90.75
1.15	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai elektrinei viryklei)	vnt.	1	16.70	20.21
1.16	Papildomo automato elektrinei viryklei įrengimas	kompl.	1	16.70	20.21
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1	105.75	127.96
2.2	Dušo pado demontavimas	kompl.	1	25	30.25
2.3	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	1	16.70	20.21
2.4	Plastikinių trišakių D75-110 mm montavimas (klozetas)	vnt.	1	15.60	18.88
2.5	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas (vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	1	100.19	121.23
2.6	Ventilių montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt.	3	50.19	60.61
2.7	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdžių atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	m	10	71.43	86.43
2.8	Vandentiekio vamzdžio atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	m	15	44.53	53.88
2.9	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus	m2	3	9.60	11.62
2.10	Vandens skaitiklių keitimas (flanšiniai skaitikliai, vamzdžių skersmuo iki 50 mm)	vnt.	2	34.50	41.75
2.11	Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1	16.70	20.21
2.12	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles	m2	1	15.60	18.88
2.13	Sienų atskirų vietų (angų) mūrijimas, iškraunant ir panešant medžiagas į darbo vietą (dušo pado įrengimui)	m3	0,5	108.46	131.24
2.14	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 30 mm (dušo pado įrengimui)	100m2	0,015	165.00	199.65
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Putplasčio plytelių demontavimas	m2	13,03	19.80	23.96
3.2	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,1303	25.87	31.30
3.3	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,02	10.02	12.12
3.4	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,13	105.30	127.41
3.5	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu (d.san=0.71665)	100m2	0,1303	13.19	15.95

Užsakytas
 Vidaus Karaliūkauskas *Glora*

3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1303	34.20	41.38
3.7	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1303	34.20	41.38
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,1303	51.48	62.29
3.9	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,1303	40.36	48.83
3.10	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	0,5104	76.71	92.83
3.11	Sienų karkaso ardymas (pertvara tarp sieninės spintos ir wc)	m2	7	13.50	16.34
3.12	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu įrengimas	100m2	0,05	72.45	87.66
3.13	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,03	25.05	30.31
3.14	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	0,5104	40.87	49.45
3.15	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,5104	49.59	60.00
3.16	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,5104	148.78	180.02
3.17	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,5104	148.78	180.02
3.18	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,5104	198.36	240.02
3.19	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,5104	148.78	180.02
3.20	Seno linoliaumo nuėmimas	m2	2,58	4.50	5.45
3.21	Senos kiliminės dangos nuėmimas	m2	10,45	13.50	16.34
3.22	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,1303	168.30	203.64
3.23	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,1303	298.13	360.73
3.24	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)	m2	1,8	130.05	157.36
3.25	Durų apvadų montavimas , kai apvadaai presuoto kartono	m	9,6	18.00	21.78
3.26	Durų atmušų montavimas	vnt.	1	3.01	3.64
3.27	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	9,6	330.62	400.06
3.28	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,025	80.10	96.92
3.29	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,02	26.85	32.48

Inžinierius
 Vaidas Voreliūnas 


3.30	Langų plovimas	m2	1,5	4.50	5.45
3.31	Staktų demontavimas (kambaryje)	100 m	0,05	6.30	7.62
3.32	Sieninės spintos durų demontavimas (kambaryje)	100 m2	0,0178	2.70	3.27
3.33	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas palėsio naikinimo priemone purkštuvu	100m2	0,01	2.25	2.72
3.34	Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant	vnt	2	2.70	3.27
3.35	Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo (wc sienos)	m2	13	76.05	92.02
Iš viso:				3756.78	4545.70

2 lentelė. BUTAS ADRESU SAVANORIŲ PR. 48-69, VILNIUS

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	5	83.50	101.04
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi, trigubi jungikliai)	vnt.	1	16.70	20.21
1.3	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	5	83.50	101.04
1.4	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai su dangteliais)	vnt.	1	16.70	20.21
1.5	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0,01	8.50	10.29
1.6	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių permontavimas	vnt	3	50.09	60.61
1.7	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,05	42.50	51.43
1.8	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu betono sienose	100m	0,2	111.32	134.70
1.9	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,2	35.40	42.83
1.10	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,2	44.56	53.92
1.11	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,2	22.26	26.93
1.12	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0,01	16.70	20.21
1.13	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,03	9.99	12.09
1.14	Vonios ventiliatorių montavimas	vnt	1	25.00	30.25
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais	vnt.	1	105.75	127.96

	nuplovimo bakeliais				
2.2	Vonių keitimas plieninėmis voniomis	vnt.	1	111.32	134.70
2.3	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1	100.19	121.23
2.4	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt.	1	66.79	80.82
2.5	Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt.	1	16.50	19.97
2.6	Trišakių keitimas	vnt.	1	16.70	20.21
2.7	Uždaramųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 25 mm	vnt.	5	83.48	101.01
2.8	Vandentiekio vamzdžio atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	m	10	38.50	46.59
2.9	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdžių atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	m	5	36.09	43.67
2.10	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1	100.19	121.23
2.11	Keturių degiklių dujinės viryklės montavimas (užsakovas užsako, rangovas pastato į vietą)	vnt.	1	33.40	40.41
2.12	Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	vnt.	1	75.00	90.75
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais	100m2	0,4632	89.82	108.68
3.2	Paviršių aptaisyčių plastikinėmis dailylentėmis demontavimas	100m2	0,1462	19.74	23.88
3.3	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,1	50.09	60.60
3.4	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,4632	370.27	448.03
3.5	Lubų paviršių pagrindo grūtavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,4632	47.02	56.89
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4632	141.04	170.66
3.7	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4632	141.04	170.66
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,4632	181.98	220.20
3.9	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,4632	141.03	170.65
3.10	Senų tapetų nuėmimas	100m2	0,75	117.14	141.73
3.11	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,15	75.14	90.92
3.12	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m2	1,21	96.17	116.37
3.13	Sienų vidinių paviršių pagrindo grūtavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,21	119.03	144.02

3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,21	363.02	439.26
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,21	363.02	439.25
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,21	484.03	585.68
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,21	363.02	439.26
3.18	Seno linoleumo nuėmimas	m2	43,44	65.25	78.95
3.19	Grindjuosčių nuardymas	m	47,14	46.63	56.42
3.20	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,4344	518.51	627.39
3.21	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,4344	993.90	1202.62
3.22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)	m2	5,4	390.73	472.78
3.23	Durų atmušų montavimas	vnt.	3	8.91	10.78
3.24	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	56,6	356.96	431.92
3.25	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų (vonioje aukštis 1,8 m)	m2	13	402.82	487.41
3.26	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,034	21.29	25.77
3.27	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus	m2	3,4	42.59	51.53
3.28	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,034	127.74	154.56
3.29	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,1	120.82	146.19
3.30	Langų plovimas	m2	8,13	22.32	27.01
3.31	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės šarvo durys) (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m2	1,8		
3.32	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone purkštuvu (	100m2	0,04	5.40	6.53
3.33	Buto numerio tvirtinimas	vnt.	1	4.50	5.45
3.34	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas (korėdoriaus antresolė, kamario spinta, koridoriaus sieninė spinta)	100m2	0,29	39.15	47.37
3.35	Medinių durų blokų ir staktų demontavimas (virtuvės durys ir antros lauko durys)	m2	3,6	18.00	21.78
3.36	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	2	108.00	130.68
3.37	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	80.15	96.99
Iš viso:				7886.88	9543.12

UAB "KURŠNIAI"
 UAB "KURŠNIAI" 

Pastaba: 2 lentelėje 3.31 pozicijos nepildyti.

3 lentelė. BUTAS ADRESU DEBESIJOS G. 2A-12, VILNIUS

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	1	16.70	20.21
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	1	16.70	20.21
1.3	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	5	83.50	101.04
1.4	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis permontavimas	100vnt	0,01	8.50	10.29
1.5	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių montavimas	vnt	1	16.70	20.21
1.6	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,02	33.40	40.41
1.7	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0,01	16.70	20.21
1.8	Elektrinių rankšluosčių džiovyklių montavimas	vnt	1	75.00	90.75
1.9	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose (nauja rozetė dušo patalpoje)	100vnt	1	16.70	20.21
1.10	Vonios ventiliatorių montavimas	vnt	1	25.00	30.25
1.11	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu betono sienose	100m	0,15	83.49	101.02
1.12	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,15	25.05	30.31
1.13	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,15	33.39	40.40
1.14	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,1	11.34	13.72
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1	105.75	127.96
2.2	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1	100.19	121.23
2.3	Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	1	16.70	20.21
2.4	Trišakių keitimas	vnt.	1	16.70	20.21
2.5	Uždaramųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 25 mm	vnt.	6	100.18	121.22
2.6	Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų	m	15	54.88	66.40

Director
John F. Kennedy 

	keitimas , kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm				
2.7	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje , kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	m	10	80.09	96.91
2.8	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus	m2	2	5.60	6.78
2.9	Keturių degiklių dujinės viryklės montavimas (užsakovas užsako rangovas pastato į vietą)	vnt	1	33.40	40.41
2.10	Aklių pastatymas ant vamzdynų, kai skersmuo iki 100 mm	vnt	1	16.70	20.21
2.11	Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros demontavimas , kai sąlyginis vamzdžių skersmuo iki 25 mm (WC patalpoje).	100m	0,015	15.00	18.15
2.12	Vandens skaitiklių keitimas (flansiniai skaitikliai, vamzdžių skersmuo iki 50 mm)	vnt.	2	34.50	41.75
2.13	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 50 mm	vnt.	1	16.70	20.21
2.14	Sienų atskirų vietų (angų) mūrijimas, iškraunant ir panešant medžiagas į darbo vietą (dušo padui įrengti)	m3	0,5	108.46	161.24
2.15	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 30 mm (dušo padui įrengti)	100m2	0,01	165.00	199.65
2.16	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, suklijuojant siūles (dušo pado įrengimui)	m2	1	15.60	18.88
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,1564	31.05	37.57
3.2	Paviršių aptaisymas plastikine dailylente	100m2	0,147	211.50	255.92
3.3	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,1	5.00	6.05
3.4	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,1564	125.34	151.67
3.5	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,1564	15.75	19.06
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1564	48.18	58.29
3.7	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1564	48.18	58.29
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,1564	56.25	68.06
3.9	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu (	100m2	0,1564	49.10	59.42
3.10	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	0,2764	39.80	48.16
3.11	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,081	11.66	14.11
3.12	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu	100m2	0,1	49.10	59.42

Direktorius
 J. G. Kucinskis

	tinkleliu (vidinių sienų)				
3.13	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	0,48	35.66	43.15
3.14	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,48	49.50	59.90
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,48	148.79	180.03
3.16	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,48	148.79	180.03
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,48	198.18	239.80
3.18	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,48	148.77	180.01
3.19	Grindjuosčių nuardymas	m	20	9.00	10.89
3.20	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,147	173.25	209.63
3.21	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,147	336.33	406.96
3.22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)	m2	4,1	313.65	379.52
3.23	Durų atmušų montavimas	vnt.	2	6.01	7.27
3.24	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	16	47.64	57.64
3.25	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	8,6	266.22	322.13
3.26	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,01	6.75	8.17
3.27	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,03	106.39	128.73
3.28	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,025	26.55	32.13
3.29	Langų plovimas	m2	3,22	9.00	10.89
3.30	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	2	108.00	130.68
3.31	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone purkštuvu	100m2	0,05	6.75	8.17
3.32	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas (spintelė, lentyna, sieninės spintos durys)	100m2	0,04	9.00	10.89
3.33	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo (siena tarp WC ir sieninės spintos, siena tarp WC ir koridoriaus)	m2	5	65.25	78.95
3.34	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,05	72.45	87.66
3.35	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu	t	1	80.15	96.99

UAB "Klaipėdos
 statybinė įmonė"

	akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)				
2.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,2741	91.63	110.87
2.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,2741	122.17	147.83
2.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,2741	91.62	110.86
2.18	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas dviem sluoksniais teptuku	100m2	0,03	29.50	35.70
2.19	Langų plovimas	m2	3,18	10.00	12.10
2.20	Grindjuosčių demontavimas	m	11,7	6.00	7.26
2.21	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengiamas pelėsio naikinimo priemone purkštuvu	100m2	0,04	6.00	7.26
2.22	Seno linoleumo nuėmimas	m2	10,79	15.00	18.15
2.23	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,1079	143.07	173.11
2.24	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,1079	274.28	331.88
2.25	Numerių ženklų pritvirtinimas prie paviršių (buto Nr.)	vnt	1	5.00	6.05
2.26	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės šarvo durys) (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m2	1,8		
2.27	Gipso plokščių pertvarų išardymas (kambario siena)	100m2	0,0573	20.00	24.20
2.28	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas (sieninė spinta)	100m2	0,06	20.00	24.20
2.29	Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2	7,9	51.35	62.13
2.30	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu (po sienine spinta)	100m2	0,005	15.00	18.15
2.31	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	89.06	107.76
Iš viso:				2022.46	2447.18

Pastaba: 4 lentelėje 2.26 pozicijos nepildyti.

5 lentelė. BUTAS ADRESU V. PIETARIO G. 8-16, VILNIUS

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	1	21.84	26.42
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	2	43.68	52.85

Uždėjus
V. Laikinskas

2.15	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,3932	169.11	204.62
2.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,3932	122.60	148.35
2.17	Sienų aptaisymo plastikinėmis dailylentėmis ardymas	100m2	0,109	19.82	23.98
2.18	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas dviem sluoksniais teptuku	100m2	0,02	31.76	38.43
2.19	Langų plovimas	m2	3,95	8.19	9.91
2.20	Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant	vnt	2	1.05	1.28
2.21	Grindjuosčių demontavimas	m	17,72	17.88	21.64
2.22	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	1	15.88	19.22
2.23	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengiamas pelėsio naikinimo priemone purkštuvu	100m2	0,01	5.06	6.12
2.24	Seno laminato nuėmimas	m2	18,15	59.24	71.67
2.25	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,1815	233.10	282.06
2.26	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,1815	427.35	517.09
2.27	Numerių ženklų pritvirtinimas prie paviršių (buto Nr.)	vnt	2	5.29	6.4
2.28	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	84.70	102.49
Iš viso:				2562.10	3100.14

6 lentelė. BUTAS ADRESU V. PIETARIO G. 8-30, VILNIUS

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i><u>Elektros montavimo darbai</u></i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	2,0	43.68	52.85
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	3,0	65.51	79.27
1.3	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	1,0	21.84	26.42
1.4	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,02	14.55	17.61
1.5	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,2	29.13	35.24
1.6	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)	vnt	1,0	21.84	26.42
<i><u>Bendrastatybiniai darbai</u></i>					
2.1	Putplasčio plytelių demontavimas nuo lubų	m2	18,0	32.73	39.60
2.2	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų	100m2	0,18	31.12	37.66

Director
10/10/2009 *[Signature]*

	aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)				
2.3	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,02	11.30	13.67
2.4	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius , kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,1	70.61	85.43
2.5	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,18	19.26	23.31
2.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,18	57.79	69.93
2.7	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,18	57.79	69.93
2.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,18	77.06	93.24
2.9	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,18	57.79	69.93
2.10	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas (spintos)	100m2	0,14	34.21	41.39
2.11	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,387	71.49	86.50
2.12	Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2	9,6	163.37	197.68
2.13	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,03	15.89	19.22
2.14	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	0,2	169.39	204.97
2.15	Vidaus angokraščių tinko remontas	m2	1,8	36.41	44.06
2.16	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,4855	52.20	63.17
2.17	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles , kai siūlės glaistomos vienu sluoksniu (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	0,06	19.26	23.31
2.18	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4855	151.38	183.17
2.19	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4855	151.38	183.17
2.20	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,4855	208.80	252.65
2.21	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,4855	151.38	183.17
2.22	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,22	23.52	28.46
2.23	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes	100m2	0,18	231.18	279.72

Parengė
 2017 m. 09 mėn.

[Signature]


	(OSB))				
2.24	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m ²	0,18	423.81	512.81
2.25	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas palėsio naikinimo priemone	100m ²	0,04	20.24	24.49
2.26	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m ²	0,03	45.52	55.07
2.27	Langų keitimas varstomais plastiko langais, nudaužant tinką ir keičiant palanges (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m ²	3,93		
2.28	Langų paviršių nuplovimas	100m ²	0,0393	8.15	9.86
2.29	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės plieninės durys) (m ² bloko) (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m ²	1,7		
2.30	Numerių ženklų pritvirtinimas prie medinių paviršių	vnt	1,0	2.65	3.20
2.31	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	1,0	15.88	19.22
2.32	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0,01	15.17	18.36
2.33	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0	84.70	102.49
Iš viso:				2707.97	3276.64

Pastaba: 6 lentelėje 2.27 ir 2.29 pozicijų nepildyti.

7 lentelė. BUTAS ADRESU V. PIETARIO G. 8-104, VILNIUS

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	1	21.84	26.43
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	2	43.68	52.85
1.3	Lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas.	100vnt	0,02	14.55	17.61
1.4	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas) (montavimas)	vnt	1	21.84	26.42
1.5	Durų skambučio montavimas	100vnt	0,01	21.84	26.42
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
2.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m ²	0,1815	31.38	37.97
2.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m ²	0,1	56.48	68.35
2.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m ²	0,1815	128.15	155.06

Projektorius
+ 34 343111000



2.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,1815	19.43	23.50
2.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1815	58.28	70.51
2.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1815	58.28	70.51
2.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,1815	77.70	94.02
2.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,1815	58.28	70.51
2.9	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	0,4	61.65	74.59
2.10	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,05	26.48	32.04
2.11	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	0,4	338.79	409.93
2.12	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,4	43.01	52.04
2.13	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4	124.72	150.92
2.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4	124.72	150.92
2.15	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,4	172.03	208.16
2.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,4	124.72	150.92
2.17	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas dviem sluoksniais teptuku	100m2	0,02	31.76	38.43
2.18	Langų plovimas	m2	4,31	8.93	10.81
2.19	Grindjuosčių demontavimas	m	18	18.16	21.98
2.20	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	1	15.88	19.22
2.21	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengiamas pelėsio naikinimo priemone purkštuvu	100m2	0,01	5.06	6.12
2.22	Seno laminato nuėmimas	m2	18,15	59.24	71.67
2.23	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,1815	219.42	265.50
2.24	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,1815	420.56	508.88
2.25	Numerių ženklų pritvirtinimas prie paviršių (buto Nr.)	vnt	2	10.11	12.23
2.26	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	84.70	102.49
Iš viso:				2501.66	3027.01


 Projektuotojas
 Inž. R. K.

Bendra įkainių lentelė:

Eil. Nr.	Remontuojamo buto adresas	Įkainių lentelė	Suma be PVM (Eur)	Suma su PVM (Eur)
1	Butas adresu Skroblų g. 25-18, Vilnius	1 lentelė	3756.78	4545.70
2	Butas adresu Savanorių pr. 48-69, Vilnius	2 lentelė	7886.88	9543.12
3	Butas adresu Debesijos g. 2A-12, Vilnius	3 lentelė	4410.62	5336.85
4	Butas adresu Gerosios Vilties g. 1-106, Vilnius	4 lentelė	2022.46	2447.18
5	Butas adresu V. Pietario g. 8-16, Vilnius	5 lentelė	2562.10	3100.14
6	Butas adresu V. Pietario g. 8-30, Vilnius	6 lentelė	2707.97	3276.64
7	Butas adresu V. Pietario g. 8-104, Vilnius	7 lentelė	2501.66	3027.01
Iš viso:			25848.47	31276.64

Bendra galutinė (iš viso) pasiūlymo kaina EUR 31 276.64 Eur su PVM (Trisdešimt vienas tūkstantis du šimtai septyniasdešimt šeši Eur 64 ct).

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant sąskaitų-faktūrų pateikimo per „E. sąskaita“ sistemą kaštus.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas (priedas Nr.1)	18
2	Tiekėjo minimalių reikalavimų deklaracija (priedas Nr.2)	2
3	Kvalifikacijos atestatas UAB "Glaskek LT"	1
4	Kvalifikacijos atestas Gintaras Alenčikas	1
5	Įvykdytų sutarčių sąrašas (priedas Nr.3)	
6	Specialistų sąrašas	

Informacija apie subteikėjus:

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
	...		
	...		
	...		

Direktore
 J. J. Kondratienė
 

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 dalimi.

Informuojame, kad perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį.

DIDKIORĖ
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo


(parašas)

AURIMAS BRONKUS
(vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO PANEVŽIO FILIALAS

P. Puzino g. 7, LT-35173 Panevėžys, tel. (8 45) 50 23 60, faks. (8 45) 50 23 61, el. p. panevezys@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 147025577

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2018-07-27 Nr. 422096

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Glaskek LT"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobiliusis telefonas	861214788
elektroninio pašto adresas	ausra@glaskek.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	NERIJUS SAVICKAS
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	302619075
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Projektuotojų g. 18A
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	AUŠRA KARALIŪNIENĖ
įregistravimo data	2011-04-22
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2018-07-26
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2018-07-27
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Glaskek LT", kodas 302619075, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Aušrai Karaliūnienei, gim. 1977 m. lapkričio 19 d., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)	Nerijui Savickui, gim. 1978 m. rugsėjo 1 d., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs

teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.


Duomenų suformavimo data

2018-07-27

Pažymą išspausdino:

Panevėžio filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus vedėja




REGINA ŠIUŠIENĖ



UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT100006112813
Adresas: Projektuotojų g. 18A, LT-37122 Panevėžys

Dalyvio pavadinimas: UAB „Glaskek LT“
Įmonės kodas: 302619075
Adresas: Projektuotojų g. 18A, Panevėžys

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

TIEKĖJO DEKLARACIJA Nr.2
2018-09-10
Panevėžys

Aš, direktorė Aušra Karaliūnienė, vadovaujanti (atstovaujanti) UAB „Glaskek LT“, kuris dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, **d e k l a r u o j a, k a d:**

UAB „Glaskek LT“ su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos.

Direktorė



Aušra Karaliūnienė



www.sodra.lt > Vieši draudėjų duomenys

Informacija apie draudėjo viešus duomenis¹

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis UAB "GLASKEK LT", kodas 302619075

- draudėjo kodas: 2102896; jo suteikimo data X; jo pabaigos data ;

Data	Apdraustųjų asmenų ² skaičius	Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui	
		Skola	iš jos skolos suma, kurios mokėjimo terminas yra atidėtas ir dar nesuėjęs
2018-09-11	X	0,00 Eur	0,00

Duomenų formavimo data 2018-09-17, laikas 08:51:33.

Unikalus identifikavimo numeris³ 81451B07

Suformuotus duomenis, kuriems suteiktas šis unikalus identifikavimo numeris, galima patikrinti Fondo valdybos interneto svetainėje adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/view.

¹ Informacija apie apdraustųjų asmenų skaičių ir skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui teikiama, jei pareiškėjas jos prašo, kitu atveju vietoj konkrečių duomenų įrašomas ženklas „X“.

² Fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD pranešimas).

³ Unikalus identifikavimo numeris – suformuotiems duomenims suteiktas numeris, patvirtinantis duomenų tapatumą. Duomenys, kuriems suteiktas unikalus identifikavimo numeris, yra saugomi 3 metus.

IEŠKOTI IŠ NAUJO

Visa Sodros informacija:

1883 arba (85) 250 0883

info@sodra.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo



UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT100006112813
Adresas: Projektuotojų g. 18A, LT-37122 Panevėžys

Dalyvio pavadinimas: UAB „Glaskek LT“
Įmonės kodas: 302619075
Adresas: Projektuotojų g. 18A, Panevėžys

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

PRIEIGOS RAKTAS (ESI)

2018-09-10

Panevėžys

UAB „Glaskek LT“ elektroninio sertifikuoto Juridinių asmenų registro išrašo (ESI) prieigos raktas: 83-2456025-582408.

Direktore

Aušra Karaliūnienė

Validity unknown

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė REGINA ŠIUŠIENĖ
Data: 2018-07-26 11:45:44



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2018-07-26 11:45:09

PRIEIGOS RAKTAS: 83-2456025-582408

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **UAB "Glaskek LT"**
Kodas: **302619075**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Projektuotojų g. 18A**
NTR objekto kodas: **2799-1006-3014**
Įregistravimo data: **2011-04-22**
Versija: **19 (2018-07-26)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: **62988 Eur**
Akcijų skaičius: **2175 vnt.**
Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: **2175 vnt.**
Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė: **28.96 Eur**

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **Santykiuose su darbuotojais ir partneriais vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais; darbuotojų ir partnerių teisėtų lūkesčių įgyvendinimas; "geros praktikos" pasiekimų pritaikymas veikloje; veiklos įplaukų ir pelno gavimas; naujų darbo vietų kūrimas ir esamų modernizavimas; lanksti kainodaros politika bei veiklos plėtra; akcininkų turtinių interesų taikymas. Veiklos objektai: žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė, kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba, elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas, vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas, statyba, didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklinių ir transporto priemonių remontas, transportas ir saugojimas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla, informacija ir ryšiai, finansinė ir draudimo veikla (išskyrus veiklą, kuri vykdoma pagal specialius įstatymus), nekilnojamojo turto operacijos, profesinė, mokslinė ir techninė veikla, administracinė ir aptarnavimo veikla, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas, meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo**

veikla, kita aptarnavimo veikla, namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla, namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu, kita verslo veikla, einamuoju laikotarpiu turinti paklausą rinkoje ir galinti užtikrinti akcininkų turtinius interesus. Bendrovė gali organizuoti arba vykdyti tik Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamą ūkinę-komercinę veiklą

5. Organai:

- 5.1. Registruota: Visuotinis akcininkų susirinkimas
Nuo 2011-04-22
- 5.2. Registruota: Vadovas
Nuo 2011-04-22
- 5.2.1. Asmuo: AUŠRA KARALIŪNIENĖ, a.k. 47711190781, direktorė
Paskyrimo (išrinkimo) data 2012-08-10
Registruota: Nuo 2012-08-13
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Molainių g. 32-9

6. Dalyviai: įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

- 7.1. Registruota: Vienasmenis atstovavimas
Nuo 2011-04-22
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01
Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:

- 13.1 Įstatai
Dokumento data: 2015-11-12
Įregistruotas: 2015-11-25

14. Kita informacija:

15. Kontaktinė informacija:

Mobilusis telefonas: 861214788
Elektroninio pašto adresas: ausra@glaskek.lt

2018-07-26 11:45:09

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Panevėžio filialo Juridinių asmenų registravimo
skyriaus

vedėja

REGINA ŠIŪŠIENĖ

Signature Not Verified

Dokumentas elektroniniu
parašu pasirašė REGINA
ŠIUŠIENĖ
Data: 2016-10-12 15:08:36



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2016-10-12 15:07:56

PRIEIGOS RAKTAS: 13-2151400-396980

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **UAB "Glaskek LT"**
Kodas: **302619075**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Projektuotojų g. 18A**
NTR objekto kodas: **2799-1006-3014**
Įregistravimo data: **2011-04-22**
Versija: **15 (2016-04-13)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: **62988 Eur**
Akcijų skaičius: **2175 vnt.**
Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: **2175 vnt.**
Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė: **28.96 Eur**

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: Santykiuose su darbuotojais ir partneriais vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais; darbuotojų ir partnerių teisėtų lūkesčių įgyvendinimas; "geros praktikos" pasiekimų pritaikymas veikloje; veiklos įplaukų ir pelno gavimas; naujų darbo vietų kūrimas ir esamų modernizavimas; lanksti kainodaros politika bei veiklos plėtra; akcininkų turtinių interesų taikymas. Veiklos objektai: žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė, kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba, elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas, vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas, statyba, didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklinių ir transporto priemonių remontas, transportas ir saugojimas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla, informacija ir ryšiai, finansinė ir draudimo veikla (išskyrus veiklą, kuri vykdoma pagal specialius įstatymus), nekilnojamojo turto operacijos, profesinė, mokslinė ir techninė veikla, administracinė ir aptarnavimo veikla, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas, meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo

veikla, kita aptarnavimo veikla, namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla, namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu, kita verslo veikla, einamuoju laikotarpiu turinti paklausą rinkoje ir galinti užtikrinti akcininkų turtinius interesus. Bendrovė gali organizuoti arba vykdyti tik Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamą ūkinę-komercinę veiklą

5. Organai:

- 5.1. Registruota: Visuotinis akcininkų susirinkimas
Nuo 2011-04-22
- 5.2. Registruota: Vadovas
Nuo 2011-04-22
- 5.2.1. Asmuo: AUŠRA KARALIŪNIENĖ, a.k. 47711190781, direktorė
Paskyrimo (išrinkimo) data 2012-08-10
Registruota: Nuo 2012-08-13
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Molainių g. 32-9
-

6. Dalyviai: įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

- 7.1. Registruota: Vienasmenis atstovavimas
Nuo 2011-04-22
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas
-

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01
Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:

- 13.1 Įstatai
Dokumento data: 2015-11-12
Įregistruotas: 2015-11-25
-

14. Kita informacija:

15. Kontaktinė informacija:

Mobilusis telefonas: 861214788
Elektroninio pašto adresas: ausra@glaskek.lt

2016-10-12 15:07:56

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Panevėžio filialo Juridinių asmenų registravimo
skyriaus

vedėja

REGINA ŠIŪŠIENĖ

UAB "Glaskek LT"

ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB "Glaskek LT" (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau - Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai – sausio mėn. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: Santykiuose su darbuotojais ir partneriais vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais; darbuotojų ir partnerių teisėtų lūkesčių įgyvendinimas; "geros praktikos" pasiekimų pritaikymas veikloje; veiklos įplaukų ir pelno gavimas; naujų darbo vietų kūrimas ir esamų modernizavimas; lanksti kainodaros politika bei veiklos plėtra; akcininkų turtinių interesų taikymas. Veiklos objektais yra: žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė, kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba, elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas, vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas, statyba, didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklinių ir transporto priemonių remontas, transportas ir saugojimas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla, informacija ir ryšiai, finansinė ir draudimo veikla (išskyrus veiklą, kuri vykdoma pagal specialius įstatymus), nekilnojamojo turto operacijos, profesinė, mokslinė ir techninė veikla, administracinė ir aptarnavimo veikla, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas, meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, kita aptarnavimo veikla, namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla, namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu, kita verslo veikla, einamuoju laikotarpiu turinti paklausą rinkoje ir galinti užtikrinti akcininkų turtinius interesus. Bendrovė gali organizuoti arba vykdyti tik Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamą ūkinę-komercinę veiklą.
- Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 62988 (šešiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni) Eur.
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 2175 (du tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt penki) paprastųjų (-ąsias) vardinių (-es) akcijų (-as).
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni Eur devyniasdešimt šeši ct).
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai:



- 12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
12.2. stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma;
12.3. valdyba Bendrovėje nesudaroma;
12.4. vadovas.
13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

14. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
15. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
16. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
17. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

18. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.
19. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. [išipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas].
20. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

21. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
22. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasi (-is) teisės aktais.

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

23. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme. Šie įstatai sudaryti elektroniniu būdu.

Dirktore
Aušra Karaliūnienė

Kopija 2011.07.24




Validity unknown

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė AUŠRA
KARALIŪNIENĖ
Data: 2015-11-25
08:50:53

Validity unknown

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė REGINA ŠIUŠIENĖ
Data: 2015-11-25 13:55:05
Paskirtis: Įregistruota Juridinių
asmenų registre
2015 m. lapkričio 25 d.
Kodas 302619075
Vieta: Valstybės įmonės Registrų
centro Panevėžio filialas





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.7254

UAB "Glaskek LT"

Įmonės kodas: 302619075

Projektuotojų g. 18A, LT-37148 Panevėžys

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (metalo, mūro, medžio) statyba ir montavimas, hidroizoliacija, stogų įrengimas, apdailos darbai; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. kovo 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2012 m. lapkričio 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

04064



UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT100006112813
Adresas: Projektuotojų g. 18A, LT-37122 Panevėžys

Dalyvio pavadinimas: UAB „Glaskek LT“
Įmonės kodas: 302619075
Adresas: Projektuotojų g. 18A, Panevėžys

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

**TIEKĖJO DEKLARACIJA
APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTUS DARBUS.
2018-09-10
Panevėžys**

Aš, direktorė Aušra Karaliūnienė, vadovaujanti (atstovaujanti) UAB „Glaskek LT“, kuris dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, **t v i r t i n u**, kad:

1. UAB „Glaskek LT“ pagal Statybos darbų atlikimo sutartį Nr. 160809/25/07 tinkamai ir laiku įvykdė remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus adresu Filaretų g. 36, Vilnius;
2. Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“ adresu Žemaičių g. 18, Panevėžys;
3. Panevėžio lopšelis-darželis „Nykštukas“ adresu Sirupio g. 32, Panevėžys.

Direktorė



Aušra Karaliūnienė

UAB „Glaskek LT“
 Įmonės kodas: 302619075
 Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

SĮ „Vilniaus miesto būstas“
 Viešųjų pirkimų komisijai

2018-09-10 Nr. _____

Sutarčių sąrašas bei įvykdytų sutarčių objektai,
 pirkėjo identifikavimo duomenys,
 darbų kainos

Sutarčių data, Pavadinimas, Nr.	Pirkėjo identifikavimo duomenys	Objektas	Darbų kainos	Pastabos
RANGOS SUTARTIS NR. 160809/25/07	VBĮ Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras	Remonto darbai Filaretų g. 36, Vilnius	13538,46 EUR (Trylika tūkstančių penki šimtai trisdešimt aštuoni eurai 46 cent.) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 2349,65 EUR)	
RANGOS SUTARTIS NR. 160809/25/07	VBĮ Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras	Remonto darbai Filaretų g. 36, Vilnius	17956,70 EUR (Septyniolika tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai 70 cent.) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 3116,45 EUR)	
Iš viso:				31495,16 EUR



Deivra Karaliūnienė
 [Signature]



UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT100006112813
Adresas: Projektuotojų g. 18A, LT-37122 Panevėžys

Dalyvio pavadinimas: UAB „Glaskek LT“
Įmonės kodas: 302619075
Adresas: Projektuotojų g. 18A, Panevėžys

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

**DARBŲ VADOVO GINTARO ALENČIKO
DARBO PATIRTIS**

2018-09-10

Panevėžys

Gintaras Alenčikas statybos darbų vadovas turintis kvalifikacijos atestatą Nr. 36816, suteikta teisė eiti ypatingo statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas (statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai), turintis 15 metų darbo stažą, dirbant ypatingo statinio statybos vadovu. UAB „Glaskek LT“ įmonėje dirba nuo 2017 m. spalio mėn. 7 dienos.

Statybos darbų vadovas Gintaras Alenčikas atliko nurodytus darbus šiuose objektuose:

1. Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“, Žemaičių g. 18, Panevėžys. Darbai buvo vykdomi nuo 2017-10-03 iki 2018-02-07 (Langų ir lauko durų montavimo darbai, apdailos darbai, laiptų aikštelių remontas).
2. Panevėžio lopšelis-darželis „Nykštukas“, Sirupio g. 32, Panevėžys. Darbai buvo vykdomi nuo 2017-11-19 iki 2018-02-17 (Langų ir lauko durų montavimo darbai, apdailos darbai, laiptų aikštelių remontas).
3. VBI Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras. Remonto darbai Filaretų g. 36, Vilnius, Darbai įvykdyti iki 2018-03-29 (Patalpų remonto darbai).

Direktorė

Aušra Karaliūnienė

Pridedama: Kvalifikacijos atestatas Nr. 36816



UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT100006112813
Adresas: Projektuotojų g. 18A, LT-37122 Panevėžys

Dalyvio pavadinimas: UAB „Glaskek LT“
Įmonės kodas: 302619075
Adresas: Projektuotojų g. 18A, Panevėžys

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

**DARBŲ VADOVO SIGITO KARPICKO
DARBO PATIRTIS
2018-09-10
Panevėžys**

Sigitas Karpickas statybos darbų vadovas turintis kvalifikacijos atestatą Nr. 15510, suteikta teisė eiti ypatingo statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas (statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai) UAB „Glaskek LT“ įmonėje dirba nuo 2015 m. rugsėjo mėn. 8 dienos.

Statybos darbų vadovas Sigitas Karpickas atliko nurodytus darbus šiuose objektuose:

1. Riešės gimnazija, Beržų g. 2a, Riešė. Darbai buvo vykdomi nuo 2017-01-30 iki dabar (Langų keitimo ir aliuminio konstrukcijų montavimo darbai).
2. Vilniaus Centro poliklinika, Pylimo g. 56, Vilnius. Darbai buvo vykdomi nuo 2016-10-28 iki 2016-11-30 (Medinių langų montavimo darbai)
3. Sandėliavimo paskirties pastatas su administracinėmis ir gamybinės paskirties patalpomis, Taikos pr. 116F, Kaunas. Darbai buvo vykdomi nuo 2017-02-08 iki 2017-04-28 (PVC gaminių ir aliuminio-stiklo konstrukcijų gamybos ir įrengimo darbai)
4. Gamybinio pastato, unikalus Nr. 7989-0001-0409, kapitalinio remonto ir grūdų perdirbimo veiklos inžinerinių statinių statybos rangos darbai, Trakų r.sav., Senujų Trakų sen., Senujų Trakų k. Darbai buvo vykdomi nuo 2015-09-15 iki 2015-12-30 (Aliuminio konstrukcijų ir PVC langų bei vitrinų montavimo darbai)

Direktorė

Aušra Karaliūnienė

Pridedama: Kvalifikacijos atestatas Nr. 15510



UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT100006112813
Adresas: Projektuotojų g. 18A, LT-37122 Panevėžys

Dalyvio pavadinimas: UAB „Glaskek LT“
Įmonės kodas: 302619075
Adresas: Projektuotojų g. 18A, Panevėžys

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS VYKDANT SUTARTĮ
2018-09-10
Panevėžys

Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Darbo patirtis	Pagrindas, kuriuo specialistas pasitelkiamas
1.	Andrius Kairys	Apdailininkas	10	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
2.	Vitalis Stanevičius	Apdailininkas	10	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
3.	Audrius Kveraga	Apdailininkas	7	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
4.	Sigitas Atraškevičius	Apdailininkas	11	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
5.	Airidas Kučinskas	Apdailininkas	5	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
6.	Gintaras Banaitis	Santėchnikas	10	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
7.	Kęstutis Klimavičius	Apdailininkas	8	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas

Direktorė

Aušra Karaliūnienė



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.36816

Gintaras Alenčikas

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai; kiti inžineriniai statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

17481

Išduotas 2016 m. lapkričio 29 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. lapkričio 29 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110066926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.15510

Sigitas Karpickas

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Direktorius



Robertas Encius

11109

Išduotas 2014 m. spalio 17 d.

Pirmą kartą išduotas 2005 m. balandžio 22 d.

Kvalifikacijos atestatu registras skelbiamas www.spsc.lt