



2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr. BB-162 (b)

2018 m. spalio 19 d.
Šilalė

Ši sutartis sudaryta 2018 m. spalio 19 d. tarp Šilalės rajono savivaldybės administracijos, atstovaujamos Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Raimundo Vaitiekaus, veikiančio pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-437 (nauja redakcija 2013-05-30 Nr. T1-145), toliau vadinamas „Užsakovu“ ir UAB „Kvėdarsta“, atstovaujamos bendrovės direktoriaus Ginto Navardausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas „Rangovu“.

Kadangi Užsakovas pageidauja, kad Darbai, vadinami „Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki Šilo g. Šilalės m. įrengimas“ turi būti atlikti Rangovo ir priėmė Rangovo Pasiūlymą vykdyti ir baigti tuos Rangos darbus bei ištaisyti bet kuriuos defektus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės, tai

Užsakovas ir Rangovas susitaria:

1. Šioje Rangos darbų sutartyje žodžiai ir frazės turi tas pačias reikšmes, kokios jiems atitinkamai priskiriamos Konkrečiosiose ir Bendrosiose Sutarties sąlygose.
2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):
 - (a) Ši Rangos Sutartis,
 - (b) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
 - (c) Konkrečios sutarties sąlygos,
 - (d) Bendrosios sutarties sąlygos,
 - (e) Techninės specifikacijos,
 - (f) Brėžiniai,
 - (g) Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
 - (h) Rangovo techninis pasiūlymas (be aukščiau išvardintų Rangovo Pasiūlymo dalių),
 - (i) Kiti dokumentai ir priedai.
3. Atsižvelgiant į mokėjimus, kuriuos Užsakovas privalo padaryti Rangovui, kaip čia toliau minima, Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti ir baigti Darbus bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus pagal Sutarties sąlygas.
4. Užsakovas šia sutartimi įsipareigoja sumokėti sutarties kainos ir pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sumą Rangovui, atsižvelgdamas į darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje. Užsakovas neprisiima atsakomybės padengti išlaidas, susijusias su aritmetinėmis klaidomis, esančiomis Rangovo pasiūlyme.
5. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekeju (-ais), jei subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybe

nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

6. Sutarties kaina be PVM Eur 265 000,00 (du šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai eurų ir 00 centų);
PVM (21%) 55 650,00 Eur (penkiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt eurų ir 00 centų);

Sutarties kainos ir PVM suma 320 650,00 Eur (trys šimtai dvidešimt tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt eurų ir 00 centų).

Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, likutinė Sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau atliktų darbų kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.

Sutarties kainos ir PVM sumos perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu tarp Užsakovo ir Rangovo.

7. Pasirašyta sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

8. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

9. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo Užsakovas ir Rangovas bei yra įregistruojama ir galioja, kol Užsakovas ir Rangovas sutaria ją nutraukti arba kol Sutartis pasibaigia kai visos sutarties šalys įvykdo savo įsipareigojimus.

10. Ši sutartis yra fiksuoto įkainio su peržiūra sutartis.

11. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas Faustas Sragauskas.

12. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistė Rita Danilskienė.

13. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra UAB „Kvėdarsta“ direktoriaus pavaduotojas gamybai Mindaugas Toljušis.

U Ž S A K O V A S:

Pasirašyta ir patvirtinta
(PARAŠAS, A.V.)

RAIMUNDAS VAITIEKUS

Pasirašančiojo v. pavardė (didžiosiomis raidėmis)

Pareigos ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS vardu

2018 -10- 19
Data.....

RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta
(PARAŠAS, A.V.)

GINTAS NAVARDAUSKAS

Pasirašančiojo v. pavardė (didžiosiomis raidėmis)

Pareigos BENDROVĖS DIREKTORIUS

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti

UAB „KVĖDARSTA“ vardu

2018 -10- 19
Data.....

Investicijų ir statybos skyriaus
vedėjas
Faustas Sragauskas



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Įmonės kodas 176597054, PVM kodas 765970515, K. Jauniaus g. 13, LT-75347 Kvėdarna,
 Šilalės raj. Tel./faks. 8-449-55260, a.s. LT524010044500010254, Luminor bank AB, banko kodas 40100

PASIŪLYMAS**2018-09-27****Pirkimo numeris – 400023****Projekto pavadinimas -** Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse**Sutarties pavadinimas -** Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki Šilo g. Šilalės m. įrengimas**Perkančioji organizacija:**

Šilalės rajono savivaldybės administracija,

J. Basanavičiaus g. 2

75138 Šilalė

Lietuva

1. PATEIKĖ

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris	UAB „Kvėdarsta“	K. Jauniaus g. 13, Kvėdarnos mstl., LT-75347 Šilalės r. sav.
Partneris 1*		

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Gintas Navardauskas
Adresas	K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, Šilalės r. LT-75347
Telefonas	8-686-96735
Faksas	8-449-55260
El. paštas	kvedarsta@kvedarsta.lt

3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis CVP IS skelbime apie pirkimą Nr. 400023 bei kituose pirkimo dokumentuose ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
- Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti *Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki Šilo g. Šilalės m. įrengimo rangos darbų pirkimas* statybos darbus bei ištaisyti defektus.

3. Mūsų pasiūlymo kaina:

Eil. Nr.	Prekių / paslaugų / darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Pasiūlymo kaina be PVM (Eur)	PVM (Eur)	Pasiūlymo kaina su PVM (Eur)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki Šilo g.	1	vnt.	248682,65	52223,36 Kopija tikra Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas	300906,01

Faustas Sragauskas

	Šilalės m. įrengimas				
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)			248682,65	52223,36	300906,01

/Pastaba. Lentelės 1–4 skiltis pildo perkančioji organizacija. Tiekėjas pildo eilutę tai daliai, kuriai teikia pasiūlymą, ir eilutę „Iš viso“, jeigu pasiūlymas teikiamas vienai daliai, kita dalis ištrinama/

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Bendra pasiūlymo kaina trys šimtai tūkstančių devyni šimtai šeši eurai ir 1 ct.

/kaina žodžiais su PVM/

Iš jų penkiasdešimt du tūkstančiai du šimtai dvidešimt trys eurai ir 36 ct. PVM

/suma žodžiais/

4. Pasiūlymas galioja **90** dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame *ADB Gjensidige Pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr.2768187, laiduojama suma 3000,00 eurų.*
5. Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.
6. Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.
7. Mes patvirtiname, kad šio pasiūlymo pateikimo metu neturime potencialaus interesų konflikto ar kokių nors santykių su kitais konkurso dalyviais ir kitomis šalimis, dalyvaujančiomis konkurso procedūrose. Užsakovui apie bet kokius aukščiau nurodytų aplinkybių pasikeitimus, įvykusius bet kuriame Sutarties vykdymo etape.
8. Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.
9. Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti pirkimo procedūras bet kuriuo metu iki Sutarties pasirašymo ir kad ji pasilieka sau teisę, negavus Europos sąjungos finansavimo, sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies ar visų šio pirkimo darbų ir nutraukti sutartį, prieš tai apmokėjus už faktiškai atliktus darbus. Pasinaudodama šiomis teisėmis, Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga.

PRIE ŠIO PASIŪLYMO PRIDEDAMI ŠIE PRIEDAI:

Eil. Nr.	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymo priedas	2
2.	Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas	1
3.	Gjensidige įgaliojimas Nr.32	1
4.	Subrangovai	1
5.	Ketinių protokolai	1
6.	EBVPD UAB „Kvėdarsta“	15
7.	EBVPD UAB „Projkelva“	15
8.	Kalendorinis darbų vykdymo grafikas	1
9.	Žiniaraštis Nr.1	2
10.	Žiniaraštis Nr.2	6

Direktorius
(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Gintas Navardauskas
(vardas, pavardė)

Kopija tikra
Investicijų ir statybos skyriaus
vedėjas
Gintas Navardauskas

A.V.

PASIŪLYMO PRIEDAS

Pirkimo numeris: 400023

Projekto pavadinimas - Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse

Sutarties pavadinimas - Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki Šilo g. Šilalės m. įrengimas

(Pastaba: Konkurso dalyviai turi užpildyti šio priedo prie pasiūlymo tuščias vietas)

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
Užsakovas pavadinimas, adresas telefonas, faksas	1.1.2.2, 1.1.2.11 ir 1.3	Šilalės rajono savivaldybės administracija J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė, Lietuva Telefonas: (8 449) 76 123 Faksas: (8 449) 76 118
Rangovas pavadinimas, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.3 ir 1.3	UAB „Kvėdarsta“, K. Jauniaus g. 13, LT-75347 Kvėdarna, Šilalės r. Tel./faks.: 8-449-55260
Rangovo atstovas vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.5 ir 4.3	Mindaugas Toliušis K. Jauniaus g. 13, LT-75347 Kvėdarna, Šilalės r. Tel./faks.: 8-449-55260 El. paštas: mindaugastoliusis@gmail.com
Inžinierius (Užsakovo atstovas) vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.4 ir 1.3	Bus atrenkama konkurso būdu, perkant techninės priežiūros paslaugas
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	– 6 mėn. nuo darbų pradžios; I šį laikotarpį neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	3 metai nuo Deklaracija apie statybos užbaigimą pasirašymo
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Faksimile, el. paštu ir patvirtinimas paštu.
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė.
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba.
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių.
Laikotarpis, per kurį Rangovas turi būti informuotas apie Darbų pradžią	1.1.3.2 ir 8.1	Per 14 dienų po Statybvietės perdavimo- priėmimo akto pasirašymo dienos. Numatoma Statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo diena: per 7 darbo dienas po sutarties įsigaliojimo.
Teisė naudotis statybvieta	2.1	Nuo Darbo pradžios iki Deklaracija apie statybos užbaigimą pasirašymo.
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	Ne mažiau 10% priimtos sutarties kainos be PVM.
Įprastinės darbo valandos	6.5.1 6.5.2	Nuo 8:00 val. iki 17:00 val..
Kompensacija už uždelimą	8.7 8.8	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną

Faustas Sragauskas

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
		skaičiuojama 0,05 % kompensacija nuo neatliktos darbų sumos (be PVM)
Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma	8.7 ir 14.15 (b)	0,1 % nuo priimtų sutarties kainos be PVM
Mokėtinų rezervinių sumų nustatytas procentas	13.5	Netaikoma
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	13.8	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Nenumatomas
Mokėjimo dalių skaičius ir pasirinktas mokėjimo laikas	14.2	<i>Jeigu projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas:</i> apmokama už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo. Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 dienų apmokėjimo terminai, todėl numatomas 60 (šešiasdešimt) dienų apmokėjimo terminas.
Sulaikymo procentas	14.3 (c)	10 % tarpinio mokėjimo pažymos sumos be PVM
Sulaikomų pinigų riba	14.3 (c)	5 % patvirtintos sutarties sumos be PVM
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	25.000,00 Eur be PVM
Mokėjimo valiuta	14.15	Sutarties valiuta yra eurai (Eur).
Minimali civilinės atsakomybės draudimo suma	18.3	Ne mažiau kaip 50 tūkst. Eur vienam nelaimingam atsitikimui. Atsitikimų skaičius neribojamas.

Direktorius
(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Gintas Navardauskas
(Vardas, Pavardė)



**UŽSAKOVO SUPROJEKTUOTŲ STATYBOS IR INŽINIERINIŲ DARBŲ STATYBOS
SUTARTIES SĄLYGOS
(PIRMASIS LEIDIMAS 1999 m.)**

BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Šioms, bendrosioms sutarties sąlygoms, yra naudojama *Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils* (FIDIC) „Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinierinių darbų statybos sutarties sąlygos“ (išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antruoju vertimu į lietuvių kalbą 2009 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-18-4)

Norėdami įsigyti šių Sąlygų egzempliorius, kreipkitės į: Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) FIDIC Bookshop - P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland Tel.: (+41 22) 799 4905, Faks.: (+41 22) 799 4901
El. paštas: fidic.pub@fidic.org Internetinė svetainė:
<http://www.fidic.org/bookshop>

arba:

UAB „Sweco Lietuva“
V. Gerulaičio g. 1
LT-08200 Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 2622621
Faks.: (8 5) 2617507
El. paštas: info@sweco.lt
Internetinė svetainė: <http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/>

TURINYS

1.	1.1.1.4	Pasiūlymo raštas
2.	1.1.1.5	Specifikacija
3.	1.1.1.6	Brėžiniai
4.	1.1.1.9	Pasiūlymo priedas
5.	1.1.2.4	Inžinierius
6.	1.1.2.11	Įgyvendinančioji institucija
7.	1.1.3.7	Pranešimų apie defektus laikas
8.	1.1.3.10	Statybos užbaigimo aktas
9.	1.1.4.1	Priimta Sutarties suma
10.	1.1.4.2	Sutarties kaina
11.	1.1.6.1	Rangovo dokumentai
12.	1.1.6.5	Įstatymai
13.	1.1.6.7	Statybvieta
14.	1.5	Dokumentų pirmumas
15.	1.7	Teisių perleidimas
16.	1.12	Konfidenciali informacija
17.	2.1	Teisė naudotis Statybvieta
18.	2.2	Leidimai, licencijos arba suderinimai
19.	3.1	Inžinieriaus pareigos ir teisės
20.	4.2	Atlikimo užtikrinimas
21.	4.4	Subtiekėjai
22.	4.5	Subtiekimo perleidimas
23.	4.10	Statybvietės duomenys
24.	6.8	Rangovo vadovavimas
25.	7.6	Ištaisymo darbas
26.	8.1	Darbo pradžia
27.	8.4	Baigimo laiko pratęsimas
28.	9.1	Rangovo prievolės
29.	10.1	Darbų ir grupių perėmimas
30.	11.9	Atlikimo pažyma
31.	12.3	Įvertinimas
32.	13.1	Teisė daryti Pakeitimus
33.	13.3	Pakeitimų tvarka
34.	13.5	Rezervinės sumos
35.	13.7	Pataisymai dėl įstatymų pakeitimų
36.	13.8	Pataisymai dėl kainos pakeitimo
37.	14.2	Išankstinis mokėjimas
38.	14.5	Darbams numatyta Įranga ir Medžiagos
39.	14.7	Mokėjimas
40.	14.9	Sulaikomų pinigų mokėjimas
41.	18.1	Bendrieji draudimo reikalavimai
42.	18.2	Darbų ir Rangovo įrenginių draudimas
43.	20	Pretenzijos, ginčai ir arbitražas
44.	21.1	Etika
45.	21.2	Auditai

KONKREČIOSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Konkrečiosios sutarties sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sutarties sąlygų pakeitimus ir papildymus. Konkrečiųjų sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sutarties sąlygų numeraciją.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1.1 punktas Sąvokos

1.1.1 Sutartis

Pakeisti 1.1.1.4 papunktį „Pasiūlymo raštas“

„Pasiūlymo raštas“ – Rangovo užpildyta ir pasirašyta Pasiūlymo forma su Pasiūlymo priedu, nurodytu 1.1.1.9 papunktyje

Papildyti papunktį 1.1.1.5 „Specifikacija“

Sąvoka „Specifikacija“ apima ir terminą „Techninė specifikacija“.

Papildyti papunktį 1.1.1.6 „Brėžiniai“

Sąvoka „Brėžiniai“ apima Techninio projekto brėžinius, už kuriuos atsakingas Užsakovas.

Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas“ ir išdėstyti jį taip:

„Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį.

1.1.2 Šalys ir asmenys

Papildyti papunktį 1.1.2.4 „Inžinierius“

Inžinierius taip pat yra Statinio statybos techninis prižiūrėtojas - asmuo, Užsakovo paskirtas vykdyti Statinio statybos techninę priežiūrą pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus ir LR Statybos įstatyme (41 straipsnio 1 dalis).

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.2.11 „Įgyvendinančioji institucija“

Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede.

1.1.3 Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas

Papildyti papunktį 1.1.3.7 „Pranešimų apie defektus laikas“

Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (41 straipsnio 1 dalis).

Garantinis terminas - laikas per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį.

Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose.

Pranešimų apie defektus laikas pradedamas skaičiuoti nuo Deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo dienos.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.3.10 „Deklaracija apie statybos užbaigimą“

„Deklaracija apie statybos užbaigimą“ – statytojo (užsakovo), savininko, valdytojo pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai (išskyrus nurodytus statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10.2 papunktyje) užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius

ar teisės aktų reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo rengiamas.

1.1.4 Pinigai ir mokėjimai

Papildyti papunktį 1.1.4.1 „Priimta Sutarties suma”

Priimta Sutarties suma yra be pridėtinės vertės mokesčio.

Pakeisti papunktį 1.1.4.2 „Sutarties kaina”

Sutarties kaina - yra atlygis už Rangovo atliktus darbus pagal šią Sutartį be pridėtinės vertės mokesčio, kaip apibrėžta 14.1 punkte Sutarties kaina, kartu su Sutartyje numatytais patikslinimais.

1.1.6 Kitos sąvokos

Papildyti papunktį 1.1.6.1 „Rangovo dokumentai“

Ši sąvoka taip pat apima darbo projektą - normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytos sudėties dokumentą, pagal kurį atliekami statybos darbai. Už darbo projekto parengimą yra atsakingas Rangovas.

Papildyti papunktį 1.1.6.5 „Įstatymai”

Ši sąvoka apima LR Civilinį kodeksą, LR Statybos įstatymą bei normatyvinius statybos techninius dokumentus (statybos ir kelių techninius reglamentus ir statinių naudojimo ir priežiūros taisykles, standartus, techninius liudijimus, metodinius nurodymus, rekomendacijas) ir kitus statybos reglamentuojančius aktus.

1.5 punktas Dokumentų pirmumas

Pakeisti punkto pirmos pastraipos antrą sakinį:

Dokumentų pirmumas yra nustatytas Rangos sutartyje.

1.7 punktas Teisių perleidimas

Punkto a) papunktis netaikomas

1.12 punktas Konfidenciali informacija

Papildyti punktą:

Rangovas užtikrina visų Sutarties duomenų konfidencialumą, išskyrus tiek, kiek būtina jo sutartiniais įsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su Užsakovu. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiam nors komerciniame arba techniniame dokumente.

Savo atsakomybių ribose kiekviena šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptis bei duomenų apsaugą.

Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie pirkimą (taip pat pirkimo sutartį) pareikalauja teisėsaugos, kontrolės ir kitos institucijos.

2 straipsnis. Užsakovas

2.1 punktas Teisė naudotis Statybvieta

Papildyti punktą:

Užsakovas perduoda Rangovui Statybvietės ir jos prieigų valdymo teisę Statybvietės perdavimo priėmimo aktu.

Neatsižvelgiant į Rangovo teisę naudotis Statybvieta, jis negali daryti kliūčių viešam susisiekimui, nebent alternatyvios laikinos susisiekimui priemonės yra suteikiamos, gavus vietinės institucijos suderinimą. Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su laikinų kelių

įrengimu, kelių, visuomeninio transporto uždarymu.

2.2 punktas Leidimai, licencijos arba suderinimai

Papildyti punktą:

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimus, gyvenimo ir darbo leidimus, leidimus radijo ryšio priemonėms, leidimus žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimus ir kt.

3 straipsnis. Inžinierius

3.1 punktas Inžinieriaus pareigos ir teisės Papildyti

punktą:

Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje.

Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą, prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą.

4 straipsnis. Rangovas

4.2 punktas Atlikimo užtikrinimas

Papildyti punkto pirmą pastraipą:

Atlikimo užtikrinimas pateikiamas kaip banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, kuriame turi būti įtvirtinta nuostata, kad bankas, kredito unija ar draudimo bendrovė neatšaukiamai įsipareigos sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą Užsakovui priklausančią sumą.

Pakeisti antros pastraipos pirmą sakinį:

Rangovas Atlikimo užtikrinimą privalo pristatyti Užsakovui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie darbų pradžią, o jo nuorašą nusiųsti Inžinieriui.

Pakeisti trečią pastraipą:

Atlikimo užtikrinimas turi galioti iki darbų atlikimo termino pabaigos + 28 dienos.

4.4 punktas SubtiekJai

Papildyti punktą pastraipomis:

Rangovas turi teisę siūlyti pakeisti SubtiekJą, kai SubtiekJas nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo sąlygose, įskaitant, kai SubtiekJas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla, SubtiekJas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir finansinį pajėgumą bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbų. Taip pat gali būti pasitelkiami papildomi SubtiekJai, kai, siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių, kai atsiranda būtinybė atlikti nenumatytus papildomus darbus, kai elektros tinklų, vandentiekio ir nuotekų tinklų ar dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria įmonę tokių tinklų rekonstravimo arba perkėlimo darbams atlikti.

Kartu su prašymu pakeisti Sutartyje nurodytą SubtiekJą ar pasitelkti naują SubtiekJą Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad siūlomas SubtiekJas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus pirkimo sąlygose.

4.5 punktas Subtiekimo perleidimas

Punktas netaikomas

4.10 punktas Statybvietės duomenys

Papildyti punktą:

Tiriamieji kasinėjimai siekiant identifikuoti komunalinius tinklus ir nustatyti jų vietą atliekami Rangovo sąskaita.

4.23 punktas Rangovo veiksmai Statybvietyje

Papildyti punktą:

Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su laikinų informacinių ir nuolatinių aiškinamųjų stendų pastatymu.

Laikinas informacinis ir nuolatinis aiškinamasis stendas turi būti įrengti griežtai vadovaujantis Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos grafinio stiliaus gairėmis (interneto tinklapis:

<http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/files/%C5%BDenkilai/ESFIVP-logotipo%20naudojimo%20vadovas.pdf> ir

http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas

Stendai turi talpinti informaciją apie Europos Sąjungos dalyvavimą projekte ir įrengti gerai matomoje vietoje.

Laikinas informacinis stendas turi būti įrengtas projekto įgyvendinimo pradžioje.

Nuolatinis aiškinamasis stendas turi būti įrengtas iki statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo dienos, turi stovėti ne trumpiau nei 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Siekiant užtikrinti kokybę, statomi stendai turi būti pagamintas iš atsparių aplinkos poveikiui, ilgalaikių medžiagų, horizontalus 1500x 1000 mm.

4.25 punktas Esamos inžinerinės komunikacijos

Papildyti nauju punktu:

Rangovas, prieš atlikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus darbus, galinčius pažeisti esamus inžinerinius tinklus, privalo susipažinti su visų esamų tinklų (tokių kaip elektros, telefono, šilumos, vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir kt.) išsidėstymu. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino.

Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinerinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas.

6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai

6.8 punktas Rangovo vadovavimas

Papildyti punktą:

Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderinęs su Inžinieriumi ir Užsakovu (pateikus statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo keitimo (ar papildomo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo reikalingumo) ir nurodęs priežastis, kurių rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu (pvz. pirkimo sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimas bei kitos panašios priežastys), bei gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovus. Jeigu pirkimo sąlygose buvo nustatyti statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacijos reikalavimai, Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui dokumentus, įrodančius, kad siūlomo vadovo kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Užsakovas turi raštu patvirtinti, kad siūlomo naujo statinio statybos

techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus. Jeigu Rangovo siūlomam naujam statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovui kvalifikacijos reikalavimai pirkimo sąlygose visai nėra įvardyti, tuomet siūlomas statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovas turi būti kvalifikuotas vadovauti atitinkamos srities darbams.

7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė

7.6 punktas Ištaisymo darbas Papildyti

punktą:

Papunktyje (c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“.

8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas

8.1 punktas Darbo pradžia

Pakeisti pirmos pastraipos antrą sakinį:

Darbo pradžia nustatoma Inžinieriaus nurodymu pradėti darbus per 14 dienų po Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

8.4 punktas Baigimo laiko pratęsimas

Punktas netaikomas

8.8 punktas Darbo sustabdymas

Papildyti punktą:

Taikomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

9.1 punktas Rangovo prievolės Papildyti

punktą:

Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti Statybos užbaigimo procedūrų metu.

10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui

10.1 punktas Darbų ir grupių perėmimas Papildyti

punktą:

Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, darbai nebus laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašytas Statybos užbaigimo aktas ir/arba Deklaracija apie statybos užbaigimą ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje.

11 straipsnis. Atsakomybė už defektus

11.9 punktas Atlikimo pažyma

Pakeisti punktą:

Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodytą „Inžinierių“ pakeisti į „Užsakovą“.

12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas**12.3 punktas Įvertinimas****Papildyti punktą:**

Papildomų ir atsisakomų darbų įkainiai apskaičiuojami 13.3 punkte nustatyta tvarka.

Darbų kiekiai, nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose yra preliminarūs. Faktiniai darbų kiekiai pagal šią sutartį gali svyruoti (gali būti įsigyta mažiau arba daugiau sutartyje nurodytų darbų apimties), tačiau neturėtų būti viršijama sutartyje nustatyta priimta sutarties suma. Darbų apimtys, viršijančios priimtą sutarties sumą, gali būti įsigyjamos taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas 13.1 punkte.

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai**13.1 punktas Teisė daryti pakeitimus****Papildyti punktą:**

Sutarties kaina gali būti keičiama taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas nurodytas žemiau. Jei sutarties kaina buvo pakeista pagal 13.8 punkte nustatytas peržiūros sąlygas, atitinkamai pakeičiama ir sutartyje nurodyta priimta sutarties suma ir, taikant kiekio (apimties) sąlygas, atsižvelgiama į pakeistą priimtą sutarties sumą.

Jei atskiru keitimu ir atsisakoma darbų, ir jų įsigyjama papildomai, skaičiuojant, ar nebuvo viršyta žemiau nurodyta sutarties kainos pakeitimų vertė, atskiros pakeitimo vertė laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma. Keičiant darbus, jų vertė skaičiuojama kaip vieno darbų atsisakymas ir kitų darbų įsigijimas.

Jei taikant kiekio (apimties) keitimą darbai keičiami kitais darbais, tokie darbų pakeitimai neturi pabloginti sutarties rezultato.

Jei faktinės aplinkybės neatitinka žemiau punkte nustatytų kiekio (apimties) keitimo sąlygų, keitimas turi būti atliekamas vykdant naują pirkimo procedūrą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

Atsisakomi darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.

Įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.

Papildomi darbai – darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų apimtys, viršijančios sutartyje nustatytą priimtą sutarties sumą.

Kiekio (apimties) keitimas galimas šiais atvejais:

(1) Kai kiekio (apimties) keitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių sutarties šalims elgiantis protingai ir apdairiai, nebuvo įmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi šios sąlygos:

(1.1) Kiekio (apimties) keitimu iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis;

(1.2) Atskiros sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų, dėl peržiūros pagal 13.8 punkto (2), (3), (4) dalis ir (ar) kiekio (apimties) keitimo vertė neviršija 100 procentų priimtą sutarties sumą nustatytos sutartyje.

(2) Kai prireikia iš to paties rangovo įsigyti darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, ir kai yra abi šios sąlygos:

(2.1) Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

(2.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų dėl peržiūros pagal 13.8 punkto (2), (3), (4) dalis ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija 100 procentų priimtų sutarties sumos nustatytos sutartyje.

(3) Kai tenkinamos visos šios trys sąlygos kartu:

(3.1) Bendra atskirų sutarties kainos pakeitimų dėl peržiūros pagal 13.8 punkto (2), (3), (4) dalis ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

(3.2) Bendra atskirų sutarties kainos pakeitimų dėl peržiūros pagal 13.8 punkto (2), (3), (4) dalis ir (ar) kiekio (apimties) keitimo vertė neviršija 15 procentų priimtų sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

(3.3) Taikant kiekio (apimties) keitimą iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis.

(4) Kai kiekio (apimties) keitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalį.

13.3 punktas. Pakeitimų tvarka

Pakeisti punktą:

(1) Kiekio (apimties) keitimas, t. y. papildomų, o esant reikalui ir atsisakomų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl atsisakomų darbų, būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus Inžinieriui raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl darbų pakeitimų gali teikti ir statinio projekto vadovas ir Inžinierius. Inžinierius, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus ir/ar atsisakomų darbų dokumentus, įformina papildomus darbus ir/ar atsisakomus darbus (parengia darbų pakeitimo aktą) ir nurodo papildomų ir/ar atsisakomų darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis (4) punkto nuostatomis). Jei Užsakovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina juos tikslinti dokumentus pateikusiam statybos techninės priežiūros vadovui. Darbų pakeitimo aktai pasirašomi Rangovo, Inžinieriaus ir Užsakovo. Papildomi darbai gali būti pradėti vykdyti tik po to, kai visos šalys pasirašo darbų pakeitimo aktus. Darbų pakeitimai laikomi sudėtine sutarties dalimi.

(2) Papildomų darbų apmokėjimui rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, mato vienetą, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą. Prie atliktų darbų aktų turi būti pridėti darbų pakeitimo aktai.

(3) Pagal šią sutartį, sutarties kainą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kainą, apskaičiuota, įvertinus pagal sutartį atliktų darbų apimtį ir darbų pakeitimus.

(4) Atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainą nustatoma, taikant žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

(4.1) Pritaikant sutartyje (tiekėjo pasiūlyme) nurodytus darbų įkainius;

(4.2) Jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio;

(4.3) Pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Inžinierius ir Užsakovas;

(4.4) Įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statybvietės ir pelno) išlaidas, nustatytas vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatomis.

13.5 punktas Rezervinės sumos

Punktas netaikomas

13.7 punktas Pataisymai dėl įstatymų pakeitimų

Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, likutinė Sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau atliktų darbų kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas. Sutarties kainos ir PVM sumos perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu tarp Užsakovo ir Rangovo.

13.8 punktas Pataisymai dėl kainos pakeitimo

Pakeisti punktą:

(1) Kai peržiūros būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių sutarties šalims elgiantis protingai ir apdairiai, nebuvo įmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi šios kartu:

(1.1) Taikant peržiūrą iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis;

(1.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų dėl peržiūros pagal 13.8 punkto (1), (2), (3) dalis ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija 100 procentų priimtų sutarties sumos nustatytos sutartyje.

(2) Kai tenkinamos visos šios trys sąlygos kartu:

(2.1) Bendra atskirų sutarties kainos pakeitimų dėl peržiūros pagal 13.8 punkto (1), (2), (3) dalis ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

(2.2) Bendra atskirų pakeitimų dėl peržiūros pagal 13.8 punkto (2), (3), (4) dalis ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija 15 procentų priimtų sutarties sumos nustatytos sutartyje;

(2.3) Taikant peržiūrą iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis.

(3) Kai peržiūra, neatsižvelgiant į jos vertę, nėra laikoma esminių sutarties pakeitimų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalį.

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas

14.2 punktas Išankstinis mokėjimas

Punktas netaikomas

14.7 punktas Mokėjimas

Pakeisti punktą:

Papunkčiuose (b) ir (c) pakeisti skaičių „56“ į „60“.

Papildyti punktą pastraipa:

PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

14.9 punktas Sulaikomų pinigų mokėjimas Pakeisti punktą:

Sulaikytų pinigų suma išmokama pasirašius Deklaraciją apie statybos užbaigimą ir pateikus pranešimo apie defektus laikotarpiui galiojantį rangovo sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą pagal sutarties priedą Nr. 5.

Defektų šalinimo užtikrinimo suma – 5 procentai sutarties kainos.

18 straipsnis. Draudimas

18.1 punktas Bendrieji draudimo reikalavimai Pakeisti punkto

pirmą pastraipą:

Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas.

Papildyti punktą pastraipomis:

Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.

18.2 punktas Darbų ir Rangovo įrenginių draudimas

Pakeisti punktą:

Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t.y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griauunamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamąjo įvykio buvusį turtą.

20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas

20.2-20.5 ir 20.7-20.8 punktai netaikomi

20.6 punktas Arbitražas

Pakeisti punktą:

Arbitražas netaikomas.

Jeigu taikaus ginčo išsprendimo nebuvo pasiekta, tai bet kuris ginčas turi būti išspręstas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso Užsakovo buveinė.

Teisminis ginčo nagrinėjimas gali būti pradėtas prieš baigiant darbus arba juos baigus. Šalių įsipareigojimai ir Inžinierius neturi būti keičiami dėl to, kad vykstant darbams, vykdomas koks nors teisminis ginčo nagrinėjimas.

21 straipsnis. Kitos nuostatos

21.1 punktas Etika

papildomas

Rangovas visuomet turi veikti garbingai ir nešališkai, kaip to reikalauja jo profesijos elgsenos kodeksas. Be išankstinio Užsakovo sutikimo jis negali daryti viešų pareiškimų apie projektą arba paslaugas.

Rangovas negali priimti jokio kitokio su Sutartimi susijusio apmokėjimo, išskyrus šiame dokumente nurodytą apmokėjimą. Rangovas ir jo darbuotojai negali užsiimti tokia veikla, arba gauti tokios naudos, kuri prieštarautų jų įsipareigojimams, kuriuos jie yra prisiėmę Užsakovo/Įgyvendinančios institucijos organizacijos atžvilgiu.

21.2 punktas Auditai

papildomas

Sutartyse su subrangovais ar jungtinės veiklos sutartyje su partneriais turi būti numatyta subrangovų ar partnerių prievolė teikti audito ir kitoms patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie subrangovų ar partnerių darbą sutarties įgyvendinimo laikotarpiu bei sutarčiai pasibaigus.

Rangovas privalo leisti Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro, Europos auditorių teismui bei kitoms suinteresuotoms auditą bei patikrinimus atliekančioms institucijoms patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą.

Rangovas privalo leisti Europos Antikorupcijos biurui atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Komisijos įstatymais, kad būtų apsaugoti Europos Komisijos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų.

Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo pareigūnams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo pareigūnams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą.

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

IR

BRĖŽINIAI

**Techninės specifikacijos ir brėžinius žiūrėti supaprastinto atviro konkurso sąlygų „Projekte
„Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki Šilo g. Šilalės m. įrengimas“
11 priede (Techninės specifikacijos ir brėžiniai)**

SUVESTINIS SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.Nr.	Objekto dalių/komponentų pavadinimai	Nuoroda į žinr.	Suma, Eur
1.	Bendroji dalis	Žin. Nr.1	6100,00
2.	Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki Šilo g. Šilalės m. įrengimas (susisiekimo dalis)	Žin. Nr. 2	200299,90
3	Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki Šilo g. Šilalės m. įrengimas (apšvietimas)	Žin. Nr. 3	40085,50
3.	Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki Šilo g. Šilalės m. įrengimas (ESO dalis)	Žin. Nr. 4.	2197,25
4.	PASIŪLYMO KAINA be PVM (1 - 4 eil.):		248682,65
5.	PVM (21% nuo pasiūlymo kainos)		52223,36
6.	PASIŪLYMO KAINA su PVM		300906,01

Pareiškėjo atsakingo atstovas
Direktorius Gintas Navardauskas

Kopija tikra
Investicijų ir statybų skyriaus
vedėjas
[Signature]
Faustas Sragauskas

Žiniaraštis Nr. 1

Eil.Nr.	Objektų ir darbų pavadinimai	Mato	Kiekis	Kaina, Eur	
		vnt.		Vieneto	Viso
1	BENDROJI DALIS				
1.1.	Laikino informacinio ir nuolatinio aiškinamojo stendų įrengimas ir priežiūra	kompl.	1	100,00	100,00
1.2.	Darbo projekto sudarymas	kompl.	1	5000,00	5000,00
1.3.	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	kompl.	1	1000,00	1000,00
	Viso žiniaraštyje Nr.1				6100,00

Pareiškėjo atsakingo atstovas
Direktorius Gintas Navardauskas

Kopija tikra
Investicijų ir statybos skyriaus
vedėjas
Faustas Srageuskas

ŽINIARAŠTIS Nr. 2

Kompleksas:

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Objektas:

Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki Šilo g. Šilalės m. įrengimas

Žiniaraštis:

Susisiekimo dalis

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1		Minkštų veislių medžių šalinimas, kai kamieno skersmuo >16 cm	vnt.	7	50,00	350,00
2		Minkštų veislių medžių šalinimas, kai kamieno skersmuo iki 16 cm	vnt.	9	30,00	270,00
3		Krūmų šalinimas	ha	0,01	9000,00	90,00
4		Medžių ir krūmų su žemės gumulu 0,5 x 0,4 m sodinimas paruošiant vietas sodinimui ir pridėdant iki 50 proc. augalinio dirvožemio	vnt.	7	140,00	980,00
5		Plastmasinės d 400mm pralaidos išardymas	m/vnt.	16/1	10,00	160,00
		Skyriuje 1				1850,00
2 Žemės darbai						
1		Dirvožemio nukasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir sandėliavimas	m ³	243	6,00	1458,00
2		Tako sankasos kasimas mechanizuotai	m ³	274	6,00	1644,00
3		Grunto kasimas rankiniu būdu komunikacijų apsaugos zonose	m ³	8	30,00	240,00
4		Griovio kasimas mechanizuotai	m ³	35	40,00	1400,00
5		Geotinklo paklojimas (stipris tempiant 20kN/m)	m ²	1440	3,60	5184,00
6		Sankasos pylimo įrengimas vietiniu gruntu, sutankinant	m ³	317	6,00	1902,00
7		Sankasos pylimo įrengimas atvežtiniu gruntu, sutankinant	m ³	163	11,00	1793,00
8		Plastmasinės d 400mm, L=6,0 m pralaidos įrengimas (pk 0+30)	vnt.	1	500,00	500,00
9		Plastmasinės d 400mm, L=9,0 m pralaidos įrengimas (pk 3+15)	vnt.	1	900,00	900,00
10		Pralaidos pailginimas iš plastm. d300mm, L=3,0m vamzdžio ir sujungimas su esamu lietaus kanalizacijos vamzdžiu (pk 6+32)	vnt.	1	150,00	150,00
11		Žemės sankasos šlaitų ir griovio dugno planiravimas mechanizuotai	m2	1210	2,00	2419,20

Kopija tikra
Investicijų ir statybos skyriaus
vedėjas

Faustas Sraugauskas

12		Žemės sankasos šlaitų ir griovio dugno planiravimas rankiniu būdu	m2	518	4,00	2073,60
		Skyriuje 2				19663,80
	3	Tako dangos konstrukcijos įrengimo darbai				
1		Pilkos spalvos bet. vejos bortų 100.20.8 cm ant betono C12/15 pagrindo įrengimas	m	545	12,00	6540,00
2		Raudonos spalvos bet. vejos bortų 100.20.8 cm ant betono C12/15 pagrindo įrengimas	m	541	14,00	7574,00
3		Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=16 cm	m ³	242	11,00	2663,10
4		Pagrindo iš nesurištųjų min. medž. miš 0/45 įrengimas, h=15 cm	m ²	1453	9,00	13077,00
5		Dolomitinės skaldos atsijų sluoksnio įrengimas, h=3 cm	m ²	1453	2,76	4010,00
6		Pilkos spalvos bet. trinkelų dangos įrengimas, h=6 cm	m ²	690	22,00	15177,80
7		Raudonos spalvos bet. trinkelų dangos įrengimas, h=6 cm	m ²	594	32,00	19008,00
8		Ispėjamojo paviršiaus iš grublėtų bet. trinkelų įrengimas	m ²	4,5	45,50	204,75
9		Nukreipiamojo paviršiaus iš grublėtų bet. trinkelų įrengimas	m ²	164,5	45,50	7484,75
10		Suoliukų pastatymas poilsio aikštelėse	vnt.	6	450,00	2700,00
11		Šiukšliadėžių pastatymas poilsio aikštelėse	vnt.	3	250,00	750,00
		Skyriuje 3				79189,40
	4	Eismo saugumą gerinančių priemonių įrengimo darbai				
1		Vienstiebių kelio ženklų demontavimas	vnt.	1	20,00	20,00
2		Vienstiebių kelio ženklų atramų pastatymas	vnt.	3	50,00	150,00
3		Kelio ženklų skydelių montavimas prie vienstiebių atramų	vnt.	5	70,00	350,00
		Skyriuje 4				520,00
	5	Medinio tako ant polių įrengimo darbai				
1		G/b d200mm polių įrengimas	vnt.	115	50,00	5750,00
2		Tako ant polių metalo konstrukcijų įrengimas	t	15,15	2200,00	33330,00
3		Tako medinių konstrukcijų (turėklų) sumontavimas	m ³	11,9	1300,00	15431,00
4		Tako dangos iš WPC kompozitinių 150x30mm lentų su 10mm tarpais įrengimas (kiekis - tako dengiamas plotas)	m ²	311	70,00	21770,00
		Skyriuje 5				76281,00
	6	Pėsčiųjų tilto įrengimo darbai				

Kopija tikra
Investicijų ir statybos skyriaus
vedėjas

Faustas Sragauskas

1	G/b d300mm polių įrengimas	vnt.	12	150,00	1800,00
2	G/b monolitinių rostverkų įrengimas	m ³	2,4	250,00	605,00
3	Tilto metalo konstrukcijų įrengimas	t	2,86	2200,00	6292,00
4	Tilto medinių konstrukcijų (dangos, turėklų) sumontavimas	m ³	4,03	1300,00	5239,00
Skyriuje 6					13936,00
7 Lietaus kanalizacijos įrengimo darbai					
1	Gelžbetonių šulinių Ø1000 mm su ketaus liuku ir dangčiu įrengimas	vnt	3	900,00	2700,00
2	Lietaus surinkimo šulinėlių PP 315 mm su ketaus grotelėmis pastatymas (h=1,0m)	vnt	2	300,00	600,00
3	Tranšėjų kasimas mechanizuotai	m ³	33	10,00	331,84
4	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu požeminių komunikacijų susikirtimo zonose	m ³	8	20,00	165,92
5	Išlyginamojo smėlio sl. po vamzdynais įrengimas	m ³	3	11,00	31,54
6	Įmovinių lietaus kanalizacijos vamzdžių PVC 300 mm, klasė N (SN4) paklojimas	m	55	16,00	880,00
7	Įmovinių lietaus kanalizacijos vamzdžių PVC 200 mm, klasė N (SN4) paklojimas (lietaus surinkimo šulinėlių pajungimui)	m	6	12,00	72,00
8	Vamzdynų užpylimas smėliu	m ³	29	11,00	322,30
9	300 mm skersmens žioties įrengimas	vnt	1	582,50	582,50
Skyriuje 7					5686,10
8 Baigiamieji darbai					
1	Šlaitų užpylimas ≥6 cm storio dirvožemio sluoksniu apšėjant žole	m ²	987	2,00	1973,60
2	Pažeistų plotų atstatymas dirvožemiu ir apšėjant žole	m ²	600	2,00	1200,00
Skyriuje 8					3173,60
Žiniaraštyje 2					200299,90
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					42062,98
Iš viso žiniaraštyje 2					242362,88

Pareiškėjo atsakingo atstovas
Direktorius Gintas Navardauskas

Kopija tikra
Investicijų ir statybos skyriaus
vedėjas

Faustas Sragauskas

ŽINIARAŠTIS Nr. 3

Kompleksas:

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Objektas:

Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki Šilo g. Šilalės m. įrengimas

Žiniaraštis:

Apšvietimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Montavimo darbai						
1		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0,24	4000,00	960,00
2		Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliamskasimas 0,25 m³ talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	0,4	600,00	240,00
3		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0,24	2000,00	480,00
4		Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW (80 AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	0,4	200,00	80,00
5		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m³	2,048	200,00	409,60
6		Polietileninių iki 110 mm skersmens vamzdžių paklojimas	100 m	6,4	400,00	2560,00
7		Uždaro perėjimo iki 50 m. ilgio įrengimas kryptinio gręž. įrenginiu, įtraukiant 75-110 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis)	m	32,0	50,00	1600,00
8		Iki 80 mm skersmens vamzdžių montavimas	100 m	0,16	800,00	128,00
9		Vamzdžių įvadų į šulinius ir dėžes įrengimas	10 vnt.	6,8	20,00	136,00
10		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3 kg	100m	0,05	250,00	12,50
11		Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkabomis, kai 1m kabelio masė iki 3kg	100m	8,25	430,00	3547,50
12		Metalinių atramų, kurių masė iki 1 t. pastatymas	vnt.	34,0	100,00	3400,00
13		Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5 m gylio I-II gr. Grunte	m	153,0	6,00	918,00
14		Įžeminimo apvalaus plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skylės	100 m	1,02	470,00	479,40
15		Pamatų apšvietimo atramoms montavimas	vnt.	34,0	15,00	510,00
16		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0,64	250,00	160,00
17		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100m2	0,05	600,00	30,00
18		Išorės apšvietimo šviestuvų montavimas	vnt.	34,0	30,00	1020,00
19		Vienfazių įvado skydelių montavimas atramose	vnt.	34,0	30,00	1020,00
20		Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2,5 mm2skerspįūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100 m	1,36	50,00	68,00
21		Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	68,0	20,00	1360,00
22		Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	34,0	20,00	680,00
23		Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prisijungimo taškų)	100 vnt	1,02	200,00	204,00
24		Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	68,0	10,00	680,00
		Skyriuje 1				20683,00
2 Medžiagos						

Kopija tikra
Investicijų ir statybos skyriaus
vedėjas

Faustas Sragauskas

1	1 kV aluminiai kabelis 4x25	m	825,0	6,00	4950,00
2	Automatinis jungiklis 1F6 A	vnt.	34,0	2,00	68,00
3	Variniai galios kabeliai 3x1,5	m	136,0	1,00	136,00
4	1 kV galinės movos 4- ių gyslų kabeliams 4x25-70	vnt.	68,0	5,00	340,00
5	Vamzdžiai PE Ø75 mm	m	793,0	1,50	1189,50
6	Vamzdžiai PE Ø75 mm uždaram būdui	m	32,0	7,00	224,00
7	Ižeminimo strypas su movomis, antgaliais ir jungikliais L-1,5	kompl.	102,0	7,00	714,00
8	Cinkuota viela Ø 10 mm	m	102,0	1,50	153,00
9	Gnybtynas SV	vnt.	34,0	12,00	408,00
10	Gelžbetonis pamatas 4 m atramai su apsaugine guma	vnt.	34,0	40,00	1360,00
11	Metalinė juoda nudažyta atrama 4 m aukščio	vnt.	34,0	200,00	6800,00
12	Parkinis šviestuvai su natrio lempa 70 W	vnt.	34,0	90,00	3060,00
Skyriuje 2					19402,50
Žiniaraštyje 3					40085,50
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					8417,96
Iš viso žiniaraštyje 3					48503,46

Pareiškėjo atsakingo atstovas
Direktorius Gintas Navardauskas

Kopija tikra
Investicijų ir statybos skyriaus
vedėjas

Faustas Sragauskas

ŽINIARAŠTIS Nr. 4

Kompleksas: **ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**
 Objektas: **Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki Šilo g. Šilalės m. įrengimas**
 Žiniaraštis: **ESO dalis**

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Montavimo darbai						
1		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0,097	2953,55	286,49
2		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0,097	1406,48	136,43
3		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m³	0,3104	281,69	87,44
4		Polietileninių sudedamų iki 160 mm skermens vazdžių paklojimas	100 m	0,097	1265,83	122,79
5		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0,097	421,94	40,93
		Skyriuje 1				674,08
2 Medžiagos						
1		Sudedamas vamzdis - lovyς Ø 160 mm	m	17,0	18,21	309,57
2		Sudedamas vamzdis - lovyς Ø 110 mm	m	80,0	15,17	1213,60
		Skyriuje 2				1 523,17
Žiniaraštyje 4						2 197,25
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						461,42
Iš viso žiniaraštyje 4						2 658,67

Pareiškėjo atsakingo atstovas
 Direktorius Gintas Navardauskas





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.2023

UAB "KVĖDARSTA"

Įmonės kodas: 176597054

K.Jauniaus g. 13, LT-75347 Kvėdarna, Šilalės r.

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.


Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; kiti statiniai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius




Išduotas 2013 m. sausio 25 d.

Pirmą kartą išduotas 1998 m. kovo 20 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

00775

BUREAU VERITAS
Certification



Sertifikatas

Išduotas

UAB "KVĖDARSTA"

K. Jauniaus g. 13, LT-75347 Kvėdarna, Šilalės raj.

Šiuo sertifikatu Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch patvirtina, kad įvertino nurodytos organizacijos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos sistemos standarto reikalavimus

STANDARTAS

ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015

SERTIFIKAVIMO SRITIS

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; kiti statiniai; kultūros paveldo statiniai. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas. Melioracijos statinių statyba, melioracijos statinių statybos techninė priežiūra.

Sertifikavimo ciklo pradžios data **2016 m. gruodžio 19 d.**

Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkant nurodyto standarto reikalavimus, šis sertifikatas baigia galioti **2019 m. gruodžio 18 d.**

Pradinio patvirtinimo data **2001 m. gruodžio 18 d.**

Norėdami papildomai pasiteirauti apie šio sertifikato galiojimą, prašome skambinti tel. (5) 233 79 75. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas.

Sertifikato Nr.: **LT1765Q**

Versijos Nr.: **1**

Išdavimo data: **2016 m. gruodžio 8 d.**

Sertifikavimo įstaigos adresas: 66 Prescott Street, London E1 8HG, Jungtinė Karalystė
Padalinys Lietuvoje: UAB „Bureau Veritas Lit“, Usmersgės g. 369A, LT-12142 Vilnius


Igaliojantis darbuotojas

Kopija tikra
Investicijų ir statybos skyriaus
vedėjas

Faustas Srogauskas



BUREAU VERITAS
Certification



Sertifikatas

Išduotas

UAB "KVĖDARSTA"

K. Jauniaus g. 13, LT-75347 Kvėdarna, Šilalės raj.

Šiuo sertifikatu Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch patvirtina, kad įvertino nurodytos organizacijos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos sistemos standarto reikalavimus

STANDARTAS

ISO 14001:2015 / LST EN ISO 14001:2015

SERTIFIKAVIMO SRITIS

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; kiti statiniai: kultūros paveldo statiniai. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas. Melioracijos statinių statyba, melioracijos statinių statybos techninė priežiūra.

Sertifikavimo ciklo pradžios data **2016 m. gruodžio 19 d.**

Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkant nurodyto standarto reikalavimus, šis sertifikatas baigia galioti **2019 m. gruodžio 18 d.**

Pradinio patvirtinimo data **2008 m. vasario 20 d.**

Norėdami papildomai pasiteirauti apie šio sertifikato galiojimą, prašome skambinti tel. (5) 233 79 75.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas.

Sertifikato Nr.: **LT1766E**

Versijos Nr.: **1**

Išdavimo data: **2016 m. gruodžio 8 d.**

Sertifikavimo įstaigos adresas: 66 Prescott Street, London E1 8HG, Jungtinė Karalystė
Padalinys Lietuvoje: UAB „Bureau Veritas Lit“ Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius


Įgaliojtas darbuotojas

Kopija tikra
Investicijų ir statybos skyriaus
vedėjas

Faustas Sragauskas



BUREAU VERITAS
Certification



Sertifikatas

Išduotas

UAB "KVĖDARSTA"

K. Jauniaus g. 13, LT-75347 Kvėdarna, Šilalės raj.

Šiuo sertifikatu Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch patvirtina, kad įvertino nurodytos organizacijos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos sistemos standarto reikalavimus

STANDARTAS

OHSAS 18001:2007 / LST 1977:2008

SERTIFIKAVIMO SRITIS

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; kiti statiniai; kultūros paveldo statiniai. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas. Melioracijos statinių statyba, melioracijos statinių statybos techninė priežiūra.

Sertifikavimo ciklo pradžios data **2016 m. gruodžio 19 d.**

Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkant nurodyto standarto reikalavimus, šis sertifikatas baigia galioti **2019 m. gruodžio 18 d.**

Pradinio patvirtinimo data **2008 m. vasario 20 d.**


Norėdami papildomai pasitirciauti apie šio sertifikato galiojimą, prašome skambinti tel. (5) 233 79 75. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas.

Sertifikato Nr.: **LT1767S**

Versijos Nr.: **1**

Išdavimo data: **2016 m. gruodžio 8 d.**

Sertifikavimo įstaigos adresas: 66 Prescott Street, London E1 8HG, Jungtinė Karalystė
Padalinys Lietuvoje: UAB „Bureau Veritas Liet“, Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius


Igaliojtas darbuotojas




**LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS**

VS SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17021

Nr. **LA.04.004**

Kopija tikra
Investicijų ir statybos skyriaus
vedėjas


Faustas Sragauskas


SUBTIEKĖJAI

Mes ketiname dalį Sutartyje numatytų darbų vykdyti subtiekimu pagrindais ir
pateikiame šią informaciją apie subtiekėjus:

Darbai, numatyti vykdyti subtiekimu pagrindais	Subtiekėjo pavadinimas ir adresas	Procentinė subtiekimu vertė nuo pasiūlymo kainos, %
1. Darbo projekto parengimas	UAB „Projkelva“, g. 96, LT-90168 Plungė	2

Parašas direktorius Gintas Navardauskas
(įgalioto asmens pareigos, parašas, vardas pavardė)

A.V.





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 26, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.29470

Mindaugas Toliušis

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės).



L. e. p. direktorius

Edmundas Endriukaitis


10818

Išduotas 2014 m. rugpjūčio 5 d.

Pirmą kartą išduotas 2012 m. balandžio 24 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

2013 04 18, GRAFIKAS 00329





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.19391


Steponas Varkalys

A.k.


Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingojo statinio statybos vadovo, ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir statinio projekto ekspertizės vadovo (tik susisieikimo komunikacijoms) pareigas.

Statiniai: susisieikimo komunikacijos; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Direktorius



Robertas Encius



Išduotas 2017 m. rugsėjo 29 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. liepos 11 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

18775

DARBO PLANAS

„Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki Šilo g. Šilalės m. įrengimas“
darbų vykdymo grafikas

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kiekis	Suma	Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai nuo darbų pradžios jų kiekiai					
			Eur	Pirmas	Antras	Trečias	Ketvirtas	Penktas	Šeštas
1	Laikino informacinio ir nuolatinio aiškinamojo stendų įrengimas ir priežiūra	1	100,00	50,00					50,00
2	Darbo projekto sudarymas	1	5000,00	5000,00					
3	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	1	1000,00						1000,00
4	Susisiekimo dalis	1	200299,90		10000,00	20000,00	40000,00	80000,00	50299,90
5	Apšvietimas	1	40085,50		15000,00	15000,00	10085,50		
6	ESO dalis	1	2197,25		2197,25				
	Viso (Eur)		248682,65	5050,00	27197,25	35000,00	50085,50	80000,00	51349,90

Igaliotas asmuo _____ direktorius Gintas Navardauskas
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)



Rangovas:

Įmonės kodas:
PVM mokėtojo kodas:
Adresas:

Užsakovas:

Įmonės kodas:
PVM mokėtojo kodas:
Adresas:

Data:

Projekto Nr.:

Rangos sutarties Nr.:

Objektas:

Atliktų darbų aktas Nr. _____

Per 201__ m. _____ mėn.

Sąmatos eil.Nr. (darbų kodai)	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR	Bendra kaina, EUR	Pastabos
		vnt.				
		vnt.				
		vnt.				
		vnt.				
Iš viso:						

Rangovas**Užsakovas**

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)**Inžinierius (techninės priežiūros vadovas)**

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Rangovas:

Projekto Nr.:

Projekto pavadinimas:

Rangos sutarties Nr.:

Rangos sutarties pavadinimas:

PAŽYMA APIE ATLIKŲ DARBŲ VERTĘ NR. _____

Pažymos data:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Valiuta	Sutartinė kaina (su PVM)	Atliktų darbų vertė (nuo darbų pradžios)			Atliktų darbų vertė (per ataskaitinį mėn.)			
				Atliktų darbų vertė (be PVM)	PVM	Atliktų darbų vertė (su PVM)	Atliktų darbų vertė (be PVM)	PVM	Atliktų darbų vertė (su PVM)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
	1.1.									
	1.2.									
IŠ VISO SMD PAGAL SUTARTĮ										
				Nuo darbų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį			
	Avansas (___%)									
	Sulaikyti pinigai (___%)									
	Suma apmokėjimui:									

Rangovas:

Užsakovas:

Inžinierius (techninės priežiūros vadovas):

(vardas, pavardė, pareigos)	(parašas)	(data)
(vardas, pavardė, pareigos)	(parašas)	(data)
(vardas, pavardė, pareigos)	(parašas)	(data)

Projekto pavadinimas:

Projekto Nr.:

Sutarties Nr.:

Rangos sutarties Nr.:

Objektas:

Data:

Darbų pakeitimo aktas Nr.

Komisija, sudaryta iš: Užsakovo atstovo –
Techninės priežiūros inžinieriaus –
Projektuotojo atstovo -
Rangovo atstovo –

Apžiūrėjusi objekte vykdomus darbus nustatė, kad:

1. Projekte nebuvo numatyta.....

Komisija siūlo:

- 1.
- 2.

Priedai:

- 1.Nuotraukos.
2. Kainos skaičiavimas.

Papildomų darbų vertė, Eur:.....

2. Projekte nebuvo numatyta.....

Komisija siūlo:

- 1.
- 2.

Priedai:

- 1.Nuotraukos.
2. Kainos skaičiavimas.
- 3.Brėžiniai.

Papildomų darbų vertė, Eur:

Bendra papildomų darbų vertė, Eur:

Komisija	Pavardė	Parašas	Data
Užsakovo atstovas			
Techninės priežiūros inžinierius			
Projektuotojo atstovas			
Rangovo atstovas			

Projekto vykdytojai:	
Adresas:	
Projekto pavadinimas:	
Projekto numeris:	

DARBŲ PAKEITIMAS NR.....

Projekto rangovas pasiūlė šiuos darbų pakeitimus:

1.1 Darbo pavadinimas: (pvz., *Atliekant darbus, paaiškėjo, kad yra būtina atlikti papildomai dar tokiu ir tokius darbus, kurie nebuvo numatyti*)....

Šio pakeitimo vertė yra

1.2 Darbo pavadinimas:

Šio pakeitimo vertė yra

1.3 Darbo pavadinimas:

Šio pakeitimo vertė yra

Bendra darbų Pakeitimo Nr..... vertė iš lėšų nenumatytiems atvejams (arba rezervams):.....Eur

Šis pakeitimas buvo įvertintas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas patvirtinimui.

Lėšų nenumatytiems atvejams (ar rezervui) panaudojimas:

Lėšos nenumatytiems atvejams (ar rezervui), Eur	
Ankstesnių pakeitimo vertė, Eur	
Viso, Eur	
Pakeitimo NR..... vertė, Eur	
Bendras lėšų nenumatytiems atvejams (ar rezervui) likutis, Eur	

Techninės priežiūros atstovas:

.....(pavardė, parašas, data)

arba

FIDIC inžinierius (jei darbai atliekami pagal FIDIC sutartį):(pavardė, parašas, data)

Projekto pavadinimas:
Projekto Nr.
Sutarties Nr

DARBŲ PAKEITIMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbų pakeitimo patvirtinimo data	Darbų pakeitimo vertė, Eur	Darbų pakeitimo Nr.	Pakeisto darbo pavadinimas	Finansavimo šaltinis			Pastabos
					Pakeistų darbų vertė, Eur	Sumos nenumaty- tiems atvejams, Eur	Rezervinės sumos, Eur	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.				1.1				
				1.2				
				1.3				
2.				2.1				
				2.2				
				2.3				
Iš viso pakeitimų suma, Eur								
Pagal sutartį, Eur								
Likutis, Eur								

Rangovas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Užsakovo projekto finansininkas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Techninės priežiūros atstovas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Užsakovo projekto vadovas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO GARANTIJOS FORMA
ATLIKIMO UŽTIKRINIMO GARANTIJA Nr. _____

/Perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas, įmonės kodas/

20... m. _____ d.
____ [miesto pavadinimas]____

Kliento [įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus partnerių vardus, pažymint atsakingąjį partnerį, arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį] įsipareigojimai pagal su */Perkančiosios organizacijos pavadinimas/* (toliau – Garantijos gavėjas) numatomą pasirašyti Rangos sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] turi būti užtikrinti sutarties įvykdymo garantija.

[Banko pavadinimas, įmonės kodas], atstovaujamas [banko filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip [suma skaičiais], [(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)], gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. [.....], patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė/netinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį, nurodant kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos/įvykdytos netinkamai.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu [garantijos išdavimo data].

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Ši garantija įsigalioja pasirašius Sutartį.

Ši garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo priedašu, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_____ filialas

(Garanto pavadinimas)

A.V.

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardo raidė, pavardė)

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardo raidė, pavardė)

SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA

SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTAS NR.

**(LAIDAVIMO RAŠTAS TURI BŪTI PATEIKTAS KARTU LAIDAVIMO DRAUDIMO
LIUDIJIMO (POLISO)**

PATVIRTINTA KOPIJA)

Šis laidavimo raštas galioja tik su Draudimo sutartimi Nr. [įrašykite draudimo sutarties numerį].

Šiuo laidavimo raštu klientas [įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą, adresą, kodą; jei tai jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, nurodykite visų partnerių pavadinimus, adresus, kodus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą] ir Laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą, adresą, kodą], (toliau vadinamas „Laiduotoju“), neatšaukiamai įsipareigoja savivaldybės administracijai (toliau vadinamam „Perkančiąja organizacija“) [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] [įrašykite sumą žodžiais] suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo sutartį.

KADANGI klientas pagal Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį su perkančiąja organizacija įsipareigojo teikti paslaugas perkančiajai organizacijai,

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Jei klientas nevykdo/netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Perkančiajai organizacijai aukščiau nurodytą sumą, gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką pareikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios Sutarties sąlygos buvo nevykdomos.

Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki [metai], [mėnuo], [diena]. Perkančiajai organizacijai paprašius pratęsti sutarties įvykdymo laikotarpį, Klientas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas kliento prašymu gali būti pratęstas.

Reikalavimas sumokėti Perkančiosios organizacijos turi būti pateiktas Laiduotojui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Laiduotojo įsipareigojimų termino pabaigos.

Laiduotojas:

Laiduotojo pavadinimas:

Įgaliotas asmuo: vardo raidė, pavardė, parašas: