

**PASIŪLYMAS
DĖL 7 BUTŲ REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) ATLIKIMO**

2018-09-26
Avižieniai

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Gedulis“ Į.k. 300821637
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Sudervės g. 14 G, Avižienių k., LT-14192, Vilniaus raj.
Įgalioto asmens vardas ir pavardė	Artūras Janavičius
Telefono numeris	8-686-18-695
E. pašto adresas	gedulisg@gmail.com
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT96 7300 0101 0105 0794
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas	AB Swedbank

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias darbų kainas:

1 lentelė. BUTAS ADRESU: KARALIAUČIAUS G. 9-60 VILNIUS					
Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	1,0000	6,66	8,06
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	4,0000	26,66	32,26
1.3	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	12,0000	79,97	96,77
1.4	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0,0200	27,77	33,60
1.5	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių montavimas	vnt	3,0000	72,20	87,36
1.6	Elektrinių ventiliatorių montavimas (virtuvė)	vnt.	1,0000	69,42	84,00
1.7	Elektros viryklių montavimas (užsakovas užsako, rangovas pastato į vietą ir pajungia)	vnt	1,0000	12,96	15,68
1.8	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0,0400	26,66	32,26
1.9	Rozečių dangtelių montavimas	vnt.	1,0000	5,41	6,55
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Žaliuzių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	3,0000	19,16	23,18
2.2	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0000	72,20	87,36
2.3	Sanitarinių prietaisų valymas	vnt.	4,0000	9,26	11,20
2.4	Maišytuvų be dušo įrangos keitimas	vnt	2,0000	85,16	103,04
2.5	Siūlių sandarinimo elastine juoste keitimas (aplink vonią)	m	3,5000	16,85	20,38

2.7	Revizinių durių keitimas	vnt	2,0000	46,28	56,00
2.8	Unitazų keitimas	vnt	1,0000	129,59	156,80
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,4497	47,04	56,91
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,0100	3,06	3,71
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,0500	55,54	67,20
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,4497	104,06	125,92
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4497	166,50	201,47
3.6	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,4497	145,69	176,28
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,4497	145,69	176,28
3.8	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m2	1,2480	404,31	489,22
3.9	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,1000	30,64	37,07
3.10	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m2	0,7000	777,52	940,80
3.11	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,2480	288,79	349,44
3.12	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,2480	462,07	559,10
3.13	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,2480	462,07	559,10
3.14	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,2480	404,31	489,22
3.15	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,2480	404,31	489,22
3.16	Plytelių dangos valymas (plovimas) šepčiais arba rankiniu būdu	100m2	0,2817	39,11	47,33
3.17	Siūlių atnaujinimas, kai apdaila atlikta plytelėmis	m2	15,0000	72,20	87,36
3.18	Seno linoleumo nuėmimas	m2	23,6300	21,87	26,47
3.19	Linoleumo danga, klijuojant klijais ir įrengiant grindjuostes	100m2	0,4112	7,61	9,21
3.20	Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant	vnt	3,0000	38,88	47,04
3.21	Durų atmušų montavimas	vnt.	4,0000	29,62	35,84
3.22	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0,0718	6,65	8,04
3.23	Radiatorių paviršių nuplovimas	100m2	0,0450	4,17	5,04
3.24	Plytelių angų užtaisymas (išmušos)	m2	1,5000	27,77	33,60
3.25	Paviršių pagrindo padengimas palėsio naikinimo priemone	100m2	0,0100	2,31	2,80
3.26	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)	m2	7,2000	473,18	572,54
3.27	Viensluoksnės pertvaros iš OSB plokščių įrengimas (rūsyje virš durų)	m2	2,0000	46,28	56,00

3.28	Rūsio durų įrengimas	m2	1,8000	118,29	143,14
3.29	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	111,07	134,39
Iš viso:				5606,81	6784,24

2 lentelė. BUTAS ADRESU: KARALIAUČIAUS G. 13A-41 VILNIUS

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	3,0000	19,99	24,19
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	1,0000	6,66	8,06
1.3	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	8,0000	53,32	64,51
1.4	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0,0100	13,88	16,80
1.5	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių montavimas	vnt	2,0000	48,13	58,24
1.6	Elektros viryklių montavimas (užsakovas užsako, rangovas pastato į vietą ir pajungia)	vnt	1,0000	12,96	15,68
1.7	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0,0200	13,33	16,13
1.8	Rozečių dangtelių montavimas	vnt.	1,0000	5,39	6,52
1.9	Vonios ventiliatorių montavimas	vnt	1,0000	69,42	84,00
1.10	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu betono sienose	100m	0,1000	14,81	17,92
1.11	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,1000	27,77	33,60
1.12	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,1000	15,74	19,04
1.13	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,0500	2,31	2,80
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Žaliuzių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	2,0000	12,77	15,46
2.2	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0000	72,20	87,36
2.3	Unitazų keitimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	1,0000	129,59	156,80
2.4	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0000	157,36	190,40
2.5	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas (vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	1,0000	157,36	190,40
2.6	Ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt.	5,0000	55,54	67,20
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,3420	35,77	43,28
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,0100	3,06	3,71

3.3	Lubų paviršių viensluksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,1500	166,61	201,60
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,3420	79,14	95,76
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3420	126,62	153,22
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3420	126,62	153,22
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,3420	110,80	134,06
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,3420	110,80	134,06
3.9	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,8104	84,76	102,56
3.10	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,1000	30,64	37,07
3.11	Vidaus paviršių viensluksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	0,4000	444,30	537,60
3.12	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,8104	187,53	226,91
3.13	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,8104	300,05	363,06
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,8104	300,05	363,06
3.15	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,8104	262,54	317,68
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,8104	262,54	317,68
3.17	Plytelių dangos valymas (plovimas) šepetiais arba rankiniu būdu (vonia, virtuvė)	100m2	0,3467	48,14	58,25
3.18	Siūlių atnaujinimas, kai apdaila atlikta plytelėmis	m2	15,0000	72,20	87,36
3.19	Seno linoleumo nuėmimas	m2	20,5000	18,98	22,96
3.20	PVC grindjuosčių demontavimas	m	20,4000	15,11	18,28
3.21	Linoleumo danga, klijuojant klijais ir įrengiant grindjuostas	100m2	0,2050	379,50	459,20
3.22	Durų atmušų montavimas	vnt.	2,0000	14,81	17,92
3.23	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0,0555	5,14	6,22
3.24	Radiatorių paviršių nuplovimas	100m2	0,0450	4,17	5,04
3.25	Plytelių angų užtaisymas (vonios sienos grindys ir virtuvės grindys, išmušos)	m2	1,5000	27,77	33,60
3.26	Paviršių pagrindo padengimas palėsio naikinimo priemone	100m2	0,0400	9,26	11,20
3.27	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko	m2	4,0600	266,82	322,85
3.28	Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant	vnt	2,0000	25,92	31,36
3.29	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	111,07	134,39
Iš viso:				4519,23	5468,27

3 lentelė. BUTAS ADRESU: KARALIAUČIAUS G. 13B-35 VILNIUS					
Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
Elektros montavimo darbai					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	4,0000	26,66	32,26
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	3,0000	19,99	24,19
1.3	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	15,0000	99,97	120,96
1.4	Lempų patronų montavimas	100vnt	0,0500	33,32	40,32
1.5	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis permontavimas	100vnt	0,0200	27,77	33,60
1.6	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių keitimas	vnt	4,0000	96,26	116,48
1.7	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,1000	4,63	5,60
1.8	Elektros viryklių montavimas (užsakovas užsako, rangovas pastato į vietą)	vnt	1,0000	12,96	15,68
1.9	Paskirstymo dėžučių dangtelių keitimas	100vnt	0,0700	37,90	45,86
1.10	Durų skambučio keitimas	100vnt	0,0100	22,21	26,88
1.11	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,1500	22,21	26,88
1.12	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,1500	41,65	50,40
1.13	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,1500	23,60	28,56
1.14	Ryšių skydelio dangtelių montavimas	vnt.	1,0000	23,14	28,00
1.15	Virtuvės ventiliatorių montavimas	vnt	1,0000	69,42	84,00
Santechnikos darbai					
2.1	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	2,0000	12,77	15,46
2.2	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0000	72,20	87,36
2.3	Sanitarinių prietaisų valymas	vnt.	3,0000	6,94	8,40
2.4	Plautuvų su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas (vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	1,0000	157,36	190,40
2.5	Maišytuvų be dušo įrangos keitimas	vnt	1,0000	42,58	51,52
2.6	Siūlių sandarinimas silikonu	m	3,5000	16,85	20,38
2.7	Ventilių montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt.	3,0000	33,32	40,32
Bendrastatybiniai darbai					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,6288	65,77	79,58
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,0200	6,13	7,42
3.3	Lubų paviršių viensluksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis	100m2	0,0200	22,21	26,87
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,6288	145,51	176,07
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,6288	232,81	281,70
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,6288	232,81	281,70
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,6288	203,71	246,49

3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,6288	203,71	246,49
3.9	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	1,5400	161,08	194,91
3.10	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,0500	15,32	18,54
3.11	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	0,0500	55,54	67,20
3.12	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,5400	356,36	431,20
3.13	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,5400	570,18	689,92
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,5400	570,18	689,92
3.15	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,5400	498,91	603,68
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,5400	498,91	603,68
3.17	Plytelių dangos valymas (plovimas) šepetiais arba rankiniu būdu	100m2	0,3500	48,60	58,81
3.18	Siūlių atnaujinimas, kai apdaila atlikta plytelėmis	m2	20,0000	96,26	116,47
3.19	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikavimo priemone purkštuvu	100m2	0,0200	4,63	5,60
3.20	Seno linoleumo nuėmimas	m2	57,1000	52,85	63,95
3.21	Linoleumo danga, klijuojant klijais ir įrengiant grindjuostes k8=1.05	100m2	0,5710	1162,76	1406,94
3.22	Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant	vnt	7,0000	90,71	109,76
3.23	Durų atmušų montavimas	vnt.	6,0000	44,43	53,76
3.24	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0,1064	9,85	11,92
3.25	Radiatorių paviršių nuplovimas	100m2	0,0600	5,55	6,72
3.26	Plytelių angų užtaisymas	m2	2,0000	37,02	44,79
3.27	PVC grindjuosčių demontavimas	m	59,4400	44,02	53,26
3.28	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko	m2	10,8000	709,77	858,82
3.29	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	111,07	134,39
Iš viso:				7160,39	8664,07

4 lentelė. BUTAS ADRESU: KARALIAUČIAUS G. 9-45 VILNIUS

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	1,0000	6,66	8,06
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	2,0000	13,33	16,13
1.3	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	7,0000	46,65	56,45
1.4	Lempų patronų montavimas	100vnt	0,0300	19,99	24,19
1.5	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0,0100	13,88	16,79

1.6	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių keitimas	vnt	2,0000	48,13	58,24
1.7	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,2000	9,26	11,20
1.8	Elektros viryklių montavimas (užsakovas užsako, rangovas pastato į vietą ir pajungia)	vnt	1,0000	12,96	15,68
1.9	Paskirstymo dėžučių dangtelių keitimas	100vnt	1,0000	5,41	6,55
1.10	Durų skambučio keitimas	100vnt	0,0100	22,21	26,87
1.11	Ryšių skydelio dangtelių montavimas	vnt.	1,0000	23,14	28,00
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	3,0000	19,16	23,18
2.2	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0000	72,20	87,36
2.3	Sanitarinių prietaisų valymas	vnt.	2,0000	4,63	5,60
2.4	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas (vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	1,0000	157,36	190,41
2.5	Siūlių sandarinimas silikonu	m	3,5000	16,85	20,39
2.6	Ventilių montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt.	3,0000	33,32	40,32
2.7	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0000	157,36	190,41
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais	100m2	0,3470	36,29	43,91
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,0200	6,13	7,42
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,1500	166,61	201,60
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,3470	80,30	97,16
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3470	128,48	155,46
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3470	128,48	155,46
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,3470	112,42	136,03
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,3470	112,42	136,03
3.9	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,8000	83,68	101,25
3.10	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,0200	6,13	7,42
3.11	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m2	0,4000	444,30	537,60
3.12	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,8000	185,12	224,00
3.13	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,8000	296,20	358,40
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,8000	296,20	358,40
3.15	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,8000	259,17	313,60

3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,8000	259,17	313,60
3.17	Plytelių dangos valymas (plovimas) šepetiais arba rankiniu būdu	100m2	0,2240	31,10	37,63
3.18	Siūlių atnaujinimas, kai apdaila atlikta plytelėmis	m2	15,0000	72,20	87,36
3.19	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikimo priemone purkštuvu	100m2	0,0200	4,63	5,60
3.20	Seno linoleumo nuėmimas	m2	31,3000	28,97	35,05
3.21	Linoleumo danga, klijuojant klijais ir įrengiant grindjuostes	100m2	0,3130	6,37	7,71
3.22	Durų atmušų montavimas	vnt.	2,0000	14,81	17,92
3.23	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0,0530	4,91	5,94
3.24	Radiatorių paviršių nuplovimas	100m2	0,0400	3,70	4,48
3.25	Plytelių angų užtaisymas	m2	2,0000	37,02	44,79
3.26	PVC grindjuosčių demontavimas	m	28,6500	21,22	25,68
3.27	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko	m2	3,6000	236,59	286,27
3.28	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	111,07	134,40
Iš viso:				3856,19	4666,00

5 lentelė. BUTAS ADRESU: TOLMINKIEMIO G. 19-54 VILNIUS

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	2,0000	13,33	16,13
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi, trigubi jungikliai)	vnt.	3,0000	19,99	24,19
1.3	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	11,0000	73,31	88,71
1.4	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis keitimas	100vnt	0,0200	27,77	33,60
1.5	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių keitimas	vnt	3,0000	72,20	87,36
1.6	Rozečių dangtelių montavimas	vnt.	3,0000	16,24	19,65
1.7	Telefonspynės keitimas	vnt	1,0000	41,65	50,40
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Žaliuzių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	4,0000	25,55	30,91
2.2	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0000	72,20	87,36
2.3	Maišytuvų be dušo įrangos keitimas	vnt	2,0000	85,16	103,04
2.4	Sanitarinių prietaisų valymas	vnt.	5,0000	11,57	14,00
2.5	Siūlių sandarinimas silikonu	m	4,5000	21,66	26,21
2.6	Unitazo dangčio keitimas	vnt.	1,0000	37,02	44,80
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais	100m2	0,5033	52,64	63,70
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,0500	15,32	18,54

3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,1000	111,07	134,40
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,5033	116,47	140,92
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,5033	186,35	225,48
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,5033	186,35	225,48
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,5033	163,05	197,29
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,5033	163,05	197,29
3.9	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus) $k_8=1.17$ (d.san=31.44)	100m2	1,3100	137,02	165,79
3.10	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,1000	30,64	37,07
3.11	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	1,3100	1455,07	1760,64
3.12	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,3100	303,14	366,80
3.13	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,3100	485,02	586,88
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,3100	485,02	586,88
3.15	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,3100	424,40	513,52
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,3100	424,40	513,52
3.17	Plytelių dangos valymas (plovimas) šepetiais arba rankiniu būdu (vonia, virtuvė)	100m2	0,2100	29,16	35,28
3.18	Siūlių atnaujinimas, kai apdaila atlikta plytelėmis	m2	20,0000	96,26	116,48
3.19	PVC grindjuosčių keitimas	m	58,0000	375,80	454,72
3.20	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0,0805	7,45	9,02
3.21	Plytelių angų užtaisymas (vonios sienos grindys ir virtuvės sienos išmušos)	m2	1,5000	27,77	33,60
3.22	Paviršių pagrindo padengimas palėsio naikinimo priemone	100m2	0,0400	9,26	11,20
3.23	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	111,07	134,40
3.24	Grindų dangos priežiūra, padengiant polietilene plėvele	100m2	6,0000	166,61	201,60
3.25	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko	m2	9,0000	591,47	715,68
3.26	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	10,0000	64,79	78,40
3.27	Durų atmušų montavimas	vnt.	5,0000	37,02	44,80
3.28	Pastatų išorinių paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius	100m2	0,1000	138,84	168,00

	(balkono sienos ir grindys)				
3.29	Tarpu sandarinimas (vonios kraštas)	m	0,5000	2,41	2,91
Iš viso:				6914,59	8366,65
6 lentelė. BUTAS ADRESU: KARALIAUČIAUS G. 7-56 VILNIUS					
Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	2,0000	13,33	16,13
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	3,0000	19,99	24,19
1.3	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	12,0000	79,97	96,77
1.4	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0,0100	13,88	16,80
1.5	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių montavimas	vnt	3,0000	72,20	87,36
1.6	Rozečių dangtelių montavimas	vnt.	4,0000	21,66	26,21
1.7	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas (demonuojant senus šviestuvus)	100vnt	0,0400	26,66	32,26
1.8	Skambučio jungiklio remontas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0,0100	22,21	26,88
1.9	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	0,1000	14,81	17,92
1.10	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,1000	27,77	33,60
1.11	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,1000	15,74	19,04
1.12	Virtuvės ir vonios ventiliatorių montavimas	vnt	2,0000	138,84	168,00
1.13	Elektros viryklių montavimas (užsakomas užsako rangovas pastato į vietą ir pajungia)	vnt	1,0000	12,96	15,68
1.14	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,1500	6,94	8,40
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Žaliuzių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	1,0000	6,39	7,73
2.2	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0000	72,20	87,36
2.3	Ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt.	5,0000	55,54	67,20
2.4	Maišytuvų be dušo įrangos keitimas	vnt	1,0000	42,58	51,52
2.5	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1,0000	129,59	156,80
2.6	Vonių keitimas	vnt	1,0000	277,69	336,00
2.7	Sifonų keitimas plastikiniais sifonais(vonia)	vnt.	1,0000	32,40	39,20
2.8	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas (vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	1,0000	157,36	190,40
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,4345	45,45	54,99

3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,1000	30,64	37,07
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,2500	277,69	336,00
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,4345	100,55	121,66
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4345	160,87	194,66
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4345	160,87	194,66
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,4345	140,76	170,32
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,4345	140,76	170,32
3.9	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	1,0000	104,60	126,56
3.10	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,1500	45,96	55,61
3.11	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	0,6000	666,45	806,40
3.12	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,0000	231,40	280,00
3.13	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,0000	370,25	448,00
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,0000	370,25	448,00
3.15	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,0000	323,97	392,00
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,0000	323,97	392,00
3.17	Plytelių dangos valymas (plovimas) šepetiais arba rankiniu būdu (vonia, virtuvė)	100m2	0,2563	35,59	43,06
3.18	Siūlių atnaujinimas, kai apdaila atlikta plytelėmis	m2	20,0000	96,26	116,48
3.19	Keraminių plytelių dangos išardymas, išsaugojant 75% tinkamų plytelių	100m2	0,0400	5,18	6,27
3.20	PVC grindjuosčių demontavimas	m	43,6900	32,35	39,15
3.21	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0,0851	7,88	9,53
3.22	Radiatorių paviršių nuplovimas	100m2	0,0800	7,40	8,96
3.23	Plytelių angų užtaisymas (vonios sienos grindys ir virtuvės sienos, išmušos)	m2	1,5000	27,77	33,60
3.24	Paviršių pagrindo padengimas palėsio naikinimo priemone	100m2	0,1500	34,71	42,00
3.25	Durų atmušų montavimas	vnt.	3,0000	22,21	26,87
3.26	Seno linoleumo nuėmimas	m2	40,0000	37,02	44,79
3.27	Linoleumo danga (glaistant pagrindą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,4000	814,55	985,61
3.28	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko	m2	5,4000	354,88	429,40

3.29	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės šarvo durys) (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m2	1,8000		
3.30	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,0150	9,72	11,76
3.31	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	111,07	134,39
Iš viso:				6351,71	7685,57

Pastaba. 6 lentelėje 3.29 pozicijos nepildyti.

7 lentelė. BUTAS ADRESU: KALVARIJŲ G. 200-112 VILNIUS					
Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (trigubi jungikliai)	vnt.	1,0000	6,66	8,06
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai dvigubi)	vnt.	4,0000	26,66	32,26
1.3	Lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,0100	6,66	8,06
1.4	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas) (montavimas) (d.san=1.28)	vnt	1,0000	24,07	29,12
1.5	Durų skambučio montavimas	100vnt	0,0100	22,21	26,88
1.6	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (plafonai vonioje ir WC)	vnt.	2,0000	27,77	33,60
1.7	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,1000	14,81	17,92
1.8	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,1000	27,77	33,60
1.9	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,1000	15,74	19,04
1.10	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,0300	8,33	10,08
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
2.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,1324	13,85	16,76
2.2	Paviršių aptaisytų putplasčio plytelėmis nuvalymas	100m2	0,1324	12,26	14,83
2.3	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu	100m2	0,5000	153,19	185,36
2.4	Lubų paviršių viensluksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,1324	147,06	177,95
2.5	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,1324	30,64	37,07
2.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1324	49,02	59,32
2.7	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1324	49,02	59,32
2.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,1324	42,89	51,90

2.9	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,1324	42,89	51,90
2.10	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	0,3143	29,09	35,20
2.11	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,1000	30,64	37,07
2.12	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	0,3143	349,11	422,42
2.13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,3143	72,73	88,00
2.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3143	116,37	140,81
2.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3143	116,37	140,81
2.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,3143	101,82	123,20
2.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,3143	101,82	123,20
2.18	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas dviem sluoksniais teptuku	100m2	0,0200	12,96	15,68
2.19	Langų plovimas	m2	3,8700	3,58	4,33
2.20	Grindjuosčių demontavimas	m	14,0000	10,37	12,55
2.21	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengiamas pelėsio naikinimo priemone purkštuvu	100m2	0,0100	2,31	2,80
2.22	Seno linoleumo nuėmimas	m2	13,2400	12,26	14,83
2.23	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,1324	147,06	177,94
2.24	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes)	100m2	0,1324	269,61	326,23
2.25	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės šarvo durys) (užsakovas sumontuoja iš anksto)	m2	1,8000	-	-
2.26	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0000	111,07	134,39
Iš viso:				2208,67	2672,49

Pastaba: 7 lentelėje 2.25 pozicijos nepildyti.

Bendra įkainių lentelė:

Eil. Nr.	Remontuojamo buto adresas	Įkainių lentelė	Suma be PVM (Eur)	Suma su PVM (Eur)
1	KARALIAUČIAUS G. 9-60 VILNIUS	1 lentelė	5606,81	6784,24
2	KARALIAUČIAUS G. 13A-41 VILNIUS	2 lentelė	4519,23	5468,27
3	KARALIAUČIAUS G. 13B-35 VILNIUS	3 lentelė	7160,39	8664,07
4	KARALIAUČIAUS G. 9-45 VILNIUS	4 lentelė	3856,19	4666,00
5	TOLMINKIEMIO G. 19-54 VILNIUS	5 lentelė	6914,59	8366,65
6	KARALIAUČIAUS G. 7-56 VILNIUS	6 lentelė	6351,71	7685,57
7	KALVARIJŲ G. 200-112 VILNIUS	7 lentelė.	2208,67	2672,49
Iš viso:			36617,59	44307,29

Bendra galutinė (iš viso) pasiūlymo kaina EUR 44307,29 (Keturiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai septyni eurai 29 ct) Eur su PVM.

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant sąskaitų-faktūrų pateikimo per „E. sąskaita“ sistemą kaštus.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija	2

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai kehinama pasitelkti subteikėjus
1	UAB „Santjana“ Gelvonų g. 2, LT-07149 Vilnius	Elektros ir santchnikos dalis	14 % 2840 Eur


Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
...			

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 dalimi.

Informuojame, kad perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį

L.e.p. direktorius



Antonas Dikevičius

SI "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS"

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2018-09-26

Avižieniai

Aš, Antonas Dikevičius

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB "Gedulis",

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) SI "Vilniaus miesto būsto"

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame Statybos-remonto darbų (54 konkursas)

(Pirkimo objekto pavadinimas)

skelbtame CVP IS priemonėmis,

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kvalifikacijos duomenys* yra tokie (tiekėjas nurodo atitiktį nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Nr.	Bendrieji reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmens), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.	Taip	
2.	Tiekėjas nebankrutuojantis (nebankrutavęs), nelikviduojamas, nerestruktūrizuojamas, su kreditoriais nesudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimas tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar atsisakyti), nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.	Taip	
3.	Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.	Taip	
4.	Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.	Taip	

5.	Tiekėjas turi būti suteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.	Taip	
6.	Per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti įvykdęs arba vykdo bent vieną ar daugiau statybos-remonto rangos darbų sutartį (-is), kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 10000,00 Eur su PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą (-as) sutartį (-is), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos (-ų) sutarties (-ių) įvykdyta dalis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė nei 10000,00 Eur su PVM.	Taip	
7.	Tiekėjas turi turėti bent vieną statybos darbų vadovą, atsakingą už sutarties įvykdymą, turintį teisę būti ypatingų statinių statybos darbų vadovu ir vykdyti sutartyje nurodytus darbus (statinių grupė: gyvenamieji ir negyvenamieji statiniai).	Taip	


Jei tiekėjas sutarčiai vykdyti numato pasitelkti subteikėjus (subteikėjus), jis privalo nurodyti, kokius subteikėjus (subteikėjus) ir kokioms paslaugoms bei kokiai jų daliai jis ketina juos pasitelkti. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Jeigu pasitelkiamoms paslaugoms atlikti reikalingi leidimai, licencijos ar kiti dokumentai, pasitelkiamas subteikėjas turi pateikti atitinkamų institucijų išduotų leidimų, licencijų ar kitų dokumentų kopijas (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje).

**Pastaba. Nurodytų reikalavimų reikšmės aiškinamos pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas.*

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

L.e.p. direktorius



Antonas Dikevičius

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„GEDULIS“

Sudervės g. 14 G, Avižieniai, Vilniaus raj. LT-14192, tel. 8-686-18695 el.paštas gedulisg@gmail.com,
Valstybinė įmonė registrų centras Vilniaus filialas, įm.kodas 300821637;
PVM mok. kodas LT 100004316414

ĮGALIOJIMAS

2018-09-12 Nr. 259

Avižieniai

Aš, Artūras Janavičius, UAB „Gedulis“ direktorius, įgalioju nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. iki 2018 m. rugsėjo 28 d. imtinai, statybų direktorių Antoną Dikevičių pasirašyti šiuos dokumentus:

1. Rangos darbų sutartis;
2. Dokumentus susietus su pasirašytų sutarčių vykdymu;
3. Tiekėjo pasiūlymus teikiant dokumentus CVP IS sistemoje;
4. Dokumentus susietus su konkursine medžiaga;
5. Teikiant paraiškas;
6. Teikiant prašymus;
7. Finansinės paskirties dokumentus,

bei kitus susijusius dokumentus, ir atlikti kitus būtinus veiksmus, atstovaujant įmonės interesus.

Direktorius

Artūras Janavičius

Susipažinau

Antonas Dikevičius

17.1 1

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALAS
Lvovo g. 25-101, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 266 2100, faks. (8 5) 262 8823, el. p. Vilnius@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124208338

**KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA**

2018-09-04 Nr. 427427

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Gedulis"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	868618695
elektroninio pašto adresas	gedulisg@gmail.com
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	ANTONINA NIKITINA
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	300821637
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilniaus r. sav. Avižienių k. Sudervės g. 14G
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	ARTŪRAS JANAVIČIUS
registravimo data	2007-05-17
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2018-09-04

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2018-09-03

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:

duomenys apie tiekėją

Dėl UAB "Gedulis", kodas 300821637, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.



Kopija ilkra

Antanas DIKEVIČIUS
Statybos direktorius

17.1 2

duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar
priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį
(asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti
tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti
sprendimą, sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Duomenų suformavimo data

Pažymą išspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo
skyriaus Registro duomenų tvarkymo grupės
Vyriausioji specialistė

Artūrai Janavičiui, gim. 1965 m. vasario 4 d.,
per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis
ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto
teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Antoninai Nikitinai, gim. 1963 m. birželio 25 d.,
per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis
ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto
teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

2018-09-04

AURELIJA BALTAKIENĖ

A. V.

Antanas DIKEVIČIUS
Statybos direktorius

Kopija tikra



17.2

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„GEDULIS“**

Sudervės g. 14 G, Avižieniai, Vilniaus raj. LT-14192, tel. 868618695; tel./fax 85 240 16 24; el.p.:
gedulisg@gmail.com, Valstybinė įmonė registrų centras Vilniaus filialas, įm.kodas 300821637; PVM mok.kodas LT
100004316414

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“

RANGOVO DEKLARACIJA

2018-09-26


Avižieniai

1. Aš, Antonas Dikevičius, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Gedulis“, dalyvaujantis (-i) Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“, atliekamame statybos – remonto darbų viešajame pirkime, skelbtame CVP IS priemonėmis, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (profesinės etikos pažeidimo, konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį Rangovui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba Rangovui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą Rangovui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 4 punktu pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Rangovas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

L.e.p. direktorius



Antonas Dikevičius



www.sodra.lt > Vieši draudėjų duomenys

Informacija apie draudėjo viešus duomenis¹

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis UAB "GEDULIS", kodas 300821637

- draudėjo kodas: 944980; jo suteikimo data X; jo pabaigos data ;

Data	Apdraustųjų asmenų ² skaičius	Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui	
		Skola	iš jos skolos suma, kurios mokėjimo termi yra atidėtas ir dar nesuėjęs
2018-09-26	X	0,00 Eur	0,00

Duomenų formavimo data 2018-10-01, laikas 09:32:45.

Unikalus identifikavimo numeris³ **342204G0**

Suformuotus duomenis, kuriems suteiktas šis unikalus identifikavimo numeris, galima patikrinti Fondo valdybos interneto svetainėje adresu

http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/view.

¹ Informacija apie apdraustųjų asmenų skaičių ir skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui teikiama, jei pareiškėjas jos prašo, kitu atveju vietoj konkrečių duomenų įrašomas ženklas „X“.

² Fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD pranešimas).

³ Unikalus identifikavimo numeris – suformuotiems duomenims suteiktas numeris, patvirtinantis duomenų tapatumą. Duomenys, kuriems suteiktas unikalus identifikavimo numeris, yra saugomi 3 metus.

IEŠKOTI IŠ NAUJO

Visa Sodros informacija:

1883 arba (85) 250 0883

info@sodra.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo

Signature Not Verified

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė JOANA KARPUVIENĖ
Data: 2018-06-20 16:27:40



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2018-06-20 16:25:40

PRIEIGOS RAKTAS: 71-2443367-576446

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalausti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **UAB "Gedulis"**
Kodas: **300821637**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Vilniaus r. sav. Avižienių k. Sudervės g. 14G**
NTR objekto kodas: **4400-2024-5827**
Įregistravimo data: **2007-05-17**
Versija: **23 (2018-06-20)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: **2896 Eur**
Akcijų skaičius: **100 vnt.**
Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: **100 vnt.**
Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė: **28.96 Eur**

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **gamyba, prekyba įvairiomis prekėmis, paslaugų teikimas ir kita ūkinė-komercinė veikla, kurios nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai**

5. Organai:

5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas
Registruota: **Nuo 2007-05-17**

5.2. Vadovas
Registruota: **Nuo 2007-05-17**

5.2.1. Asmuo: **ARTŪRAS JANAVIČIUS, a.k. 36502040166, direktorius**
Paskyrimo (išrinkimo) data **2008-05-10**
Registruota: **Nuo 2008-06-05**
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Algimanto Petro Kavoliuko g. 13-215

6. Dalyviai:



Antanas DIKEVIČIUS
Statybos direktorius

174

2

6.1.

Akcininkas
Registruota: Nuo 2014-01-08
Terminas: Nuo 2011-07-13

6.1.1.

Asmuo: DIANA ŠEPUTIENĖ, a.k. 46210290691
Registruota: Nuo 2014-01-08
Vilniaus r. sav. Gineitiškių k. Antežerio g. 12

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.

Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2007-05-17
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01
Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos:

10.1.

Socialinės įmonės statusas
Registruota: Nuo 2007-06-27
Terminas: Nuo 2007-06-22

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:

13.1

Įstatai
Dokumento data: 2016-11-14
Įregistruotas: 2016-12-13

14. Kita informacija: įrašų nėra

15. Kontaktinė informacija:

Mobilusis telefonas: 868618695
Elektroninio pašto adresas: gedulis@gmail.com

2018-06-20 16:25:40

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo
skyriaus Registro duomenų tvarkymo grupės

Vedėja

JOANA KARPUVIENĖ

Kopija tikra

Antanas DUKVIČIUS
Statybos inspektorius



17.4

UAB "Gedulis"

ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB "Gedulis" (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau - Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai – sausio mėn. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: gamyba, prekyba įvairiomis prekėmis, paslaugų teikimas ir kita ūkinė-komercinė veikla, kurios nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2896 (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši) Eur.
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 100 (vienas šimtas) paprastųjų (-ąsias) vardinių (-es) akcijų (-as).
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni Eur devyniasdešimt šeši ct).
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai:
 - 12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 12.2. stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma;
 - 12.3. valdyba Bendrovėje nesudaroma;
 - 12.4. vadovas.
13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

14. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VI Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

Kopija tikra



Antanas DIKEVIČIUS
Statybos direktorius

- 174
15. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
16. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
17. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

18. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.
19. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.
20. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

21. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
22. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasi (-is) teisės aktais.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

23. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme. Šie įstatatai sudaryti elektroniniu būdu.

Kopija tikra

Antanas DIKEVIČIUS
Statybos direktorius





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.5899

UAB "Gedulis"

Įmonės kodas: 300821637

Sudervės g. 14G, LT-14192 Avižienių k., Vilniaus r.

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Statybos darbų sritys: statybinių konstrukcijų (betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai.

Direktorius



Robertas Encius

Robertas Encius



Išduotas 2016 m. vasario 26 d.

Pirmą kartą išduotas 2009 m. gegužės 28 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

03113

Kopija tikra

17.6

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„GEDULIS“**

Sudervės g. 14 G, Avižienių k., Vilniaus raj. LT-14192, tel. 8-686-18695; tel./fax 85 240 16 24; el.p.:
gedulisg@gmail.com, įm.kodas 300821637; PVM mok.kodas LT 100004316414

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“

TIEKĖJO DEKLARACIJA

Dėl įvykdytų statybos-remonto darbų sutarčių sąrašo

2018-09-26

1. Aš, l.e.p. direktorius Antonas Dikevičius, tvirtinu, kad visa pateikta pažymose informacija atitinka tikrovę.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 4 punktu pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

L.e.p. direktorius



Antonas Dikevičius

176

UAB „Gedulis“

Įmonės kodas: 300821637

Adresas: Sudervės g. 14 G, Avižienių k., LT-14192 Vilniaus raj.

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“

2018-09-26

Sutarčių sąrašas bei įvykdytų sutarčių objektai,
pirkėjo identifikavimo duomenys,
darbų kainos

Sutarties data, Pavadinimas, Nr.	Pirkėjo identifikavimo duomenys	Objektas	Darbų kaina, Eur	Pastabos
2016-07-12 Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos remonto darbų sutartis Nr. 8S-79	Šventaragio g. 2, Vilnius	Administracinio pastato pirmo ir antro aukšto patalpų remontas	16 032,68	Įvykdyta
2016-10-03 Vilniaus aps.vyr. komisariatas Nr. 10-ST2-166	Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Remonto darbai H.Manto g. 4, Vilnius	79 879,40	Įvykdyta
2016-11-07 Nacionalinis vėžio institutas Nr. PS 2016-70	Santariškių g. 1, Vilnius	Kinoaparatinės perplanavimas	73 280,10	Įvykdyta
2016-11-17 Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Nr. 10-ST2-209	Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Šaudyklos ir laiptinės adresu Dariaus ir Girėno g. 50, Vilniuje, patalpų vidaus remonto darbai	44 629,14	Įvykdyta
Iš viso:			213 821,32	



**TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01122 Vilnius,
tel.: (8 5) 271 7262, faks. (8 5) 271 8628, el. p. tvud@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188729923

UAB „Gedulis“
Sudervės g. 14 G, Avižienių k., Vilniaus r.
El. p. gedulis@gmail.com

ATSILIEPIMAS APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2017-03-17 Nr. *8S-323*
Vilnius

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2016 m. liepos 12 d. pasirašė rangos sutartį Nr. 8S-79 su uždara akcine bendrove „Gedulis“, įmonės kodas 300821637, išrinkta atviro supaprastinto konkurso būdu atlikti VRM administracinio pastato Vilniuje, Šventaragio g. 2, pirmo ir antro aukštų vidaus patalpų remonto darbus.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 16 032,68 Eur su PVM.

Darbai pradėti 2016 m. liepos 13 d. ir užbaigti per sutartyje numatytą terminą.

Objekto vieta – Šventaragio g. 2, Vilnius.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių statybos normatyvinių dokumentų, techninių reglamentų reikalavimus. Užbaigti darbai tinkamai perduoti užsakovui.

Direktorius

Vincas Žydėlis

Pranas Jokšas, tel. 271 7075, el. p. pranas.joksas@vrm.lt

Antanas DIKEVIČIUS
Statybos direktorius




Kopija tikra

17.7

LAIMĖJIMO ATVEJU
DARBŲ VADOVŲ IR SPECIALISTŲ
KURIE TURI NE TRUMPESNĖ NEI 1 METŲ DARBO PATIRTĮ
SĄRAŠAS
2018-09-26
Vilnius

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Darbo patirtis metai
1	Vladimir Protasov	darbų vadovas	43
2	Vytautas Ramanauskas	darbų vadovas	14
4	Antonas Kulešo	stalius	6
6	Jan Raubo	dažytojas	6
7	Algirdas Gardziulevičius	stalius	7
8	Kristina Žickaja	dažytoja	5
9	Liusia Raubo	dažytoja	5

L.e.p direktorius



Antonas Dikevičius



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.31727

Vytautas Ramanauskas

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.



L.e. direktoriaus pareigas

Edmundas Endriukaitis

Kopija tikra



Išduotas 2013 m. liepos 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. liepos 30 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

07883

127

STATYBOS VADOVO, NUMATYTO SUTARTIES VYKDYMOI, PATIRTIES APRAŠYMAS

Siūlomos pareigos, vykdant sutartį: **Statybos vadovas**

1. Pavardė: **Ramanauskas**
2. Vardas: **Vytautas**
3. Gimimo data ir vieta: **1959-10-29, Vilnius**
4. Adresas (tel./faks., el.paštas): **Nadruvos g. 14, Zujūnų sen., Buivydiškių km., Vilniaus raj.,
vytautasramanauskas@gmail.com**
5. Išsilavinimas: **aukštasis**

5.1

<i>Mokslų įstaiga</i>	<i>Vilniaus inžinerinis statybos institutas</i>
<i>Data:</i>	<i>1977-1982</i>
<i>Suteikta kvalifikacija</i>	<i>Inžinierius-statybininkas</i>

6. Kalbų žinojimas (įvertinti žinias nuo 1 iki 5, kai 5 yra aukščiausias įvertinimas):

<i>Kalba</i>	<i>Lygis</i>	<i>Supratimas</i>	<i>Kalbėjimo įgūdžiai</i>	<i>Rašytiniai įgūdžiai</i>
<i>Lietuvių</i>	5	5	5	4
<i>Anglų</i>	1	1	1	0
<i>Rusų</i>	4	5	5	4

7. Narystė profesinėje organizacijoje: ---

8. Kiti įgūdžiai (darbas kompiuteriu ir t.t.): **darbas su MS Word, MS Excel, Internet Explorer, Outlook Express.**

9. Dabartinės pareigos: **Darbų vadovas.**

10. Darbo patirties pagal specialybę metai: **31 metai.**

11. Pagrindinės kvalifikacijos: **inžinierius – statybininkas** (pridedame kvalifikacijos dokumento kopiją)

12. Specifinė patirtis statybos projektuose: **netaikoma**

13. Darbo patirtis:

13.1

<i>Data:</i>	<i>2004-2009</i>
<i>Vieta</i>	<i>Vilnius</i>
<i>Įmonė/organizacija</i>	<i>UAB „Kasyba“</i>
<i>Pareigos</i>	<i>Objekto vadovas</i>
<i>Darbo aprašymas</i>	<i>Vadovavimas statybos darbams Subrangovų sukoordinavimas</i>

13.2

<i>Data:</i>	<i>2011-2013</i>
<i>Vieta</i>	<i>Vilnius</i>
<i>Įmonė</i>	<i>UAB „Conresta“</i>
<i>Pareigos</i>	<i>Objekto vadovas</i>
<i>Darbo aprašymas</i>	<i>Vadovavimas statybos darbams Subrangovų sukoordinavimas</i>

13.3

<i>Data</i>	<i>2013-2016</i>
<i>Vieta</i>	<i>Vilnius</i>
<i>Įmonė</i>	<i>UAB „Restauracijos ir statybos trestas“</i>
<i>Pareigos</i>	<i>Statybos darbų vadovas</i>

187

Darbo aprašymas	Vadovavimas statybos darbams Subrangovų sukoordinavimas
13.4	
Data	2016-2018
Vieta	Vilnius
Įmonė	UAB „Sivysta“
Pareigos	Statybos vadovas
Darbo aprašymas	Vadovavimas statybos darbams subrangovų sukoordinavimas

13.5	
Data	2018
Vieta	Vilnius
Įmonė	UAB „Gedulis“
Pareigos	Statybos darbų vadovas
Darbo aprašymas	Vadovavimas statybos darbams, subrangovų sukoordinavimas.

14.	
Svarbiausi objektai	1. Gyven. namų kvartalas Fabijoniškėse – S. Neries g. Vilniuje. 2. Gyven. namas Saulės g.-10, Vilniuje. 3. Privati prancūzų mokykla Šilo g., Vilniuje. 4. ISM universiteto inovacijų –mokymo centras Arklių g. Vilniuje. 5. Administracinis pastatas Trakų g. -12, Vilniuje.

15. Kita informacija:

15.1. spausdinti darbai: **netaikoma**

15.2. Pranešimai seminaruose, konferencijose: **netaikoma**

15.3. Dalyvavimas specializuotuose apmokymuose, kursuose ir pan.:

Data	Mokymosi metodai ir formos
1.	2.
2013m. liepos 30 d.	Atestuotas ypatingo statinio vadovas ir ypatingo statinio bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas, Nr.31727

Vytautas Ramanauskas