

TINKAMAI ĮVYKDYTŲ ARBA VYKDOMŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. 1	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Vidutinio slėgio dujotiekis (iki sklypų ribų) į gyv. namus Sūkurio g. 10, 15B, 20, 21, 24, 29A, 34, Panevėžio m.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialas
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2014-05-15 Pabaigos data: 2014-08-01
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Vidutinio slėgio dujotiekis (iki sklypų ribų) į gyv. namus Sūkurio g. 10, 15B, 20, 21, 24, 29A, 34, Panevėžio m. - PE DN20 ÷ DN63 – 804 m dujotiekio trasos nužymėjimo darbai, toponuotraukos ir kontrolinės geodezinės nuotraukos sudarymo, projektavimo, montavimo, gerbūvio atstatymo darbai
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 2	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Vidutinio slėgio dujotiekis Panevėžio pramoninio parko teritorijoje, Bernatonių g. ir Pažalvaikių g. Panevėžio m.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialas
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2015-02-20 Pabaigos data: 2015-03-31
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Vidutinio slėgio dujotiekis Panevėžio pramoninio parko teritorijoje, Bernatonių g. ir Pažalvaikių g. Panevėžio m. - dujotiekio PE DN225 – 1240 m trasos nužymėjimo darbai, toponuotraukos ir kontrolinės geodezinės nuotraukos sudarymo, projektavimo, montavimo, gerbūvio atstatymo darbai
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 3	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Vidutinio slėgio dujotiekis Kėstučio g., Birutės g., Danutės g., Zigmo g., Vyčių k., Panevėžio r.
Užsakovas:	Pavadinimas:
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016-02-20 Pabaigos data: 2016-03-31
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Vidutinio slėgio dujotiekis Kėstučio g., Birutės g., Danutės g., Zigmo g., Vyčių k., Panevėžio r. - dujotiekio PE DN20, DN63, DN90 – 967 m trasos nužymėjimo darbai, toponuotraukos ir kontrolinės geodezinės nuotraukos sudarymo, projektavimo, montavimo, gerbūvio atstatymo darbai
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 4	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio nuo esamo dujotiekio J. Biliūno gatvėje, J. Biliūno, J. Jablonskio gatvėmis iki sklypų ribų J. Jablonskio g. 3, 4, 5, 9, 17, Anykštos g. 1, Anykščių m. įrengimo projektas
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „Energijos skirstymo operatorius“
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2017-07-27 Pabaigos data: 2017-10-31

¹⁰ Šio priedo su Paraiška pildyti ir pateikti nereikia. Dokumentą pateikti bus prašoma galimai laimėjusio Dalyvio.

Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio nuo esamo dujotiekio J. Biliūno gatvėje, J. Biliūno, J. Jablonskio gatvėmis iki sklypų ribų J. Jablonskio g. 3, 4, 5, 9, 17, Anykštos g. 1, Anykščių m. įrengimo projektas – dujotiekio PE DN90 – 920 m, DN63, 20 – 95 m trasos nužymėjimo darbai, toponuotraukos ir kontrolinės geodezinės nuotraukos sudarymo, projektavimo, montavimo, gerbūvio atstatymo darbai
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 5	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio nuo esamo dujotiekio Gedimino gatvėje, Gedimino gatve iki sklypų ribų Šepetiškio k.1A, 8, Anykščių sen., Anykščių r. sav., įrengimo projektas
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „Energijos skirstymo operatorius“
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2017-10-31 Pabaigos data: 2018-01-26
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio nuo esamo dujotiekio Gedimino gatvėje, Gedimino gatve iki sklypų ribų Šepetiškio k.1A, 8, Anykščių sen., Anykščių r. sav., įrengimo projektas – dujotiekio PE DN110 – 560 m, DN20, 40 – 235 m. trasos nužymėjimo darbai, toponuotraukos ir kontrolinės geodezinės nuotraukos sudarymo, projektavimo, montavimo, gerbūvio atstatymo darbai
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 6	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Vidutinio slėgio dujotiekio Lėvens, Rožių, Rūtų, Tulpių, Astrų, Sodininkų g., Tičkūnų k., Panevėžio r. projektavimo paslaugos ir statybos darbai
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „Energijos skirstymo operatorius“
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2017-06-02 Pabaigos data: 2017-10-19
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Vidutinio slėgio dujotiekio Lėvens, Rožių, Rūtų, Tulpių, Astrų, Sodininkų g., Tičkūnų k., Panevėžio r. projektavimo paslaugos ir statybos darbai - dujotiekio PE DN110 – 446 m, DN20, 40 – 500 m. trasos nužymėjimo darbai, toponuotraukos ir kontrolinės geodezinės nuotraukos sudarymo, projektavimo, montavimo, gerbūvio atstatymo darbai
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 7	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis Tičkūnų g., Draugystės g., Mėtų g., Slyvų g., Vyšnių g., su įvadais iki sklypų ribų Mėtų g. 4, 6, Slyvų g. 4, 5, Vyšnių g. 4, 8, 9, 10, 15, 17, 20, Draugystės g. 18, 22, Tičkūnų k., Panevėžio r.
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „Energijos skirstymo operatorius“
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016-12-29 Pabaigos data: 2017-06-30
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis Tičkūnų g., Draugystės g., Mėtų g., Slyvų g., Vyšnių g., su įvadais iki sklypų ribų Mėtų g. 4, 6, Slyvų g. 4, 5, Vyšnių g. 4, 8, 9, 10, 15, 17, 20, Draugystės g. 18, 22, Tičkūnų k., Panevėžio r. – dujotiekio PE DN160 – 120 m, DN20, 40, 63 – 805 m. trasos nužymėjimo darbai, toponuotraukos ir kontrolinės geodezinės nuotraukos sudarymo, projektavimo, montavimo, gerbūvio atstatymo darbai
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 8	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomojo vidutinio slėgio dujotiekio su įvadais Draugystės, Daumantų, Žilvičių, Pergalės, Saulėlydžio g., Kėdainių m., projektavimo paslaugos ir statybos darbai
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „Energijos skirstymo operatorius“

Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2017-03-29 Pabaigos data: 2017-08-15
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Skirstomojo vidutinio slėgio dujotiekio su įvadais Draugystės, Daumantų, Žilvičių, Pergalės, Saulėlydžio g., Kėdainių m., projektavimo paslaugos ir statybos darbai – PE DN20, 40, 63, 90 – 1370 m. dujotiekio trasos nužymėjimo darbai, toponuoatruakos ir kontrolinės geodezinės nuotraukos sudarymo, projektavimo, montavimo, gerbūvio atstatymo darbai
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 9	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas Vidutinio slėgio dujotiekio į gyv. namų kvartalą Tičkūnų, Skynimų ir Piniavos k., Panevėžio r. projektavimo paslaugos ir statybos darbai (JVS su UAB „Dujostata“)
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „Energijos skirstymo operatorius“
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016-06-28 Pabaigos data: 2017-04-30
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Vidutinio slėgio dujotiekio į gyv. namų kvartalą Tičkūnų, Skynimų ir Piniavos k., Panevėžio r. projektavimo paslaugos ir statybos darbai - dujotiekio PE DN160, 110 – 3570 m , DN20, 32, 40, 63 – 3635 m trasos nužymėjimo darbai, toponuoatruakos ir kontrolinės geodezinės nuotraukos sudarymo, projektavimo, montavimo, gerbūvio atstatymo darbai
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	

Direktorius

skėjo arba

¹¹ Jei Tiekėjo įvykdytų sutarčių sąrašą pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Paraiškos turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.