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PASVALIO P. VILEISIO GIMNAZIJOS SPORTO AIKéTYNO ATNAUJINIMO DARBU
(1 ETAPO) SUTARTIS
Nr. JHO- 450

PIRKIMO NR. 393650
DATA: Ao/E ~0F-AY
VIETA: Pasvalys

Pasvalio rajono savivaldybés administracija (toliau - Administracija), jstaigos kodas
188753657, kurios registruota buveiné yra Vytauto DidZiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, atstovaujama
Administracijos direktoriaus Rimanto Uzuoto, veikiangio pagal Administracijos nuostatus (toliau —
UZsakovas), ir

UAB ,Pasvalio melioracija®, pagal Lietuvos Respublikos statymus jsteigta ir veikianti
imoné, juridinio asmens kodas 269100250, kurios registruota buveiné yra Taikos g. 41, LT-39125
Pasvalys, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama UAB |, Pasvalio melioracija“ generalinio direktoriaus Ramiino Stulgos,
veikiandio pagal bendrovés istatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré &ig Pasvalio P. VileiSio
gimnazijos sporto aikityno atnaujinimo darby (I etapo) sutarti (toliau — Sutartis),

1. SAVOKOS
1.1 Darbai - visi darbai, kurivos pagal Sutartj ir parengta Techninj projekts privalo atlikti
Rangovas.
1.2 Darby prad#ia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasirafymo data.
1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skaigiuojamas nuo Darby pradZios iki Uzsakomy

darby perdavimo Ugzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus fjei taikoma], kuriy
rezultatai yra teigiami.

1.4 UZsakomy darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis UZsakomy
darby perdavimg-priémima, pasiraiomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 punktu, pries
suradant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uZbaigimo dokumenta,

1.5 ISlaidos - visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogings ilaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i¥laidas negali biiti
iskaiiuojamos negautos pajamos.

1.6 Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj,

1.7 MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbuys ar Ju dalj (i8skyrus Jrangg).

1.8 Projektas:
1.8.1.statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas parengtas UZsakovo projektuotojo ir yra 8ios Sutarties dalis ir yra privalomas

" Rangovui; ,
[.8.2. statinio darbo projektas (toliau - Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal
kurj afliekami statybos darbai. Darbo projelkta rengia Rangovas.

1.9 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams itaisyti, Rangovo
jrengimams nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
ju dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo {darbinti asmenys ir kitas petrsonalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus. o

111 Statinio statybos techninés prie¥ifiros vadovas — asmuo, paskirtas)lz"ﬁgkovo
organizuoti statinio statybos techning prieZiiira, kurios tikslas — kontrolingtiz ar statinys

_~"""gtajomas pagal Projekty, ar statybos metu laikomasi Sutartics salygue TR teisés akty,
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normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas ~ architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovams ir priZifirintis
Techninio projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu,

Statybos uZbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba, leidZiantys dokumentai,
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali¥kos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statybs leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas®
nustatyta tvarka sudarytos statybos ubaigimo komisijos suraSytas dokumentas,
patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.
Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bati pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teisg vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 punktu.

Subrangovas — kitas fikio subjektas (subrangovas, subtickéjas, subteikéjas), Rangovo -
nurodytas pasililyme ar veéliau, Viedujy pirkimy jstatymo ir fios Sutarties nustatyta tvarka
ftrauktas bei Sutartyje jvardintas, asmuo, paskirias Rangovo vykdyti dalj Darby.
Subrangovais nelaikomi asmenys, veikiantys jungtinés veiklos sutarties pagrindu.
Maksimali Sutarties kaina - Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri gali biiti sumokéta
Rangovui uZ tinkamg bei pagal Sutartj visy Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy
defekty igtaisyma.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba igalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kuri Ulsakovas pranese Rangovui kaip apie UZsakovo
personala,

Darby jkainig sqra$as — Darby grupiy saradas, u¥pildytas ir pateiktas kartu su Rangovo
pasitlymu.

UZsakomi darbai — UZsakovo pagal Darby jkainiy sara$a Rangovui nurodoma atlikti
Darby dalis.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatyme (toliau - [statymas).

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyts Darby atlikimo terming,
vadovaudamasis Techniniu projektu, UZsakovo nurodymais bei teisés aktais, parengti
Pasvalio P. VileiSio gimnazijos sporto aik¥tyno atnaujinimo darby (I etapo) (toliau — Darbai)
Darbo projekta, atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei idtaisyti defektus, o
Utsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultats ir sumokéti Rangovui Darby kaing.

Darbai uZsakomi pagal UZsakovo poreiki, turimas 163as Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

Darbo projektas parengtas, Darbai atlikti ir perduoti kaip numatyta Sutartyje bei i¥taisyti
defektai turi biti per 72 ménesius nuo Sutarties isigaliojimo dienos. Sutartis gali biiti pratesta
2 kartus, bet ne ilgesniam kaip 24 ménesiy laikotarpiui.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaikinantys vienas kitg., Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas: e
3.2.1. S$ios Sutarties sglygos;
3.2.2. Konkurso salygos;
3.2.3. Techninis projektas;

~A24. Darby jkainiy saragas; /7
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3.2.5. kiti dokumentai (jeigu yra).

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privagia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet
kurt informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip,

Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo utikrinima. Sutartis galioja iki visiko Darby atlikimo
ir perdavimo UZsakovui bei statybos u’baigimo dokumento i¥davimo arba iki nurodyto
Sutarties termino pabaigos.

Visi su Sutartimi susije praneSimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susira$ingjimas turi bti
siun¢iami faksu, padtu arba elektroniniu pastu, ji originalus visais atvejais jteikiant UZsakowvui ir
(ar) Rangovui pasiraSytinai ar siuntiant registruotw/kutjeriniu pastu kiekvienam i3 ju Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama,
taéiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo praneti kitai Saliai. Saliai neinformavus apie adreso ar kity rekvizity pasikeitimus,
laikoma, kad dokumentai ir informacija, i¥siysta Sioje Sutartyje nurodytais adresais, yra pateikta
tinkamai.

4, UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBIL

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per
10 dieny nuo Sufarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiragant
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZifira nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas §iame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdave Statybvietes Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali
pradéti Darbuy,

Uzsakovas privalo paskirti (bei apie tai informuoti Rangova) Statinio statybos technings
prieZiros vadova, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZifira® vykdys Darby techning prie¥ifira.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti)
statybg leidZiant] dokumentg bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus praneSimus, paraikas, dalyvauti posédZiuose bei Darbo projekto rengime,
Darby vyldymo bei Statybos uZbaigimo akto i§davimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti
it uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél &ioje pastraipoje minimy dokumenty
nebuvimo ar UZsakovo funkeijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas vz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu ir laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje,

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personaly ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenziju, kompensacijy, nuostoliy ir i$laidy, susijusiy su bet
kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylantius arba atsiradusius dél
UzZsakovo kaltés,

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriamas Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby
dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos.

UZsakovas nejsipareigoja uzsakyti ir pirkti visy Darbuy,

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekto dalj UZsakomiems darbams vykdyti ir uzbaigti
UzZsakomus datbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame projekte numatyta
UZsakomy darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bré¥iniais, laikydamasis
suderinto termino, Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymuy, pojstatyminii} aktuy,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamgfi}m eikalavimy.
Darbo projekto dalj turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, pufintys atitinkama
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Rangovo parengta Darbo projekto dalis turi biti pateikta Statinio statybos techninés
prieZiiliros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 20 (dvides$imt) dieny, gali:

5.2.1. pranedti, kad Darbo projekto dalis neatitinka Sutartics (ir nurodyti, kas neatitinka),
Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai perZiiirai,
arba

5.2.2, praneSti Rangovui, kad Darbo projekto dalis patvirtinta.

Teign per nustatyta termina Statinio statybos technings prieZiliros vadovas pastaby
nepateikia, Rangovas jgauna teise prasyti Ussakomy darby atlikimo termino pratesimo.
Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZian¢ius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamums,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Jeigu Rangovas UzZsakomy darby vykdymo metu su¥ino apie Techninio projekto klaidg
arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
UZsakomus darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakowvui,
Ufsakovas, gaves tokj Rangovo pranc§ima, privalo pateikti tritkstamg informacija,
tinkamus paaidkinimus ir, jei reilda, kreipiasi i projektuotoja dél Techninio projekto
korektiiros.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto dalies konstrukeinés dalies sprendinius pagal
ekspertizés pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas
nenukentéty ir nepatirty nuostoliy del Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui
nevykdymo.,

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti pasitilyme nurodyta, Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka atestuoty Statybos darby vadovg, kuris privalo vykdyti
pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira®, Jei
Rangovas skiria kita nei pasifilyme nurodytas asmuo, jis turi turéti konkurso salygose
nurodyta patirtj.

Rangovas, dalj UzZsakomy darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty
uZ savo paties veiksmus ar neveikima,

Rangovas patvirting, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai ir jkainiams arba Darbams, Turi biiti laikoma, kad
Sutartyje nurodyta kaina ir jkainiai apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir
visa, kas buitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui,

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias U#sakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms,

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo sgskaita padalinti 1§ Statybvietés visas statybines atlickas ir Siuksles;

5.11.2, sandélivoti arba i§vezti perteklines Mediagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
S.11.3. valyti ir prizitiréti patekimo i Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
SiukSliy, dulkiy ar kity terfaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugis, paZenklinti ispéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti
atsakingas uZ bet kokj %y patalpy ar keliy temonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy. -
Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teise naudotis tokiu elekffos ir vandens

.~y kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gy i Statybvietéje ar ¥alia jos.
. /4{/
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Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudotg vanden;
bei elektrg rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.
Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama [rangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus,

Rangovas, pried paslépdamas ar u¥dengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prie#ifiros vadova, kuris patikrina, apZiiri ir,
jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai radtu nepraneses Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés prieZifiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg
Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i%pildomieji atlikty Darby bréZiniai bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos
techninés prieZiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieitiros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikii. Rangovas privalo
pranesti Statinio statybos techninés prieifiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai juy
rezultatus patvirtina Statinio statybos technings prie¥itiros vadovas.

Jeigu atlikus patikrinima, matavima ar bandymus nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba UZsakomy darby kokybé ar Darbo projekto dalis yra su trikumais,
defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos technings prieZidros
vadovas gali atmesti tq Darbo projekto dalj, [ranga, MedZiagas arba UZsakomy darby
kokybe, atitinkamai apie tai rastu prane$damas Rangovui ir nurodydamas prieastis. Tokiu
atveju Rangovas privalo idtaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [rangg, kad
Sie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.18.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanéius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;
5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tydinio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezifiros ir Statinio projekto vykdymo prieifiros vadovams lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe u UZsakomus darbus nuo Darby pradZios iki
kol UZsakomi darbai bus perduoti U#sakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai
padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy prieZtiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz
ta praradima, nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i§taisyti
pratadimus ar Zala taip, kad Darbai, Mediagos ar Jranga atitikty Sutarij.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukeijos turi biiti pakankamai iSsamios,
kad UZsakovas galéty naudoti, priifiréti, imontuoti, perrinkti, suderini ir pataisyti Jranga.
Instrukcijose turi buti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
§ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki UZsakomy darby pradZios privalo pateikti Usakovui irodyma, kad Rangovas
ir jo projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir pateikti drandimo lindijimy

(polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutarlys turi galioti nyo-
Darby pradZios datos iki Darby pabaigos datos. /
17baigimui,

Atlikes visus Darbus Rangovas privalo pateikti reikalingus dokumentus statybos,

o 42!
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6. UZSAKOMIEJT DARBAI, ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS,
SUSTABDYMAS

Esant porefkiui UZsakovas kreipiasi j Rangova dél Uzsakomyjy darby atlikimo.
Susitarimg dél UZsakomyjy darby Salys sudaro raStu, nurodant, kokie UZsakomieji
datbai (jei jmanoma, nurodomi tiksldis kiekiai arba pateikiamas aiskus UZsakomuyjy
darby apibidinimas) ir iki kada turés biiii atlikti,

UZsakomy darby atlikimo terminas ra$tu suderinamas tarp UZsakovo ir Rangovo ir
nurodomas susitarime. Esant gin&ui dét UZsakomy darby atlikimo termino, UZsakomy
darby atlikimo terming nustato UZsakovas, tatiau nustatytas UZsakomy darby atlikimo
terminas privalo biiti pagristas ir protingas. Rangovas iki UZsakomy darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus UZsakomus darbus, iskaitant baigiamuosius
bandymus.

Sudering Uzsakomuyjy darby atlikimo terming ir pasira$¢ UZsakomuyjy darby susitarima,
Salys per 5 darbo dienas sudaro ir pasirado UZsakomyjy darby atlikimo grafiks. Esant
ginCui dél UZsakomy darby grafiko, UZsakomy darby grafika nustato UzZsakovas, tadiau
nustatytas UZsakomy darby grafikas privalo biti pagristas, protingas ir nuoseklus,
UzZsakomy darby vykdymo metu, atsiZvelgiant i Sutartyje numatytus atvejus ir svarbias,
nuo Saliy nepriklausandias aplinkybes, grafikas gali biti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj UZsakoma darbg ar UZsakomyy darby grupe pagal
suderintg UZsakomy darby vykdymo grafik ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy,
pateisinanéiy tokiy darby vélavima, Uzsakovas reikalauja delspinigiy dél vélavimo,
kuriy dydis yra 0,02 % nuo UZsakomy darby kainos per dieng. Delspinigiai negali biiti
reikalaujami, jei Rangovas jrodo, kad véluojama dél priezaséiy, nepriklausan&iy nuo
Rangovo.

UZsakomy datby atlikimo terminas gali biti pratestas, o Uzsakomy darby vykdymo
grafikas gali biiti koreguotas 1 karts, bet ne ilgesniam kaip 1 ménesio laikotarpiui, tik
del aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

6.5.1. Sutarties (kickiy) pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties ir Istatymo
nyostatomis; '

6.3.2. bet kokio vélavimo, kliigiy ar trukdymuy, sukelty arba prigkiriamy UlZsakovui,
UZsakovo personalui ar Statinio statybos techninés priezifiros vadovui.

Uzsakomy darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi
UzZsakomieji darbai, iStaisyti defektai, pasiradytas UZsakomy darby perdavimo-
priémimo aktas,

UZsakovas, raStu nurodydamas prieZastj (pvz. papildomi archeologiniai tyrinéjimai,
kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti; papildomos projektavimo paslaugos ir
kt., be kuriy negalima uZbaigti Sutarties; veluojama perduoti statybviete (neuZbaigti kity
juridiniy asmeny atlickami poZeminiy komunikacijy rekonstrukeijos ar remonto darbai
ir pan.); tre¢iyjy 3aliy jtaka; sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo; laiku
neatlaisvinta UZsakomy darby vieta; biitinas papildomas laikas jvykdyti papildoma
darby viedaji pirkima, kitos aplinkybés, kurios nebuvo Finomos pitkimo vykdymo metu
ir su kuriomis susidurty bet kuris rangovas), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy UZsakomy darby arba jy dalies vykdymg. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél
Rangovo kaltés, tai UZsakomy darby atlikimo terminas turi biti pratesiamas tam
UzZsakomy darby atlikimo terminui, kuris UZsakomy darby sustabdymo metu buvo likes
iki sutartiniy isipareigojimy jvykdymo pabaigos. Siame punkte numatytu atveju
Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy ISlaidy apmokéjima.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne Vélia]fl/kaiﬁ ‘(Per
10 darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Rangovas per § laikota ¥ Sutarties
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Uitikrinimo suma — 5 proc. Sutarties vertés su PVM. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
jsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo isdavimo
dieng ir turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis
yra pratgsiamas, atitinkamai turi bUti pratestas it Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas gali biiti i¥duotas ne trumpesniam kaip 12
mén, laikotarpiui. Tokiu atveju iki pateikto uitikrinimo galiojimo pabaigos Rangovas
privalo pateikti naujg uZtikrinima (ar jo pratgsima), Rangovas privalo uztikrinti
nepertraukiama Sutarties jvykdymo uztikiinimo galiojima visa Sutarties galiojimo
laikotarp;.

7.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad U¥sakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsiradg deél to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy isipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai, UZsakovas turi teisg pasinaudoti Sutarties jvykdymo utikrinimu, Rangovy
raftu jspéjes apie netinkamg Sutarties vykdymsg ir ketinima pasinaudoti Sutarties
ivykdymo uZtikzinimu.

7.3, Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas ra¥tu turi pareikalauti Rangovo per 10 darbo dieny pateikti
naujg uZtikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo witikrinimo, U#sakovas turi teise
nutraukti Sutart].

7.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo paskutiniy
Uzsakomy darby pabaigos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima UZsakomus darbus:
8.1.1. kai UZsakomi darbai baigti pagal Sutartj bei susitarima;
8.1.2. kai pasiraSomas UZsakomy darby perdavimo—priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiggs UZsakomus darbus, su pra§ymu dél UzZsakomy darby perdavimo-
priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZitiros vadova. Uzsakovas
priima atliktus Uzsakomuosius darbus, tik kai Statybos techninés prieitiros vadovas juos
patvirtina ir iStaisomi visi nurodyti trikumai (jei tokiy nustatyta).

8.2. UzZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo
praSyma pagal 8.1 punkta, per 5 darbo dienas:
8.2.1. kartu su UzZsakovu atliks bendrg UzZsakomy darby apiiirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas pasitadys Usakomy darby perdavimo-
priemimo aktg jame nurodydamas, kad U¥sakomi darbai atlikti tinkamai, kartu pridedant
(jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant
Uzsakomus darbus pagal paskirtj, sara¥a. Tokiame sarade turi biti nurodoma, iki kada
nebaigti UZsakomi darbai ir/ar defektai turi biiti padalinti. UZsakomy darby perdavimo-
priémimo akta pasira§o Rangovas, Statinio statybos techninés prieiiiros vadovas ir
Uzsakovas;
arba
8.2.2. radtu atsisakys perimti UZsakomus darbus, nurodant atsisakymo pagrinda ir
UZsakomus darbus, kurinos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraiomas
Uzsakomy darby perdavimo-priémimo aktas.

8.3. Pasiradius Darby perdavimo-priémimo akts, Statinio statybos techninés prieitiros
vadovas kartu su UZsakovu pradeda statybos uZbaigimo procediiras.
8.4. Jeigu Statinio statybos technings priezitiros vadovas neinicijuoja statybos uZbaigimo

procediiry, neatmeta Rangovo prafymo, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo dél
tokio uzdelsimo.

8.5, Rangovas iki Statybos u¥baigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paalinti_-i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo irengimus, Med¥iagy perteklin, rﬁ,ukﬁes,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turl buti $varus ir se varkylas.

o ‘:ZRangovas privalo sudaryti Statinio statybos technings prieziiiros vadovui,UZsakovui ir

o
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komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apiareti, skirti biiting reikalinga transportg
bei specialia aprangs, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos
nurodytus Bandymus ir idtaisyti nustatytus defekius.

SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES BEI APMOKEJIMAS

Maksimali Sutarties kaina yra 630002,69 Eur (3¢$i ¥imtai trisdeSimt tikstan¢iy du eurai
SeSiasdesimt devyni centai), i§ kuriy PVM sudaro 109339,31 Bur (vienas Simtas devyni
tikstandiai trys Simtai trisde$imt devyni eurai trisdegimt vienas centas). Jei suma skai&iais
neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ¥od#iais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuoto ikainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus U¥sakomus
darbus, UZsakovas privalo sumokéti UZsakomy darby jkainj (-ius), nurodyta (-us) Darby
ikainiy sgraSe. UZsakovo UZsakomy darby kiekis priklauso nuo gaunamo finansavimo
nevirdijant Maksimalios Sutarties kainos.

UZ tinkamai pagal Sutartj parengta Darbo projckto dalj apmokama proporcingai
UZsakomy darby vertei nuo Darbo projekto parengimo jkainio.

Tarpiniai UZzsakomy darby apmokéjimai nenumatomi.

Mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo UZsakomy darby perdavimo-priémimo akts bei Rangovas i§taiso visus smulkius
defektus ir nebaigtus UZsakomus darbus, jvardintus Ugsakomy darby perdavimo-
priemimo metu.

Visi mokéjimui gauti dokumentai (pridétinés vertés mokeséio sgskaitos faktiiros,
sgskaitos faktdiros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai ir kt.) teikiami naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita priemonémis.

Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose, ne véliau kaip per 60 (Seliasdedimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamy
mokejimo dokumenty gavimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.7 punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teisg | delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku
neapmokeétos sumos per diena.

Maksimali Sutarties kaina ir kiekiai (bei jy jkainiai) gali biti keidiami, neatlickant naujos
pirkimo procediiros, vadovaujantis Viefujy pirkimy jstatymo 89 straipsniu ir Kainodaros
taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m,
birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 (tolian — Metodikay).

Sutarties kiekio (o taip pat ir kainos) keitimas galimas:

9.10.1. jei parengus ir su UZsakovu suderinus Darbo projekts paaiskeja, kad reikia atlikti
atitinkamai daugiau ar maZiau Techniniame projekte nurodyty darby. Sutarties (joje
nurodyty kiekiy) keitimas gali biiti atlickamas, kai, dél ne nuo Saliy priklausandiy
aplinkybiy, kuriy nebuvo jmanoma nustatyti Pirkimo vykdymo metu, prireikia ¥ to paties
rangovo pirkti papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti j Sutartj, kai atskiro Sutarties kainos
pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal §1 punkty verte —
100 procenty pradinés Sutarties vertés ir kuomet tokiu keitimu i§ esmeés nepakeiéiamas
Sutarties pobiidis;

9.10.2. kai Sutarties kainos pakeitimy verté nevirdija 15 procenty pradinés Sutarties vertés ir
tokiu keitimu i§ esmés nepakei&iamas Sutarties pobidis.

Sutartis (joje nurodyti kiekiai) gali biti keidiama: perkant papildoma kiekj Sutartyje
numatyty darby, keitiant darbus vienus kitais. Jei taikant kickio keitima darbai keidiami
kitais darbais, tokie darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato. Papildomais
darbais laikomi darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ir (ar)
pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos virija 15 procenty
pradinés Sutarties vertés. : 4
Apskaiciuojant atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keitiant darbus -y

kaina skaitiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby isigijim}ss)/ﬁgal
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Jei konkretaus jkainio néra, tuomet pritaikomas pana$iy darby jkainis, Panafius darbus
nustato ir pagrind?ia UZsakovas. Jei negalima pritaikyti nei Darby jkainiy sara$e nurodyto,
nei panafaus jkainio, papildomy darby kaina nustatoma jvertinant pagristas tiesiogines
(darbo uZmokesdio ir su juo susijusius mokesdius, statybos produkty ir jrengimuy,
mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) itlaidas pagal
Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskaidiavimo taisyklés® nuostatas.

9.13.  Sutarties (bei jos jkainiy) kaina perZiurima kickvieny mety kovo 1 d., jeigu kainy pokytis,
lyginant einamuyjy mety sausio ménesio kainas su praéjusiy metu sausio ménesio kainomis,
yra didesnis kaip 7 procentai. Perskaidiuoti jkainiai taikomi tik darbams, kurie atlikti nuo
perskaifiavimo, t. y. nuo mety kovo 1 dienos.

9.14.  Maksimali Sutarties kaina (taip pat UZsakomy darby kaina) perskaidiuojama padidéjus
arba sumaZéjus pridetinés vertés mokesdio (PVM) tariful. Maksimali Sutarties kaina
(UZsakomy darby kaina) ir jkainiai atitinkamai didinami arba maZinami. Maksimalios
Sutarties kainos ir jkainiy perskaidiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy NG ki) x(1+ T‘V)
1 100

(1+—-=)

100

Sy — Perskaiciuota Maksimali Sutarties kaina arba jkainis (su PVM)
8y —Maksimali Sutarties kaina ir jkainis (su PVM) iki perskaidiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

I’y —senas PVM tarifas (procentais)

T}, —nawjas PVM tarifas (procentais).

10. SUBRANGA

10.1. Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo, tadiau ne véliau negu iki Darby prad¥ios,
Rangovas privalo UZsakovui pranedti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas
informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apic naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Kartu su informacija apie
naujus (pasitllyme nenurodytus ir/ar dar Uzsakovo nepatvirtinus) Subrangovus pateikiami
ir tick¢jo padalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinantys dokumentai.

10.2. Rangovo pasililyme jvardinti Subrangovai pasitelkiami be jokio papildomo derinimo.
Pasililyme nejvardinti Subrangovai gali biti pasitelkiami tik darbams, paslaugoms ir
uZduotims, kurie buvo jvardinti pasifilyme, kaip numatomi perduoti Subrangovams.

10.3. UzZsakovas, gaves 10.1 punkte nurodyts informacijg ir dokumentus, naujus Subrangovus
patvirtina ir apie tai Rangova informuoja ra$tu. Naujus Subrangovus apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybg UZsakovas informuoja rastu, ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
ju patvirtinimo.

10.4. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyli jsipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir panagios padéties, Rangovas
gali pakeisti Subrangovus apie tai informuodamas UZsakova,

10,5, UZsakovas nustato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybe. Pasifilyme nurodytas
ar UZsakovo véliau patvirtintas Subrangovas, norintis tokia galimybe pasinaudoti, radtu
kreipiasi | UZsakovq su prafymu pasinaudoti ticsioginio atsiskaitymo galimybe,
Subrangovui ireiSkus tokj nora, sudaroma trifalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo
Subrangovo. Trifaléje sutartyje aprafoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka,
Pasiralius trifale sutartj dél tiesioginio atsiskaitymo ir vykdymo, Rangovas turi teis
pricStarauti nepagrjstiems mokéjimams.

e
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11.  ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLIOS

UZsakovas, nustatgs UZsakomy darby (ar Darby) triikumus ar kitokius nukrypimus nuo
Sutarties po UZsakomy darby perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai
negalgjo biiti nustatyti perimant UZsakomg darbg (paslépti trikumai arba atsirade statinio
garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tydia paslépti, privalo apie juos
rastu prane$ti Rangovui.

Uzsakomy darby (bei visy Darby) garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio
laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos
iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai
susij¢ su Sutarties neatitinkandiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12, SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius isipareigojimus,
tai Uzsakovas radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus ir/arba reikalauti
iStaisyti netinkamai atliktus UZsakomus darbus per pagristai tinkama laika.

UZsakovas gali vienafaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

12.2.1. Sutartis buvo pakeista pazeidZiant ioje Sutartyje ar Viefujy pirkimy jstatyme
nurodyty tvarka;

12.2.2. paai¥kéjo, kad Rangovas turéjo biti pagalintas i¥ pirkimo procediiros pagal Viedyjy
pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

12.2.3. paaiSkéjo, kad su Rangovu neturéjo buti sudaryta Sutartis dél to, kad Buropos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258
straipsnj pripaZino, kad nebuvo jvykdyti isipareigojimai pagal Buropos Sajungos
steigiamasias sutartis ir Direktyvg 2014/24/ES;

12.2.4. Rangovas nevykdo Uzsakovo it/ar Statinio statybos techninés priefiiiros vadovo
pagristy ir motyvuoty nurodynmy;

12.2.5. Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba nepratesia jo galiojimo;
12.2.6. Rangovas nepradeda laiku vykdyti UZsakomy darby, kitaip aidkiai parodo ketinima
netesti savo jsipareigojimy pagal Sutart] arba nevykdo UZsakomy darby pagal suderinty
gratikq ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termine pabaigos nejmanoma.
Nutraukiant Sutartj pagal 12.2 punkta laikomasi iy reikalavimy:

12.3.1. apie Sutarties nutraukima UZsakovas privalo ra$tu prane$ti Rangovui prie§ 20
(dvide&imt) dieny;

12.3.2. Sutarties nutraukimas atleidZia UZsakova ir Rangova nuo Sutarties vykdymo, tatian
Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i¥saugojimo arba
deél Darby saugos;

12.3.3. Sutarties nutraukimas neturi jtakos gindy nagrinéjimo tvarka nustatanéiy Sutarties
salygy ir kity Sutarties sglygy galiojimui, jeigu $ios sglygos pagal savo esme licka galioti ir
po Sutarties nutraukimo;

12.3.4, nuiraukus Sutartj Rangovas gali reikalauti graZinti jam viska, ke jis yra perdavegs
Uzsakovui vykdydamas Sutartj, jeigu jis tuo pat metu UZsakovui graZina visa tai, kg buvo i
jo gaves. Kai graZinimas natiira nejmanomas ar nepriimtinas, atlyginama pagal to, kas buvo
gauta, vertg pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieStarauja protingumo, sgZiningumo ir
teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalus, galima reikalauti
graZinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos saZiningy
tre€iyjy asmeny teiséms ir pareigoms;

12.3.5. UZsakovas nustato likusias Rangovui mokétinas sumas u# tinkamai atliktus, bet
neapmokétus UZsakomus darbus (jei Restitucija ir 12.3.4 punkte nurodytas gr-Zlfn'mas
negalimas). UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius/ixﬁgildomas

_~"8laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél Vélaviny tas UZsakovo

s,
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iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padargs tokivs atskaitymus uZ
papildomas I8laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting suma privalo
iSmokéti Rangovui.

12.4,  UfZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teisg nutraukti Sutartj ne
veliau kaip prie§ 20 (dvide$imt) dieny apie tai raftu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi biti sumokéta:

12.4.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta UZsakomg darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.4.2. I8laidos uZ [rangg ar MedZiagas, kurios skirtos UZsakomiems darbams ir kurias
Rangovas tam tikshui jsigijo. UZsakovui sumokejus, & Jranga ir MedZiagos tampa
Uzsakovo nuosavybe;

12.4.3. bet kurios kitos I3laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiéme
tikeédamasis baigti UZsakomus darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja UZsakomus darbus
vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kita rangova.

12.5. Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:

12.5.1. per 90 (devyniasde¥imt) dieny nuo Sutarties 9.7 punkte nurodyto apmokéjimo
termino pabaigos negauna visos mokétinos sumos;

12.5.2, UzZsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ir aiSku, kad jis
isipareigojimy nevykdys ir ateityje.

Rangovas gali bet korino $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybémis, prie§ 20
(dvide$imt) dieny apie tai radtu pranelcs UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylanéiy jo teisiy.

12,6, Sutartis gali biti nutraukta rastitku Saliy susitarimu.

12.7.  Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta, Rangovas
per UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutravkti visg tolesnj UZsakomg darbg, i¥skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél
gyvybés ar turto i$saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui frangg ir MedZiagas, uZ kurias jau sumokéta;

12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybvietg.

13.  GINCAI

13, Sutarties Salys visus gindus stengiasi 1sspr@st1 derybomls Kilus gintui, Sutarties Salis
radtu isdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasiilo ginto sprendimg. Gavusi pasiiilymg
gin¢q spresti derybomis, Salis privalo  jj atsakyti per 30 (trisdedimt) dieny. Gin&as turi
biiti i§sprestas per ne ilgesni nei 60 (semasdemmt) dieny termlnq nuo deryby pradzios. Jei
ginCo i3spresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasmlqu
gindg spresti derybomis, kita Salis turi tels¢, lspedama apie tai kitg Salj, pereiti pne kito
ginfy sprendimo procediires etapo. Visi gindai, kylantys del ios Sutarties ar su ja susijg,
nepavykus jy i3spresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1.  Salis gali bati visi¥kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés u# Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos } Jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj
l(Odelcsq, Jelgu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apic kliiiti bei jos poveiki
isipareigoj unq vykdymui. g

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prieév})lé
vykdyti prekiy, Salis neturi re1k1anf1ur finansinty idtekliy arba Salies kontrahentai e}z dzia

_GaAVO prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelalkomy veiklai
a/ﬂ;}:;mm‘
P 4/
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turéjusios jtakos aplinkybeés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y.
Lietuvoje pasitaikanéios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobfid¥io
pakeitimg, stabdyma (irukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kital ¥aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI IR KITA INFORMACIJA

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira$inéti ir
bendrauti lietuviy kalba.
Uzsakovo asmenys, atsakingi uz:
15.2.1. Sutarties vykdyma — Administracijos Vietinio fikio ir plétros skyriaus vyriausiasis
specialistas Raimondas Endziulaitis, tel, (8 451) 54 118, faks. (8 451) 54 134, el. p.
r.endziulaitis@pasvalys.lt;
15.2.2. Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas — Administracijos Strateginio planavimo ir
investicijy skyriaus vyresnioji specialisié (viefyjy pirkimy) Rita Garlauskiene, tel. (8 451)
54 039, faks. (8 451) 54 134, el. p. r.garlauskiene@pasvalys.It.
Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Pasvalio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Pasvalio melioracija®
Vytauto Did#iojo a. 1, LT-39143 Pasvalys  Taikos g. 41, LT-39125 Pasvalys

Istaigos kodas 188753657 Imonés kodas 269100250

Swedbank” AB AB SEB bankas

Banko kodas 73000 Banko kodas 70440

A, s. LTS587300010122327943 A. 5. LT727044060005674757

PVM mokétojo kodas L' T887536515 PVM mokétojo kodas LT691002515

Tel. (8 451) 54 133 Tel. (8 451) 34 152

Faks. (8 451) 54 134 Faks. (8 451) 34 151 -
-
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