

# JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

## KETINIMŲ PROTOKOLAS

### DĖL DALYVAVIMO JONIŠKIO ALGIMANTO RAUDONIKIO MENO MOKYKLOS KAPITALINIO REMONTO I IR II ETAPŲ RANGOS DARBAI SUPAPRASTINTAME ATVIRAME KONKURSE.

2018-09-12 Nr. 18-41-2

(Data, numeris)

Pakruojis

(Vieta)

Šis Ketinimų protokolą dėl dalyvavimo JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS atliekame supaprastintame atvire konkurse: Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos kapitalinio remonto I ir II etapų darbų (toliau – Ketinimų protokolą) sudarytas 2018-08-07 d., Pakruojyje tarp:

AB „PAKRUOJO ARKA“, įmonės kodas 167917740, Statybininkų g. 3, Pakruojis, atstovaujamos generalinio direktoriaus Algirdo Adomaičio (toliau – pirmoji šalis) ir

UAB „DARMINA“, įmonės kodas 303526873, Minijos g. 43, LT-91208, Klaipėda, atstovaujamos direktoriaus Dariaus Bacevičiaus (toliau – antroji šalis), toliau bendrai kartu vadinamomis Šalimis.


1. Šalys priėmė bendrą sprendimą, kooperuodami savo dalykinę patirtį bei žmogiškuosius išteklius, Šalių vardu bendrai veikti JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS paskelbtame supaprastintame atvire konkurse: „JONIŠKIO ALGIMANTO RAUDONIKIO MENO MOKYKLOS KAPITALINIO REMONTO I IR II ETAPŲ DARBAI“, pateikti konkurso dokumentų reikalavimus atitinkantį pasiūlymą kvalifikaciniam vertinimui, o sėkmės Konkurse atveju – sudaryti sutartį su Užsakovu, ją tinkamai įvykdyti ir įgyvendinti kitus šioje sutartyje užsibrėžtus tikslus.

2. Sėkmės atveju, laimėjus konkursą, šalys įsipareigoja sudaryti statybos sutartį taip garantuodamos, kad sutarties vykdymo metu UAB „DARMINA“ pajėgumai AB „Pakruojio arka“ bus prieinami visą sutarties vykdymo laikotarpį. UAB „DARMINA“ numatomi atlikti darbai: vandentiekio, nuotekų, šildymo ir vėdinimo sistemų įrengimo darbai.

3. Ketinimų protokolą sudarytas lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną originalų egzempliorių kiekvienai Šaliai.


4. Ketinimų protokolą įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki sutarties pasirašymo arba iki tol, kol paaiškėja, kad AB „Pakruojio arka“ pasiūlymas Konkurse nebuvo pripažintas laimėjusiu.

AB „Pakruojio arka“ generalinis direktorius



Algirdas Adomaitis

UAB „Darmina“ direktorius



Darius Bacevičius