PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 20§ / oY / I

2018 m. Vbalandiio 25d.
Siauliai

Siauliy logopediné mokykla juridinio asmens kodas — 190983811, registruota Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, adresu Vytauto g. 235, 77178 Siauliai, atstovaujamas direktorés Ritos Lanauskienés
(toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Vilsanda“ ir partneriai, juridinio asmens kodas 300069526, kurios registruota
buveiné yra Metalo g.4, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Antano Trinkiino (toliau — Rangovas), toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienai atskirai — Salimi, sudaréme $ia Sutartj, toliau — vadinama Sutartimi.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika, jsipareigoja atlikti tvoros
irengimo darbus pagal kiekiy Ziniarastj (Priedas Nr. 1) (toliau Darbai) ir perduoti atlikty darby rezultata
Uzsakowvui $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.2.Darby atlikimo vieta — Vytauto g. 235, Siauliai.

1.3.Darbai atlickami naudojant Rangovo medZiagas (segmentiné tvora ir jos priedai Perkanciosios
organizacijos).

2. Sutarties kaina:

2.1. Nustatyta bendra sutarties kaina 6080,25 (Sesi tikstandiai a§tuoniasdeSimt eury ir 25 centa:) Eur,

2.2. Nustatytas bendras sutarties atliekamy darby saraSas Sutarties 1 priede.

2.3. U% $ia kaina Rangovas isipareigoja atlikti Darbus, numatytas Sutarties 1 priede. | Sutarties kaina
ieina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos,
Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutarti, ilaidos.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai {vykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti, ir jos yra bitinos $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti,
Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

2.5. ] Sutarties kaina jtrauktas visas uZ Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy i§laidy, vir§ijan¢iy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rastisko Saliy susitarimo.

3. Saliy teisés ir pareigos

3.1. UzZsakovas turi teisg:

3.1.1.  Dalyvaujant Rangovui tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybeg.

3.1.2.  Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta Saliy patvirtinto darby kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir
Rangovo prisiimty isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ ra$tu reikalauti Salinti trikumus ir nemoketi uz
netinkamai atlikta darba arba pagalinti trikumus tre¢iujy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3.  Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby eigoje sistemingai pazeidzZiami

Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.
‘ 3.2. UZsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sumoketi Rangovui uZ atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais
ir tvarka.

3.2.2. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

3.2.3. Tiekti elektros energija .
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3.3. Rangovas turi teisg:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti UZsakovo patvirtintus sprendimus tik gaves iSankstinj UZsakovo raSytinj sutikima,

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytas
darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakowvui ir (ar) per garantini laikotarpi.

3.4.2. Remonto darbus atlikti pagal statybos techniniy reglamenty ir Kity teisés akty, reglamentuojanciy
statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus.

3.4.3. Remonto darby vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus.

3.4.4. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei pateikti UZsakovui atlikty
darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.5. Ussakovui nurodzius atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po to paaiskéja, kad darbai
neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy, uZ visas su tuo susijusias islaidas (tame tarpe ir iSlaidas,
susijusias su atitinkamy tr0kumu 3alinimu) apmoka Rangovas. Jei paai3kéja, kad viskas atlikta laikantis
galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy, visas su tuo susijusias i$laidas apmoka UZsakovas.

3.4.6. Savo saskaita iStaisyti remonto darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygu.

3.4.7. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanCiy, dirbanciy ar
judaniy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavoju. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu neblty apsvaige nuo
alkoholio, narkotiky, toksiniy ir psichotropiniy medZiagy.

4. Prievoliy jvykdymo uZztikrinimas

4.1. Laiku neatsiskaites uz Darbus, UZsakovas jsipareigoja mokéti Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius,
kurie skaitiuojami nuo udelstos sumokéti sumos uZ kiekviena praleista diena, jei UZsakovas pateikia
reikalavima. 5

4.2. Delspinigiu ir baudos sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
{sipareigojimus.

5. Darby atlikimas ir perdavimas

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekto teritorijoje, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostatu.

5.2. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdyma.

5.3. Remontas laikomas baigtu, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o
Uzsakovas juos priima. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas visikai uZbaigus Darbus.
Rangovas prie§ 5 darbo dienas praneSa UZsakovui ra$tu apie pasiruoSima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas
organizuoja galutini Darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos
pasira$o Darby perdavimo-priémimo akta arba pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.

6. Sutarties galiojimas, Darby atlikimo terminai ir finansavimas

6.1. Sutartis galioja 1 mén. nuo jos pasiraSymo dienos.

6.2. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis Siy terminy: Darby pradZia — 2018-04-25, Darby pabaiga —
2018-05-25.
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6.3. Rangovui suteikiama teisé | Darby pabaigos termino pratgsima (1 mén.), jeigu UZsakovas nevykdo
ir/arba netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti Darby i3
dalies arba pilnai.

6.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi bati suteikta teisé gauti koki
nors Darby atlikimo termino pratgsima, tai Rangovas privalo pranesti UZsakovui, nurodydamas jvykj arba
aplinkybes, del kuriy kyla $is reikalavimas.

6.5. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus ankséiau sutarto termino.

6.6. Apmokejimas atliekamas uZ atliktus darbus iki 2018 m. geguZzés 31 dienos pagal Rangovo pateikta,
saskaita - faktlirg ir uzsakovui pasirasius galutinj darby perdavimo-priemimo akta, pagal Rangovo pateikta
saskaita — faktiira.

6.7. UZ 6.2. punkte nurodyty terminy nesilaikyma, UZsakovas turi teis¢ reikalauti sumokéti 0,02% (dviejy
Simtyjy procento) dydZio delspinigiy nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos uz kiekvieng uzdelstg diena.
UzZsakovas gali minétg delspinigiy suma i§skai¢iuoti i§ Rangovui mokétinos sumos uz Darbus.

6.8. Uzsakovas: turi teis¢ jtraukti | mokéjimo balansa sumas mokétinas pagal Sutartj, susijusias su
Rangovui keliamais reikalavimais dél Sutarties salygy paZeidimo.

6.9. UZdelsus Darby apmokeéjima pagal Sutartj, Rangovas gali reikalauti i§ UzZsakovo uZ uZdelsimo
laikotarpj 0,02% (dvieju Simtyjy procento) dydZzio delspinigiy uZ kiekviena uZdelsta dieng nuo neapmokétos
sumos.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis gali buti visiSkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei$vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (forte majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranei¢ kitai Saliai apie klititi bei jos poveikj isipareigojimy
vykdymui.

7.2. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél force majeure
arba vykdymas turi baiti atidétas ilgiau nei dél nenugalimos jegos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

8. Gindy nagrinéjimas
8.1. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantis i§ $ios Sutarties ar susije su ja, jos paZeidimu,
" nutraukimu ar negaliojimu, sprendziami Saliy derybose.

8.2. Jeigu Salims nepavyksta ispresti gindy, nesutarimy ar reikalavimy deryby biidu per 30 kalendoriniy
dieny nuo gincy kilimo pradZios, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZtikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutarti, ir atleidZzia UZsakova nuo §ios atsakomybeés tre€iujy asmeny
atzvilgiu; Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrée dél Siy reikalavimy
trediyjy asmeny atzvilgiu.

9.2. UzZsakovas turi teis¢ prie§ terming nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus
visus nuostolius §iais atvejais;

9.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip
létai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku buty tikrai nejmanoma;

9.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy del darby kokybes: naudoja netinkamas medziagas,
* gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlicka darba, nepaiso uZsakovo nurodymu paSalinti trikumus
- nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to UZzsakovas turi pagrindo manyti, kad
Rangovas nepajegs uzbaigti darby be trikumy ar nuostoliy uzsakovui;
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9.3. Tiek viena, tiek kita Salis turi teise nutraukti Sutartj, jeigu kita 3alis paskelbta bankrutuojangia.

9.4. Sios Sutarties vykdymui ir aikinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

9.5. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

9.6. Sutarties 1 priedas yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.

* 10. Juridiniai $aliy adresai ir parasai:

Pavadinimas

Kodas

PVM mokétojo kodas
Adresas

Saskaitos numeris

Banko pavadinimas, kodas
El. pastas

Telefono ir fakso numeriai

Pasiradancio asmens~ "

UZsakovas:

Siauliy logopediné mokykla
190983811

Vytauto g. 235, LT-77178 Siauliai
LT507300010002407666

AB ,,Swedbank

b. k. 73000
Im.siauliai@gmail.com
log.buh@gmail.com

- tel.(841) 526827

.+ Direktoré Riita Lanauskiené
pareigos, vardas ir pavardé..; .".. e '

Rangovas:

UAB ,,Vilsanda® ir partneriai
300069526

LT100001321414

Metalo g. 4, LT-02190 Vilnius
LT547044060004532421

AB SEB bankas

info@yvilsandairpartneriai.lt
tel. (85)213 18 85

Direktorius Antanas Trinkiinas



Sutarties 1 priedas
Toros jrengimo darbai:

. Kaina be Kaina su
Eil. Darby pavadinimas M ato Kiekis (PVM 1m PVM (PVM
Nr. vienetas . (Eurais) .
Eurais) Eurais)
L Tvoros irengimas senosios m 250 3050,00 12,2 640,50 3690,50
tvoros vietoje
Senos tvoros betoniniy m 250 7,9 414,75
2. | stulpeliy ir visy $iuksliy 1975,00 2389,75
i$veZimas (demontavimas)
. Bendra pasiiilymo kaina: | 5025,00 1055,25 6080,25

Gilogopedings mokyklos !
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