

Šią sutartį, toliau tekste vadinamą "Sutartimi", 2018 metų lapkričio mėnesio 8 dieną, Plungėje, sudarė: UAB „Plungės vandenys“ (toliau Sutartyje vadinama "Užsakovu"), teisėtai atstovaujama direktoriaus Antano Borumo, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir K.Galdiko gamybinė-komercinė įmonė (toliau Sutartyje vadinama „Rangovu“), teisėtai atstovaujama direktoriaus Karolio Galdiko, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu ar atskirai vadinami "Šalimis" ar "Šalis". Šalys susitaria taip:

1. Sutarties objektas ir dalykas

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti vandentiekio atšakos įrengimo ir pajungimo darbus Plungės r. sav., Paukštakių sen., Stanelių k. (toliau Sutartyje - "darbai") Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, o Užsakovas, užsąkęs darbus, įsipareigoja priimti atliktus darbus ir sumokėti už juos šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

1.2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią sutartį ir yra suprantami ir aiškinatini kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):

(a) Ši rangos sutartis,

(b) Lokalinė sąmata - pasiūlymas.

1.3. Darbai pradunami iš karto po sutarties pasirašymo ir užbaigiami iki 2018-11-30 dienos.

2. Sutarties kaina

2.1. Darbų kaina nurodyta lokalinėje sąmatoje, priede prie šios Sutarties.

3. Terminai ir atsiskaitymų tvarka

3.1. Už darbus atsiskaitoma tokia tvarka:

3.1.2. Atsiskaitymas pagal šią Sutartį vykdomas už atliktus darbus. Darbų priėmimas įforminamas atliktų darbų aktu. Užsakovas atsiskaito su Rangovu per 30 kalendorinių dienų, atitinkamai pasirašius atliktų darbų aktus.

3.2. Uždelsus apmokėti pagal šios Sutarties 3.1.2. punktą, už kiekvieną uždelstą dieną Pirkėjui priskaičiuojami delspinigiai po 0,02% nuo nesumokėtos sumos.

3.3. Uždelsus darbus pagal šios Sutarties 1.3. punktą, Pardavėjas moka delspinigius po 0,02 % už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties vertės.

3.4. Sąskaita faktūra ir kiti apmokėjimo dokumentai pateikiami naudojantis informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos ir įsipareigojimai

4.1. Garantinis laikas darbams 120 (vienas šimtas dvidešimt) mėnesių, skaičiuojant nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos.

4.2. Garantija negalioja, jei gedimas įvyko dėl Užsakovo kaltės. Gedimų pobūdį nustato Rangovo ekspertas, dalyvaujant Užsakovo atstovui. Kilus ginčui dėl gedimo, kviečiamas nepriklausomas ekspertas.

4.3. Rangovas užtikrina, kad darbų kokybė atitinka tokio pobūdžio darbams nustatytus kokybės reikalavimus.


5. Kitos sąlygos

5.1. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki visų prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo.

5.2. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

5.3. Visi ginčai ar pretenzijos, kylančios iš ar susijusios su šia Sutartimi, bus sprendžiamos draugiškomis derybomis. Jei bet kokie ginčai negali būti išspręsti draugiškai 10 (dešimties) darbo dienų laikotarpyje, skaičiuojant nuo vienos iš Šalių ginčo ar pretenzijos paskelbimo, ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.4. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti



principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimas įforminamas šalims pasirašant papildomą susitarimą prie sutarties.

5.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, iš kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią ir kurių po vieną turi kiekviena Šalis.

6. Priedai


Pridedama: 1) lokalinė sąmata

7. Šalių adresai, rekvizitai ir parašai

Užsakovas:

UAB „Plungės vandenys“
Įmonės kodas 169845485
PVM kodas LT698454811
Medelyno g. 41, Noriškių k., Plungės r.sav
Tel.: 8 448 51483
Faks.: 8 448 51483
El. paštas.: info@plungesvandenys.lt
A.s. Nr. LT837300010002560817
Bankas „Swedbank“ AB
Banko kodas 73000


Direktorius
Antanas Borumas



Rangovas:

K.Galdiko gamybinė – komercinė įmonė
Įmonės kodas 170016229
PVM kodas LT700162219
Telšių g. 64, Plungė
Tel.: 8448 53351
A.s. Nr. LT504010043000010535
Bankas „DNB“ AB
Banko kodas 40100

Direktorius
Karolis Galdikas



SUDERINTA: 7595 TUKST. Direktorius
Karolis Gaigalis
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2018 M. MĖN. 8 D.

TVIRTINU: 7,595 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

MĖN. 8 D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas



SAMATA

Statinių grupė

5 UAB"Plungės vandenys"

Statiny

34 Gyv. namai Stanelių k. Plungės raj.

Žiniaraštis

15 IŠORĖS VANDENTIEKIS

Suma žiniaraščiui 7595.17 EUR

Lapas 1

Sąjūda žiniaraštyje 7595.17 EUR							Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
39 IŠORĖS VANDENTIEKIS							
1 N1-25		II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą	t. m3	0.078	1932.7662	150.76	
2 N1-300		II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100m3	0.010	1708.4734	17.08	
3 N22-481		Uždaro perėjimo daugiau kaip 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng.,įtraukiant 125-200mm skersm.vamzdį(trasos ilgis)	m	57.000	81.3177	4635.11	
4 N22P-0115		Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu sulydymu (kaitinamąja plokšte), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm (sandūra)	vnt.	1.000	27.2911	27.29	
5 R2-28		Vandens ir purvo pašalinimas	m3	11.000	71.0186	781.20	
6 N22-374		Plastmasinių vamzdžių D 50 mm įtraukimas į dėklus	m	52.000	6.0374	313.94	
7 R23-56		Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose	vnt	1.000	35.9271	35.93	
8 N22-312		Ketinių trišakių D 50mm įpjovimas į vandentiekio tinklus	vnt	1.000	116.4421	116.44	
9 N22-268		Vandentiekio ketinių sklendžių D 50mm pastatymas	vnt	1.000	60.8187	60.82	
10 N1-308		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100m3	0.020	834.1789	16.68	
11 N1P-0701		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3	100m3	0.780	124.1269	96.82	
12 N1-360		Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m2	0.220	112.4454	24.74	
Skyriuje 39						6277	
Žiniaraštyje 15						6277	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1318.17	
Iš viso žiniaraštyje 15						7595.17	

Sudarė :

/Pavardė/