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Du tilkstan&iai astuonioliktieji metai lapkridiomén. 2 £ diena

Marijampolé

Marijampolés savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188769113, atstovaujama
administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiandio pagal Marijampolés savivaldybés
administracijos nuostatus (toliau — UzZsakovas) ir UAB ,Kelranga“, jmonés kodas 15004973,
atstovaujama Povilo Jatkausko, veikian¢io pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), toliau kartu
vadinami Salimis, sudaré 8ig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis):

L SUTARTIES OBJEKTAS

5 1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja parengti Marijampolés miesto Dariaus ir Giréno bei
Zemaités gatviy aligatviy jrengimo darby projekting dokumentacija ir atlikti Saligatviy jrengimo
darbus (toliau — Darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti Darby rezultatg ir sumokeéti uz faktiSkai
atliktus Darbus pagal Rangovo pasiiilyma.

II. SUTARTIES KAINA

2. Sutarties objekto kaina — 9999,55 EUR be PVM (devyni tikstanCiai devyni Simtai
devyniasde$imt devyni eurai 55 ct); PVM — 2099,91 EUR (du tiikstan¢iai devyniasdeSimt devyni
eurai 91 ct); bendra kaina — 12099,46 EUR su PVM (dvylika tiikstan¢iy devyniasdeSimt devyni
eurai 46 ct. ] Sutarties kaing jeina techninés dokumentacijos parengimo, darbo jégos, mechanizmy ir
medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i8laidos.

3. Sutarties kaina paskai¢iuota pagal pirkimo dokumentuose pateiktus reikalavimus.

4. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i$laidy, vir§ijan¢iy Darby kaing.

III. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

5. Marijampolés miesto Dariaus ir Giréno bei Zemaités gatviy Saligatviy irengimo darby
projektiné dokumentacija turi biiti parengta galimai trumpiausiais terminais, ne 11g1au nei 90 k.d.
Parengta projektiné dokumentacija turi biti perduota Perkantiajai organizacijai ekspertizés
atlikimui. Gavus eksperty pastabas projektiné dokumentacija privalo buti pataisyta per 15
kalendoriniy dieny. Darbai atlickami pagal parengta projekting dokumentacija. Rangovas turi atlikti
Darbus iki 2019-06-30.

6. Rangovas jsipareigoja deramai, kruop3tiai ir be vilkinimo atlikti visus Darbus,
atsizvelgiant j 5 punkte nurodytus terminus. Sutartis jsigalioja nuo sudarymo datos ir galioja iki
2019 m. birzelio 30 d. arba kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia
(visi¥kai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejals
Rastisku 3aliy susitarimu darby atlikimo terminas gali biiti pratestas 12 (dvylikos) menesiy
lalkotarplul tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo tiekéjo, taip pat del:
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1.1. igskirtinai nepalankiy oro salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

1.2. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy PerkanCiajai
organizacijai arba Perkangiosios organizacijos personalui;

1.3. jeigu dél darby keitimo ar papildomy darby tiekéjas pagristai negali baigti Sutarties
darby laiku;

1.4. dél statybos uzbaigimo procediiry. Pratgsus darby atlikimo terming, atitinkamam
laikotarpiui pratesiamas ir sutarties galiojimas. Pratgsimas nustatomas Perkanciosios organizacijos
ir tiekéjo radytiniu susitarimu.

7. Darby pabaiga pagal sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-—priémimo aktas bei Statybos
uzbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos uzbaigima ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos
uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

8. Rangovas Darbus vykdo pagal grafikg, nurodyta Ziniaradtyje (Veikly sgrade). Darby
vykdymo metu, atsiZvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali buti koreguojamas.

9. Uzsakovas, rastu nurodydamas prieastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
darby (jy dalies) vykdyma. Darby vykdymas gali biiti sustabdomas del iy priezaséiy:

1.1. dél Uzsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;

1.2. dél projekto korektiiros;

1.3.  kity dokumenty, reikalingy darbams atlikti, parengimo, korektiiros, gavimo ir pan.

(pvz. jvairiy plany, nuotrauky, leidimy ir pan.).

10. Rangovui baigus Darbus, UZsakovas priima atliktus Darbus pagal atlikty Darby akta jj
pasiraSydamas. Pretenzijas, jei tokiy yra, UZsakovas rastu pateikia Rangovui per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Darby atlikimo pabaigos. Jei UZsakovas vilkina atlikty Darby akto pasiraSyma ilgiau nei
5 (penkios) darbo dienas, nuo Darby atlikimo pabaigos, Rangovas vienasaliSkai sudaro komisijg i$
3 (trijy) asmeny, kuri konstatuoja Darby jvykdymg ir uzfiksuoja tai Darby perdavimo akte, kuris
tampa pagrindu PVM saskaitai faktiirai uZ atliktus Darbus i3raSyti.

11. Po atlikty Darby akto pasira¥ymo, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas Rangovas
pateikia UZsakovui PVM saskaita faktira uz faktiskai atliktus Darbus. Tiekéjas finansinius
dokumentus (PVM saskaitas faktiiras, saskaitas fakturas, kreditinius ir debetinius dokumentus bei
avansines saskaitas) pateikia Pirkéjui naudodamasis elektronine paslauga ,.E. saskaita™ (elektroninés
paslaugos ,,E. saskaita svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama
Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka. Pateikus PVM saskaita faktiira kitomis
priemonémis ar biidais, bus laikoma, kad PVM saskaita faktiira nepateikta.

IV. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

12. Atsiskaitymai vyksta per UZsakovo ir Rangovo sgskaitas bankuose eurais.

13. Atsiskaitymo uZ atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita faktiira, atlikty darby aktas
(F-2) bei paZyma apie atlikty darby vertg (forma F3).

14. Rangovas atlikes sutartyje numatytus Darbus, pateikia Uzsakovui PVM saskaitg
faktiira, paZyma apie atliktus darbus ir atlikty Darby akta iki einamojo meénesio 25 dienos.

15. Uz atliktus Darbus UZsakovas atsiskaito su Rangovu pagal pateikt3 PVM saskaitg
faktiira, pervesdamas pinigus j Rangovo Sutarties rekvizituose nurodytg saskaita ne véliau kaip per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

V. SUTARTIES SALIU [SIPAREIGOJIMAI

suneikéwtizsakovas jsipareigoja:
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16.1 laiku suteikti Zemés sklypa Statybai (Statybvietg), kurio dydis ir bikle turi atitikti
Sutarties nustatytas salygas bei leisti Rangovui laiku pradéti tinkamai vykdyti ir laiku uZbaigti
Statyba;

16.2 pagal Sios Sutarties salygas priimti tinkamai atliktus Darbus ir (ar) tinkamai
idtaisytus ty Darby trikumus;

16.3 apmokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis sglygomis ir
tvarka;

16.4 kontrolivoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojan¢iuose
normatyviniuose dokumentuose ju kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus.

17. Rangovas jsipareigoja:

17.1 Darbus atlikti pats, i§skyrus atvejus, kai teikiant pasiiilymg buvo nurodyta, kad
Darbai bus atliekami pasitelkiant subrangovy pajégumus. Rangovo pateiktame pasitilyme nurodyti
subrangovai Sutarties vykdymo metu, dél nenumatytu aplinkybiy, gali buti kei¢iami tik gavus
rastiskg UZsakovo pritarima;

17.2 nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar)
per garantinj laikotarpj;

17.3 Darbus atlikti pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus;

17.4 Darbus atlikti savo rizika, medZiagomis ir priemonémis, naudodamas naujas ir
kokybiskas medZiagas;

17.5 Darby vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius; :

17.6  visus Darbus atlikti sutartais ir Sutartyje jtvirtintais terminais;

17.7  savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygu;

17.8 garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbandiy, poilsiaujanéiy ir judan&iy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy;

17.9 Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus
apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty poZeminiy
komunikacijy vietose ir kt.;

17.10 i¥veZti statybines atliekas ir statybinj lauZg savo saskaita;

17.11 vykdyti gautus UZsakovo nurodymus, jei Sie nurodymai neprieStarauja Sutarties
sglygoms ir normatyviniams dokumentams;

17.12 jgalioti atstovg pasirasyti atlikty Darby aktus;

17.13  perduoti UZsakovui dokumentus, patvirtinan¢ius tinkama Darby atlikima.

VI. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE

18. Salys privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Salis, nejvykdZiusi
netinkamai jvykdZiusi savo prievole, privalo atlyginti kitai Saliai $ios patirtus nuostolius.
19. Uzsakovo turtiné atsakomybe:
19.1 Uzsakovas, $ioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitgs su Rangovu, moka Rangovui
0,05 % delspinigiy nuo neapmokétos sumos dydZio uz kiekvieng uzdelsts atsiskaityti dieng.
20. Rangovo turtiné atsakomybé:
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20.1 Rangovas atsako UZsakovui uZ nukrypimus nuo normatyviniy dokumenty bei Sios
Sutarties reikalavimy ir tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti i§ Rangovo:

20.1.1 neatlygintinai pa3alinti trikumus per UZsakovo nustatyta termina;

20.1.2 atlyginti UZsakovo patirtas trikkumy $alinimo i$laidas;

20.1.3 Rangovas, laiku neatlikgs Darby ar nepaSalings defekty, moka Uzsakovui 0,05%
Sutartyje nurodytos Darby kainos dydZio delspinigius uZ kiekvieng uZdelsta diena;

20.2  Rangovas atsako uZ Zalg aplinkos apsaugai, atsiradusig Darby atlikimo teritorijoje,
jei tokia Zala atsirado dél Rangovo ar jo darbuotojy kalty veiksmy ar jy jtakoje.

VII. GARANTIJU SUTEIKIMAS DARBAMS

18.  Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby galutinio perdavimo ir yra:
visiems atliktiems Darbams, jskaitant jiems panaudotas medZiagas, priemones bei visas jy
sudedamasias dalis, Rangovas suteikia ilgiausig atitinkamiems Darbams (produktams) Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatyta garantinj termina.

19. Rangovas per visg garantinj laikg uZtikrina, kad atlikty Darby rezultatas atitinka teisés
aktuose ir Sutartyje nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirt;.

20. Uzsakovas, priimdamas atliktus Darbus, pastebéjes trikumus, turi teisg reikalauti i$
Rangovo juos pasalinti tiek i$ karto juos aptikus, tiek véliau.

21. Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti atlikty Darby rezultata, jeigu nustatomi
trikumai, dél kuriy jo nejmanoma naudoti pagal paskirtj ir jeigu $iy trilkumy Rangovas negali
pasalinti.

22. Rangovas savo jégomis ir sgskaita defektiniame akte, kurj pasiraSo abi Sutarties Salys,
nurodytu terminu (kuris negali biti ilgesnis kaip 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny) iStaiso Darby
defektus, nustatytus per garantinj laikg.

23. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protinga laikg, UZsakovas pats arba
tretiyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti
visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, i$taisydamas defektg ir atitaisydamas Zala, jskaitant
Uzsakovo kastus ie$kant kito rangovo ir pan.

VIIL. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES
TERMINA

24. Sutartis jsigalioja nuo sudarymo datos ir galioja iki visisko tarpusavio Saliy
atsiskaitymo uz atliktus darbus.

Sutartis prie§ terming gali biiti nutraukta:

25 1. rastisku Igahu susitarimu;

25.2. viena3alisku UZsakovo sprendimu, jeigu Rangovas nevykdo ar vykdo netinkamai savo
prisiimtus, Sioje Sutartyje numatytus, jsipareigojimus; tokj sprendimg UZsakovas gali priimti tik
rastu informaves apie tai Rangova ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny;

25.3. viena3alisku Rangovo sprendimu, jei UZsakovas vykdo netinkamai savo prisiimtus,
§ioje Sutartyje numatytus, jsipareigojimus; tokj sprendima Rangovas gali priimti tik rastu
informaves apie tai UZsakova ne véliau kaip prie$ 10 (desimt) kalendoriniy dieny;

25.4. Uzsakovas turi teis¢ viena3aliskai nutraukti sutartj, jeigu Rangovas bankrutuoja arba
nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir UZsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy
dél jmanomo 3iy jsipareigojimy vykdymo ateityje. UZsakovas turi pateikti rastiskg pranesimg pries
10 kalendoriniy dieny apie sutarties nutraukimg.

25.5. jei Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, nuostoliai ar i8laidos iSieSkomi
i$skaitiuojant juos i$ Rangovui mokétiny sumy.
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IX. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

26. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure) reiskia bet kokj nenumatyty jvykj,
kurio sutarties Salys negali valdyti, jskaitant gamtos stichines nelaimes, karg ir kitas aplinkybes,
kurios pagal Lietuvoje galiojanius aktus yra priskiriamos force majeure (Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996-07-15 nutarimas Nr.840).

27. Isipareigojimy pagal $ig Sutartj nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas $ios
sutarties paZeidimu, jei jo prieZastis yra nenugalimos jégos aplinkybes.

28. Nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimas neatleidZia sutarties S$aliy nuo
isipareigojimo imtis visy priemoniy pasalinti tokias aplinkybes bei jy pasekmes ir jos turi i§ karto
testi savo jsipareigojimy vykdyma pagal $ig sutart], kai tik tokios aplinkybés yra pa3alinamos.

X. KITOS SUTARTIES SALYGOS

29. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais
normatyviniais aktais, Sios Sutarties sglygomis bei $ios Sutarties papildymais ir priedais.

30. Sioje Sutartyje neaptarti klausimai sprendiami LR civilinio kodekso nustatyta tvarka.

31. Gingai tarp Sutarties Saliy sprendZiami derybomis arba Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka.

32. Sutartis kei¢iama vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aidkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

33. Neesminés Sutarties sglygos gali biiti kei¢iamos, pasikeitus aplinkybéms, kai:

33.1. tos aplinkybés atsiranda arba Saliai tampa Zinomos po Sutarties sudarymo;

33.2. ty aplinkybiy atsiradimo Salis pasiilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu
negaléjo protingai numatyti;

33.3. tyaplinkybiy Salis negaléjo kontroliuoti;

33.4. Salis nebuvo prisiémusi ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

34. Techninio pobudZio Sutarties pakeitimai (pavyzdZiui, Sutarties Saliy rekvizitai,
klaidos), kurie visiskai nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo, galimi Saliy
susitarimu.

35. Sutarties Salys gali bati kei¢iamos i3imtinais atvejais, kai dél vidinio Sutarties Salies
persitvarkymo jos teises ar pareigas perima kitas iikio subjektas (pavyzdZiui, Rangovas veikla, su
kuria susij¢s Sutarties objektas, perduoda savo jsteigtai dukteriniai jmonei, kai jis valdo ig jmone
Simtu procenty ir uZtikrina, kad lieka solidariai atsakingas uZ sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma).

36. Sutarties pakeitimas, neturintis jtakos esminéms Sutarties sglygoms turi biiti parengtas
radtu, jformintas kaip Sutarties pakeitimas ir sudarytas tomis patiomis salygomis kaip Sutartis. Jei
Sutarties pakeitimg inicijuoja Rangovas, jis turi rastu kreiptis j UZsakova dél Sutarties keitimo likus
ne maziau kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny iki numatomo Sutarties pakeitimo jsigaliojimo,
iSskyrus atvejus, kai Rangovas pateikia pakankamus motyvus, o UZsakovas pritaria auk3¢iau minéto
termino sutrumpinimui. Bet kokiu atveju Rangovas turi pateikti aiskinamajj rastg dél planuojamo
Sutarties pakeitimo.

37. Salys jsipareigoja apie rekvizituose nurodyty duomeny pasikeitimus viena kitg
informuoti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy pasikeitimy dienos.

38.  Visi praneSimai, praSymai, rasytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal $ig Sutartj
turi biti siunciami rekvizituose nurodytais adresais. Toks i¥siuntimas laikomas tinkamu $iame
punkte nurodyty dokumenty jteikimu.

39. Salys pareiskia, kad jos yra teisétai veikiantys tikio subjektai, gali sudaryti §ig Sutartj
irqt}ptl}(?élﬁl; deyti prisiimtus jsipareigojimus. -
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40. Salys jsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasiraSantis $ig Sutartj jo vardu, yra
tinkamai jgaliotas ja pasiraSyti.

41. Sutarties Salys pareiskia, kad perskaité Sutartj, suprato jos turinj, padarinius ir ja
pasiras¢ kaip dokumenta, atitinkantj jy valig ir tikslus.

42. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienodg teising galig turintys egzemplioriai, po vieng
kiekvienai Saliai.

43. Priedas — jkainuoty veikly sgrasas (3 Priedas).

XI.  SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas: Rangovas:

Marijampolés savivaldybés administracija UAB ,Kelranga®

[staigos kodas: 188769113 Jmonés kodas: 151004973
A.s. LT 687044060002075838 A.s. LT 317044060002069035

AB SEB bankas, Banko kodas 70440

Tel.: 8 343 71735
— }7—@_
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