RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES SENIUNIJU VIETINES REIKSMES KELIU
IR GATVIY PRIEZIUROS DARBU ZIEMOS SALYGOMIS
RANGOS SUTARTIS

2018 m. lapkri¢io mén. 23 d. Nr. 2018- £2 4"
Radviliskis

UAB ,Limega“ (toliau - Rangovas), atstovaujama (-a) Vytauto Vilko, veikian&io (-Cios) pagal
imones jstatus, ir Radviliskio rajono savivaldybés administracija (toliau - UZsakovas), atstovaujamas
(-a) administracijos direktorés Jolantos Margaitienés, veikiangio (-&ios) pagal jstaigos nuostatus,
toliau Rangovas ir UZsakovas kiekvienas atskirai gali bati vadinami ,,Salimi“, o abu kartu —
»Salimis“, sudaré $ig sutartj (toliau — Sutartis), vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso badu
atlikto vieSojo pirkimo Radviliskio rajono savivaldybés senifinijy vietinés reikimeés keliy ir gatviy
prieZiliros darby Ziemos sglygomis ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja atlikti Radvili¥kio rajono savivaldybés Siaulény
senilinijos vietinés reikimés keliy ir gatviy prieziiiros darbus Ziemos salygomis (toliau tekste
ivardijama bendra sgvoka — Darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti Darby rezultatg ir sumokéti uz
faktiSkai atliktus Darbus pagal Rangovo pasiiilyma.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kainodara yra fiksuoty jkainiy su perZitira. Darby jkainiai nurodyti Tiekéjo
pasiilyme, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, turinti tokia pa&ig juridine galig (Sutarties 1
priedas). Sutarties vykdymo metu bus apmokama uZ faktidkai atliktus darbus.

2.2. Pradiné Sutarties kaina be PVM yra 37 440,00 EUR (trisdeSimt septyni tikstan&iai keturi
Simtai keturiasde$imt eury 00 centy) ir pridétinés vertés mokestis (toliau - PVM) yra 7 862,40 EUR
(septyni tikstanciai aStuoni Simtai $e$iasdesimt du eurai 40 centy) (toliau — Kaina). ] Sutarties kaing
jeina darbo jégos, mechanizmy, medziagy kaina, mokesgiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos,
Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sig Sutartj,
iSlaidos.

2.3. Sutarties 1 priede (pasifilyme) nurodyti jkainiai gali biiti kei¢iami (didinami) esant
sudetingoms oro salygoms, kai valomo sniego sluoksnio storis yra didesnis kaip 0,7 m atskiruose
keliy ruoZuose ilgesniuose kaip 50 m. Tokias atvejais Siems jkainiams taikomas k=1,5. Sie atvejai
turi buti pagristi vaizdine medZiaga, fotofiksacijomis, atspindin&iomis valomo sniego storius.

2.4. Atskiry sutarties kainos pakeitimy verté neturi vir§yti 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy, dél perZifiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté neturi virsyti 100 procenty priimtos
sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

2.5. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeidia pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM).
Pasikeitus PVM, uZ darbus, atliktus po naujo PVM tarifo jsigaliojimo, atsiskaitoma taikant nauja
PVM tarifa.

2.6. Sutarties kaina dél kainy poky&io perskai¢iuojama nebus.

3.  Darby atlikimo terminai

3.1.  Darby baigimo laikas - per 36 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. ] §j laikotarpj
nejskaitomas rangos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda balandZio 15 d. ir
baigiasi spalio 15 d. Apie darby stabdymg ir jy tgsima UZsakovas informuoja Rangova rastu. Jei esant
technologinei pertraukai jos metu Rangovui rastiskai pavedami Darbai pagal Sutartj, tokiu atveju Sie
vykdomi darbai jskaitomi j darby atlikimo terming.

4. Uztikrinimai

4.1. Pirkimo sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nevykdo
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sutartyje numatyty jsipareigojimy, UZsakovui jspéjus prie§ 10 darbo dieny ir po to pareikalavus,
Rangovas per vieng ménesj nuo minéty aplinkybiy paai8kéjimo dienos turés sumokeéti UZsakovui
bauda, kurios dydis 10 proc. neatlikty darby sutarties kainos su PVM.

5. Darby vykdymo terminai ir sglygos:

5.1.Darbai privalo biiti atliekami techninéje specifikacijoje nustatytomis sglygomis ir tvarka.

5.2. Sia sutartimi nustatyti preliminarfs kiekiai, atsiZvelgiant j gamtines oro salygas gali
didéti iki 50 % , tokiais atvejais ie darbai jforminami papildomais susitarimais, kurie tampa
neatsiejama sutarties dalis.

6. Garantijos:

6.1.Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Techninése specifikacijose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

7. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

7.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

7.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

7.3. Neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

7.4. Neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus;

7.5. Atlyginty UZsakovui darby triikumy $alinimo i$laidas.

8. Atlikty darby perdavimo ir pri¢émimo tvarka:

8.1.Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir
kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZsakovui.

8.2.Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka. Rangovas prie§ 7 darbo dienas pranesa UZsakovui rastu apie pasirengimg
galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby priémimg ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekan&ias 2 darbo dienas pasiraso darby perdavimo ir
priémimo aktg (Sutarties priedas Nr. 1) arba tuo padiu terminu pareiskia radtu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos
arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas, jranga. I3taisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neiStaisant
nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

8.3.UZsakovas turi teis¢ nepasira§yti PVM sgskaity faktiiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol $alys nesusitaria (raStu) deél jy kompensavimo
tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareikiti Rangovui pretenzijas dél i8aiskéjusiy atlikty darby trikumy,
jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibai gus Sutarties vykdymo laikui,
tatiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju
UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba
kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

9. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka: Mokeéjimai uZ atliktus darbus atliekami pateikus
dokumentus, patvirtinan&ius atliktus darbus (saskaita faktiir, atlikty darby priémimo—perdavimo
akta, paZymg), ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny, gavus lé3as i§ Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie SM ir ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny mokant i3 Savivaldybés biudZeto 1&3y.

9.1. Visos Rangovo sgskaitos apmokéjimui turi biti pateikiamos Uzsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos sgskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

9.2. UzZsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekejas iSreiskia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma trigalé sutartis tarp
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UZsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybé nekeitia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

10. Finansavimo 3altinis: Savivaldybés biudZeto 1é3os (SB), Keliy prieZitiros ir plétros
programos léSos (KPPP). :

11. Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

11.1. UZsakovas jsipareigoja:

11.1.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

11.1.2. Sudaryti papildomus susitarimus, nurodant konkregia darby apimtj (kieki, keliy, gatviy
pavadinimus, adresus, pobudj ir kt.), terminus.

11.1.3. Vykdyti darby prieZitirg.

11.1.4. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statybg reglamentuojangiuose teisés aktuose.

11.1.5. Priimti ir jvertinti atliktus darbus bei prane§ti Rangovui apie darby priémimg arba
atsisakymg priimti, arba apie reikalavimg iStaisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitikty Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus.

11.1.6. Sumoketi uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

11.2. UZsakovas turi teise:

11.2.1. Kontroliuoti ir priZitiréti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagy
kokybe atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas-
faktiiras.

11.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atliktg
darbg iki nustatyty darby defekty pafalinimo arba pafalinti triikumus trediujy asmeny pagalba
Rangovo saskaita.

11.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

11.2.4. Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teise nustatyti terming
trikumams paSalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokeétiny sumy, suma, reikalinga tiems trilkumams
pasalinti.

11.2.5. Reikalauti iStaisyti paai¥kéjusj defekta tiek 1§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

11.2.6. Stabdyti darbus, jei to reikia triikumy pafalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, darby atlikimo eili¥kumo, suderinto su UZsakovu.

11.2.7. PraSyti Rangovo pateikti dokumentus, kurie patvirtinty (jrodyty) suteikty darby faktinj
kiekj.

11.2.8. Sulaikyti mokéjimus uZ atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti atlikty
darby defektai, UZsakovui padaryti nuostoliai.

11.2.9. Nepirkti viso konkurso salygy 1 priede nurodyto kiekio arba pirkti didesnj kieki, taiau
preliminarus nurodytas kiekis negali keistis daugiau kaip 50 procenty j didZiajg ir maZaja puses.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

11.3.2. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte.

11.3.3. Nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus
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Sutartyje nurodytus darbus ir itaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir per
garantinj laikotarpj.

11.3.4. SavarankiSkai apsirfipinti materialiniais i3tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkangius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity
medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémimga, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés
bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojima.

11.3.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty darby etapus bei apie atlikty
darby pri¢émimo-perdavimo dat bei pateikti atlikty darby aktus, idrasyti PVM saskaitas-faktiiras, kita
normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija. UZsakovui paprasius
papildomos informacijos, per 3 darbo dienas ra3tu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita
su darby vykdymu susijusia informacija.

11.3.6. Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija.

11.3.7. Savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dé1 Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
i%aiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui. UZsakovui pateikus rastiskg
pretenzijg, ne véliau kaip per 14 darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti paSalinti
anksciau.

11.3.8. UZsakovui pareikalavus, atlikti darbus $venéiy ir poilsio dienomis.

11.3.9. Pateikti atlikty darby aktus ir saskaitas faktiiras u¥ praéjusj ménesj iki einamojo
ménesio 5 dienos.

11.3.10. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintu galiojandiu Keliy prieZiGros vadovu bei kitais
galiojanciais teisiniais aktais ir normatyvais.

11.3.11. UZtikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai dévés spec. darbo drabuZius su
identifikaciniais Zenklais.

11.3.12. UZtikrinti, kad technika gatvése dirbs su oranZinés spalvos $vyturéliais.

11.3.13. UZsakovui pareikalavus, rastu informuoti UZsakovg apie objekte dirbangius
subtiekéjus. Jy sgrasas turi sutapti su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sgrasu.

11.3.14. Garantuoti saugy darbs, prie3gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbanéiy ir judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy pavoju.

11.3.15. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy.

11.3.16. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymeéjimus ar kitokius dokumentus, leidZiangius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

11.3.17. Nedelsiant raStu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdandias ar
galincias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

11.3.18. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy paZeidimus, juos paZeidus —
atkurti savo 1éSomis ir jégomis.

11.3.19. PasiraSius Sutartj, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
UzZsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visg Sutarties galiojimo laikotarpj,
taip pat apie naujus subtiekéjus.

11.3.20. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
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11.3.21. Atsakyti uz subtiekéjy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala.

11.3.22. Vykdyti visus teisétus ir neprietaraujandius Sutarties nuostatoms rastiskus
UZsakovo nurodymus.

11.3.23. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan&iuose teisés
aktuose, biitinus Sutar¢iai vykdyti.

11.3.24. Jei Rangovas yra tiekéjy grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu atveju
jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uZ Sutarties vykdyma.

11.3.25. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys
asmenys.

11.4. Rangovas turi teise:

11.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
]statymuose numatytomis Rangovo teisémis.

11.4.2. Gauti UZsakovo apmokéjimg uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka.

12. §aliq atsakomybé:

12.1. Rangovui Sutartyje bus numatyta 300 EUR vertés bauda uz nekokybiskai atliktus darbus
ir kitus Sutarties paZeidimus, nesusijusius su vélavimu, suradant paZeidimo/defektinj akta uz
kiekviena nustatyts atvejj. PaZeidimo/defektinis aktas sura§omas dalyvaujant Rangovo atstovui. J eigu
jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, paZeidimy/defektinis aktas sura§omas jam
nedalyvaujant. Bauda i$skai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai,
UZsakovas nustato terming, per kurj trikumai turi biiti paalinti, per ¥ terming nepasalinus tritkumy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos uZ Sutarties paZeidimus netaikomos paZeidimams,
kuomet paZeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

12.2. Rangovas uZ pavéluotai atliktus darbus moka UZsakovui 0,02 % dydZio delspinigius
nuo Sutarties vertés uZ kiekvieng pavéluotg dieng. Delspinigiai iSskaiSinojami i§ Rangovui mokétiny
sumy. Delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo garantija.

12.3. UZsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui rastiSkai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluota
sumokéti dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

12.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybidkai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

12.5. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

12.5.1. PaZeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibréZti Sutartyje.

12.5.2. PaZeidimas, kai Rangovas rastiskai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby
atlikima, raStiSkai jspétas neuZtikrina darby ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny paZeidZia nustatytus
prievoliy vykdymo terminus.

13. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

13.1. UZsakovas turi teis¢ vienaaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.1.3. Po ra3tisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties sglygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas paZeidZia;

13.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

13.1.5. VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais
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13.2. Ispéjus Rangovg apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui i§siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

13.3. Rangovas turi teis¢ vienaaliskai nutraukti Sutart] pries terming, kai UZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties salygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig paZeidZia Uzsakovas.

13.4. UZsakovui arba Rangovui vienaaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus 3alims pasira$ant priémimo — perdavimo akta.
UtZsakovas privalo apmokéti uZ jau atliktus darbus i§ mokeétiny sumy i$skaidiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Rangovas neturi teisés vienalaliskai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
UZsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty baudg nuo visos Sutarties kainos su PVM.

14. Nenugalimos jégos aplinkybés:

14.1. Salis gali buti visidkai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Zalies
irodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu $alis nedelsiant prane3¢ kitai 3aliai apie klifitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Deél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, 3alis neturi reikiamy finansiniy idtekliy arba 3alies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos 3alies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, | kuriy galimybe $alys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgg, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i 3aliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.4. Jei kuri nors Sutarties alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita 3alj,
praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visi¥kai ar i§ dalies
biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.6. Jeigu Sutarties $alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iglaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties 3alies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties $alj nuo atsakomybeés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku pranesta, nuo prane§imo momento. Laiku neprane$usi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure), jsipareigojimy nevykdanti 3alis tampa i3 dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
prieSingu atveju biity buve i§vengta, atlyginimg.

14.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
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dieny, tuomet bet kuri Sutarties 3alis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg $alj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas $alys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas:

15.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta ragytiniu $aliy susitarimu.

15.2. Sutarties vykdymas gali biti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso 3aliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sitiloma pagerinti siekiama Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagrjstos prielaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti j Sutarties vykdyma. Jei jtarimai
ar kitos pries tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esmin¢ klaida
ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojangio teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsiradgs dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikstos
ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o Rangovui — u2 darby atlikimo
terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar paZeidimas padaryti ne dél Rangovo
kaltés.

16. Gindy sprendimo tvarka: kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijes, turi bliti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSujy pirkimy jstatymu, Kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy aprasu su
visais iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais. Jeigu anks&iau nurodyti gin&ai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i$spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai 3alys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant
ieSkinj teismui pagal UZsakovo buveinés viets, nurodyta juridiniy asmeny registre.

17. Sutarties sglygy keitimas: Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti
kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Vie$yjy pirkimy jstatymo
17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sglygy pakeitimus, kurie atitinka
VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

18. Subtiekéjy ir specialisty keitimo ir jtraukimo tvarka:

18.1. Jei Rangovas pasitilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiama subtiekéjg (-us), jie
turi buti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinimg (-us) bei jam perduodamus
jsipareigojimus.

18.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, radtu kreipesis | UZsakovg ir gaves rastiska jo
sutikimg, gali keisti subtiekéjg (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti naujg subtiekéja. Jeigu
Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, turi biti pateikti subtiekéjo pasalinimo pagrindy nebuvima
patvirtinantys dokumentai ir naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso sglygy aprase
subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, tatiau
subtiekéjas atitinka paSalinimo pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus reikalavimus,
UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta terming pakeisty minétg subtiekéja
reikalavimus atitinkandiu subtieké&ju, o Rangovui to nepadarius, UZsakovas turi teise vienadalidkai
nutraukti Sutart].

18.3. Subtiekeéjy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie
Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo i¥siuntimo Rangovui datos.

18.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdantj subtiekéja, jei UZsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy jsipareigojimy
kokybe ar UZsakovas turés pagrista pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkregius jsipareigojimus
vykdancio subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu.

18.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar



atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausan¢iais atvejais)
Rangovas gali keisti pasitilyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas j jo vieta privalo turéti ne Zemesne kvalifikacijg ir patirtj, nurodyts
konkurso salygy aprado reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siilomo specialisto kvalifikacijg
ir patirt] patvirtinan¢ius dokumentus. UZsakovas privalo patikrinti ar sitilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas neranda
naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas turi teise vienaSaliskai
nutraukti Sutartj.

19. Kitos sutarties sglygos:

19.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai 8 pasiraso.

19.2. Sutartis Darby atlikimo terminas — 36 mén. nuo sutarties jsigaliojo dienos. Sutarties
galiojimo trukmé ~ 37 (trisdeSimt septyni) ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

19.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia Sutarties 3aliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

19.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai i informacija yra viesa arba i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kitg $alj ir
Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i¥skyrus tuos atvejus, kai Sios
informécijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

19.5. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

19.6. Kiekviena Sutarties $alis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasira§ymu ir
vykdymu, i8skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

19.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojandiomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

19.8. UZsakovas laiméjusio Rangovo pasiiilymg, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, i8skyrus informacij, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos sglygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
ji pradZios paskelbia CVP IS.

20. Baigiamosios nuostatos: ‘

20.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiragingjimas yra
raSytiniai, siunciami el. patu ar faksu, arba jteikiami pasiradytinai, juy originalus visais atvejais
iteikiant kitai Saliai asmenigkai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu patu, kiekvienam i3 ju Sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra
siun¢iamas el. paStu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena $alis
nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja
kita $alj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo praneita, ankstesniu adresu pristatyti
laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

20.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

20.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai 3aliai.

21. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie
¢ia yra iSvardinti pagal svarbg:

21.1. Konkurso salygos su priedais ir paaiskinimais;

21.2. Rangovo uZpildyta pasifilymo forma ir UZsakovo praSymai paaiskinti pasiilyma bei
Rangovo pasililymo paai8kinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakovg);

21.3. Atlikty darby akto forma (priedas Nr. 1);

21.4. Atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo paZzymos forma (priedas Nr. 2); 7%7
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21.5. Sutart] sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinandiais. Neaiskumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

I.  SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Radviliskio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Limega“

Istaigos kodas 188726247 Kanapiy g. 1C, 78138 Siauliai

Ausros a. 10, 82196 Radviliskis Im. kodas 145407247

Tel. (8 422) 69 003, PVM kodas LT454072410

faks. (8 422) 69 000 Tel. 8 41 455 798
informacija@radviliskis.lt Atsisk. sgsk. LT45 73000101 1526 7450

AB bankas ,,Swedbank*

Pasira$anciojo vardas, pavardé:
Vytautas Vilkas

Pareigos: Direktorius
Parasas ......cceverveennenn N5 :
Data: 2018-11-23
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Sutarties priedas Nr. 1

F-2
-
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Sutarties data ir Nr.:
Objektas:
Sudaryta uZ m. mén.
Pasitilymo v Mato - Vieneto | Bendra
eil. Nr. Darby aprasymas vnt. Kiekis Kaina, € | kaina, € Pastabos
vnt,
vnt.
vnt.
vnt,
Viso:
PVM:
IS viso:
Senifinas Rangovas
20 m. meén. d. 20 m. mén. d.




Sutarties priedas Nr. 2

F-3
UZSaKOVaS: . iuiiiiiii e

Rangovas:

Atlikty darby ir ilaidy apmokéjimo

PAZYMA
201l Mmoo mén
(eurais, ct)
Atlikta darby
. . Rangos . . Per ataskaitinj
Eil. Objekto sutartios Objekto | Nyo Nuo mety pradZios laikotarpi
Nr. | pavadinimas kaina i
Nr. statybos
pradzios | Dardy | py, | I8 ) Darby | i | I8
verté viso | verté viso

1

2
Techninis priZidgrétojas:
Atestato Nr.
UZsakovas: ......ccocvvvevviiiininiininiennnn,

Rangovas: ......coiiiiiiiiiii e,
A. V. A. V.

201 Mmoo, mén. ....... d.

200 M., mén.




