RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES SENIUNIJU VIETINES REIKSMES KELIU
IR GATVIU PRIEZIUROS DARBU ZIEMOS SALYGOMIS
RANGOS SUTARTIS

2018 m. lapkritio mén. 23 d. Nr. 2018- JDly
Radvilidkis '

UAB ,,Limega“ (toliau - Rangovas), atstovaujama (-a) Vytauto Vilko, veikiangio (-Cios) pagal
imoneés jstatus, ir Radviliskio rajono savivaldybés administracija (toliau - UZsakovas), atstovaujamas
(-a) administracijos direktorés Jolantos Margaitienés, veikian¢io (-&ios) pagal jstaigos nuostatus,
toliau Rangovas ir UZsakovas kiekvienas atskirai gali biti vadinami ,,Salimi“, o abu kartu —
,Salimis“, sudaré Sig sutartj (toliau — Sutartis), vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso biidu
atlikto vieSojo pirkimo Radvilidkio rajono savivaldybés seniiinijy vietinés reik§més keliy ir gatviy
priezifiros darby Ziemos salygomis ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti Radvili§kio rajono savivaldybés Tyruliy
seniiinijos vietinés reikmés keliy ir gatviy prieZiiiros darbus Ziemos salygomis (toliau tekste
ivardijama bendra sgvoka — Darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti Darby rezultata ir sumokéti uz
faktiSkai atliktus Darbus pagal Rangovo pasifilyma.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kainodara yra fiksuoty jkainiy su perZiiira. Darby jkainiai nurodyti Tiekéjo
pasiillyme, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, turinti tokia patig juriding galia (Sutarties 1
priedas). Sutarties vykdymo metu bus apmokama uz faktigkai atliktus darbus.

2.2. Pradiné Sutarties kaina be PVM yra 16 000,00 EUR (3esiolika tiikstan&iy eury 00 centy)
ir pridétinés vertés mokestis (toliau - PVM) yra 3 360,00 EUR (trys tikstan¢iai trys §imtai
SeSiasdeSimt eury 00 centy) (toliau — Kaina). | Sutarties kaina jeina darbo jégos, mechanizmy,
medZiagy kaina, mokesc¢iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausangios pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutart], i§laidos.

2.3. Sutarties 1 priede (pasililyme) nurodyti jkainiai gali biiti kei¢iami (didinami) esant
sudétingoms oro salygoms, kai valomo sniego sluoksnio storis yra didesnis kaip 0,7 m atskiruose
keliy ruoZuose ilgesniuose kaip 50 m. Tokias atvejais Siems jkainiams taikomas k=1,5. Sie atvejai
turi biiti pagristi vaizdine medZiaga, fotofiksacijomis, atspindingiomis valomo sniego storius.

2.4. Atskiry sutarties kainos pakeitimy verté neturi virSyti 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy, dél perZifiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté neturi vir§yti 100 procenty priimtos
sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

2.5. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikei¢ia pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM).
Pasikeitus PVM, uZ darbus, atliktus po naujo PVM tarifo jsigaliojimo, atsiskaitoma taikant nauja
PVM tarifs. :

2.6. Sutarties kaina dél kainy poky&io perskai¢iuojama nebus.

3.  Darby atlikimo terminai

3.1.  Darby baigimo laikas - per 36 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. ] §j laikotarpj
nejskaitomas rangos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda balandZio 15 d. ir
baigiasi spalio 15 d. Apie darby stabdyma ir jy tgsima UZsakovas informuoja Rangova rastu. Jei esant
technologinei pertraukai jos metu Rangovui rastiskai pavedami Darbai pagal Sutartj, tokiu atveju ie
vykdomi darbai jskaitomi j darby atlikimo terming.

4. Uztikrinimai

4.1. Pirkimo sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nevykdo
sutartyje numatyty jsipareigojimy, UZsakovui jspéjus prie$ 10 darbo dieny ir po to pareikalavus,



Rangovas per vieng ménesj nuo minéty aplinkybiy paaiSkéjimo dienos turés sumokéti UZsakovui
bauda, kurios dydis 10 proc. neatlikty darby sutarties kainos su PVM.

5. Darby vykdymeo terminai ir sglygos:

5.1.Darbai privalo biti atlickami techninéje specifikacijoje nustatytomis salygomis ir tvarka.

5.2. Sia sutartimi nustatyti preliminaris kiekiai, atsizvelgiant j gamtines oro salygas gali
dideti iki 50 % , tokiais atvejais Sie darbai jforminami papildomais susitarimais, kurie tampa
neatsiejama sutarties dalis.

6. Garantijos:

6.1.Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Techninése specifikacijose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

7. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

7.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

7.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

7.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

7.4. Neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus;

7.5. Atlyginty UZsakovui darby triikumy $alinimo islaidas.

8. Atlikty darby perdavimo ir pri¢émimo tvarka:

8.1.Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir
kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui.

8.2.Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka. Rangovas prie§ 7 darbo dienas prane$a UZsakovui rastu apie pasirengima
galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per sekangias 2 darbo dienas pasira$o darby perdavimo ir
pri¢émimo aktg (Sutarties priedas Nr. 1) arba tuo pagiu terminu pareiskia ragtu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos
arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas, jrangg. I§taisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neistaisant
nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

8.3.UZsakovas turi teis¢ nepasiradyti PVM saskaity faktiiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita nepaalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol $alys nesusitaria (ra$tu) dél Jju kompensavimo
tvarkos. UZsakovas turi teisg pareikiti Rangovui pretenzijas dél iaidkéjusiy atlikty darby trikumy,
jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
tatiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju
UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus tritkumus savo saskaita, arba
kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

9. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka: Mokéjimai uz atliktus darbus atliekami pateikus
dokumentus, patvirtinandius atliktus darbus (saskaita faktira, atlikty darby priémimo—perdavimo
akts, paZymg), ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny, gavus lé3as i§ Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie SM ir ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny mokant i§ Savivaldybes biudzeto 163y.

9.1. Visos Rangovo sgskaitos apmokéjimui turi biiti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

9.2. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas idreidkia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma trigalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.

gy i



Rangovas turi teis¢ prie§tarauti nepagristiems mokeéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybeé nekeidia Rangovo atsakomybés dél Sutarties ivykdymo.

10. Finansavimo 3altinis: Savivaldybés biudzeto lé3os (SB), Keliy prieZitros ir plétros
programos l€Sos (KPPP).

11. Sutarties aliy teisés ir pareigos:

11.1. UZsakovas jsipareigoja:

11.1.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

11.1.2. Sudaryti papildomus susitarimus, nurodant konkre&ig darby apimtj (kiekj, keliy, gatviy
pavadinimus, adresus, pobidj ir kt.), terminus.

11.1.3. Vykdyti darby priezitra.

11.1.4. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statyba reglamentuojangiuose teisés aktuose.

11.1.5. Priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti Rangovui apie darby priémimg arba
atsisakymg priimti, arba apie reikalavimg i3taisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitikty Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus.

11.1.6. Sumoketi uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

11.2. UZsakovas turi teise:

11.2.1. Kontroliuoti ir priZifiréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medZiagy
kokybé¢ atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas-
faktiras.

11.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutart] ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty isipareigojimy, UZsakovas turi teise
rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktg
darbg iki nustatyty darby defekty pa3alinimo arba pafalinti trikumus tre€iyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita.

11.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

11.2.4. Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams paSalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokeétiny sumy, suma, reikalingg tiems trikumams
padalinti.

11.2.5. Reikalauti i3taisyti paaikejusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

11.2.6. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, darby atlikimo eiliSkumo, suderinto su UZsakovu.

11.2.7. PraSyti Rangovo pateikti dokumentus, kurie patvirtinty (jrodyty) suteikty darby faktinj
kiekj.

11.2.8. Sulaikyti mokéjimus uZ atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepagalinti atlikty
darby defektai, UZsakovui padaryti nuostoliai.

11.2.9. Nepirkti viso konkurso salygy 1 priede nurodyto kiekio arba pirkti didesnj kieki, tadiau
preliminarus nurodytas kiekis negali keistis daugiau kaip 50 procenty j didZiaja ir maZaja puses.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

11.3.2. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte.

11.3.3. Nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir i3taisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir per
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garantinj laikotarpj.

11.3.4. SavarankiSkai apsirlipinti materialiniais i$tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkangius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamga statybiniy ir kity
medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés
bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.

11.3.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty
darby priemimo-perdavimo datg bei pateikti atlikty darby aktus, iSradyti PVM saskaitas-faktiiras, kitg
normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija. UZsakovui paprasius
papildomos informacijos, per 3 darbo dienas rastu praneti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg
su darby vykdymu susijusig informacija.

11.3.6. Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija.

11.3.7. Savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy. Taip pat savo saskaita i3taisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui. UZsakovui pateikus rastiskg
pretenzijg, ne véliau kaip per 14 darbo dieny, jeigu dél defekto pobadZio jie neturi biti pagalinti
anks¢iau.

11.3.8. UZsakovui pareikalavus, atlikti darbus $venéiy ir poilsio dienomis.

11.3.9. Pateikti atlikty darby aktus ir saskaitas faktliras uZ praéjusj ménesj iki einamojo
ménesio S dienos.

11.3.10. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintu galiojan&iu Keliy prieZiiiros vadovu bei kitais
galiojanciais teisiniais aktais ir normatyvais.

11.3.11. UZtikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai dévés spec. darbo drabuZius su
identifikaciniais Zenklais.

11.3.12. Uztikrinti, kad technika gatvése dirbs su oranZinés spalvos $vyturéliais.

11.3.13. UZsakovui pareikalavus, ra$tu informuoti UZsakova apie objekte dirbandius
subtiekéjus. Jy sgradas turi sutapti su konkursinio pasifilymo dokumentuose pateiktu sgrasu.

11.3.14. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanCiy, dirbanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.

11.3.15. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kurivos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy.

11.3.16. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiandius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

11.3.17. Nedelsiant radtu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdangias ar
galinCias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

11.3.18. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy paZeidimus, juos paZeidus —
atkurti savo léSomis ir jégomis.

11.3.19. PasiraSius Sutartj, tafiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
UzZsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpj,
taip pat apie naujus subtiekéjus,

11.3.20. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo.

11.3.21. Atsakyti uZz subtickéjy atliktus darbus ir jy kokybe ar padarytg Zala.

ey _ =



11.3.22. Vykdyti visus teisétus ir neprieftaraujandius Sutarties nuostatoms rastigkus
UZsakovo nurodymus.

11.3.23. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose teisés
aktuose, biitinus Sutariai vykdyti.

11.3.24. Jei Rangovas yra tiekéjy grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu atveju
Jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uZ Sutarties vykdyma.

11.3.25. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys
asmenys.

11.4. Rangovas turi teise:

11.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

11.4.2. Gauti UZsakovo apmokéjima uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir
tvarkg.

12. galiq atsakomybé:

12.1. Rangovui Sutartyje bus numatyta 300 EUR vertés bauda uZ nekokybigkai atliktus darbus
ir kitus Sutarties paZeidimus, nesusijusius su vélavimu, suraant pazeidimo/defektinj aktg uz
kiekvieng nustatyts atvejj. PaZeidimo/defektinis aktas sura§omas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu
jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, paZeidimy/defektinis aktas sura$omas jam
nedalyvaujant. Bauda i§skaigiuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai,
UzZsakovas nustato terming, per kurj triikumai turi bti pa3alinti, per §j termina nepasalinus trikkumy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos uZ Sutarties paZeidimus netaikomos paZeidimams,
kuomet paZeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

12.2. Rangovas uZ pavéluotai atliktus darbus moka UZsakovui 0,02 % dydZio delspinigius
nuo Sutarties vertés uZ kiekvieng pavéluot dieng. Delspinigiai i§skai&iuojami i§ Rangovui mokétiny
sumy. Delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo garantija.

12.3. UZsakovas, nesumokéjes uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui rastiSkai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius uZ kiekviena pavéluotg
sumokeéti dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

12.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokety sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

12.5. §alys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

12.5.1. PaZeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibréZti Sutartyje.

12.5.2. PaZeidimas, kai Rangovas rastidkai jspétas, be objektyviy prieZaséiy vilkina darby
atlikima, rastiskai jspétas neuZtikrina darby ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny paZeidzia nustatytus
prievoliy vykdymo terminus.

13. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

13.1. UZsakovas turi teis¢ vienadaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per pagristai nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo {ikine veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.1.3. Po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties sglygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas paZeidZia;

13.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

13.1.5. VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

13.2. Ispéjus Rangovg apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
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dieny nuo jsp&jimo Rangovui i§siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

13.3. Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutart] prie§ terming, kai UZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius isipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties sglygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig paZeidZia UZsakovas.

13.4. UZsakovui arba Rangovui viena%aliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus %alims pasiraSant priémimo — perdavimo aktg.
UZsakovas privalo apmokéti uz jau atliktus darbus i¥ moketiny sumy iSskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Rangovas neturi teisés viena%aliskai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty baudg nuo visos Sutarties kainos su PVM.

14. Nenugalimos jégos aplinkybés:

14.1. Salis gali biiti visitkai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos J€gos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Civilinj kodekss, jeigu $alis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 »Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, 3alis neturi reikiamy finansiniy i8tekliy arba 3alies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos $alies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, | kuriy galimybe $alys, sudarydamos Sutart], atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanéios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i% Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.4. Jei kuri nors Sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita alj,
praneSdama apie aplinkybiy pobidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties $alys negali numatyti ar 13vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visigkai ar i§ dalies
biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy,.

14.6. Jeigu Sutarties $alis, kurig paveiké nenugalimos Jjégos aplinkybeés (force majeure), émési
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i§laidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad & Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties $alies
nesugebejimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties $alj nuo atsakomybeés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
nera laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure), isipareigojimy nevykdanti $alis tampa 1§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
prieSingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

14.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties $alis turi teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg $alj prie§ 30
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kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas 3alys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas:

15.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltes, Sutartis gali buti nutraukta raSytiniu 3aliy susitarimu.

15.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad baty galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso 3aliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sitiloma pagerinti siekiama Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagrjstos prielaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti | Sutarties vykdyma. Jei jtarimai
ar kitos prie§ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida
ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojandio teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikstos
ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o Rangovui — u? darby atlikimo
terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar paZeidimas padaryti ne dél Rangovo
kaltés.

16. Ginéy sprendimo tvarka: kiekvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso sglygy aprasu su
visais 8iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gingai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti ispresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai 3alys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant
ieskinj teismui pagal UZsakovo buveinés vietg, nurodytg juridiniy asmeny registre.

17. Sutarties salygy keitimas: Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti
kei¢iamos, i§skyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viesyjy pirkimy jstatymo
17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie atitinka
VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

18. Subtiekéjy ir specialisty keitimo ir jtraukimo tvarka:

18.1. Jei Rangovas pasitilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiamg subtiekéjg (-us), jie
turi bati nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-w) pavadinima (-us) bei jam perduodamus
jsipareigojimus.

18.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, ratu kreipgsis | UZsakova ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subtiekéjg (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti naujg subtiekéja. Jeigu
Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, turi biiti pateikti subtiekéjo pasalinimo pagrindy nebuvimg
patvirtinantys dokumentai ir naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso sglygy aprase
subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, tadiau
subtiekéjas atitinka paSalinimo pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus reikalavimus,
Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming pakeisty minétg subtiekéja
reikalavimus atitinkan&iu subtiekéju, o Rangovui to nepadarius, UZsakovas turi teise vienasaliskai
nutraukti Sutartj.

18.3. Subtiekéjy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie
Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo igsiuntimo Rangovui datos.

18.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdantj subtiekéja, jei UZsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy jsipareigojimy
kokyb¢ ar UZsakovas turés pagrjsta pagrinda manyti, kad dél pasirinkto ir konkreéius jsipareigojimus
vykdancio subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu.

18.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanéiais atvejais)
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Rangovas gali keisti pasiilyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarimg. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas i jo vieta privalo turéti ne Zemesne kvalifikacija ir patirtj, nurodytg
konkurso salygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sitilomo specialisto kvalifikacijg
ir patirtj patvirtinan&ius dokumentus. UZsakovas privalo patikrinti ar sifilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas neranda
naujo specialisto su tokia pat ar auk3tesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas turi teise vienasaliskai
nutraukti Sutartj.

19. Kitos sutarties sglygos:

19.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai Ja pasiraso.

19.2. Sutartis Darby atlikimo terminas — 36 mén. nuo sutarties isigaliojo dienos. Sutarties
galiojimo trukmé — 37 (trisdeSimt septyni) ménesiai nuo Sutarties isigaliojimo dienos.

19.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

19.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai & informacija yra viefa arba §i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kitg $alj ir
Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus, kai $ios
informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar jijau yra vie$ai Zinoma.

19.5. Bet kokius mokesgius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UzZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

19.6. Kiekviena Sutarties 3alis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasiraS§ymu ir
vykdymu, i8skyrus atvejus, aikiai nurodytus Sutartyje.

19.7. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanéiomis, kitos Sutarties
sglygos lieka toliau galioti.

19.8. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiilyma, sudaryty Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, i§skyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
jl pradZios paskelbia CVP IS.

20. Baigiamosios nuostatos:

20.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneimai, pra$ymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas yra
raSytiniai, siun¢iami el. paStu ar faksu, arba jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais
iteikiant kitai Saliai asmenigkai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane§imas yra
siunCiamas el. pa$tu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena $alis
nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ra§tu informuoja
kita 3alj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti
lai8kai/prane$imai yra laikomi gautais.

20.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

20.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai $aliai.

21. Prie Sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie
¢ia yra iSvardinti pagal svarba:

21.1. Konkurso salygos su priedais ir paaiskinimais;

21.2. Rangovo uZpildyta pasitlymo forma ir UZsakovo pradymai paaiskinti pasifilymg bei
Rangovo pasitilymo paai¥kinimai, pateikti pirkimo procediros metu (et jy bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakovg);

21.3. Atlikty darby akto forma (priedas Nr. 1);

21.4. Atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo paZymos forma (priedas Nr. 2);

21.5. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaidkinandiais. Neaidkumo ar
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prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

L SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

RadviliSkio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Limega“

[staigos kodas 188726247 Kanapiy g. 1C, 78138 Siauliai

Ausros a. 10, 82196 Radviligkis Im. kodas 145407247

Tel. (8 422) 69 003, PVM kodas 1.T454072410

faks. (8 422) 69 000 Tel. 8 41 455 798
informacija@radviliskis.1t Atsisk. sgsk. LT45 73000101 1526 7450

AB bankas ,,Swedbank*

Pasiraanciojo vardas, pavardé: Pasiraanc¢iojo vardas, pavardé:

Jolanta Margaitiené Vytautas Vilkas
P'c}lr,eigqs:fAélm'in' ¢ Pareigos: Direktorius

Datf: 2618-11;
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Sutarties priedas Nr. 1

F-2
ATLIKTUY DARBU AKTAS Nr.
Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Sutarties data ir Nr.:
Objektas:
Sudaryta uz m. mén,
Pasiiilymo v Mato - Vieneto | Bendra
eil. Nr. Darby apradymas vt. Kiekis kaina, € | Kaina, € Pastabos
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Viso: |
PVM:
IS viso:
Senilinas Rangovas

20 m. mén. d. 20 m. meén. d.




Sutarties priedas Nr. 2

F-3
UZSAKOVAS:  ovivititiiiin e e

Rangovas:

Atlikty darby ir i8laidy apmokéjimo

PAZYMA
201 m. L meén
(eurais, ct)
Atlikta darby
Eil . Rangos . . Per ataskaitinj
il. Objekto sutarties Objekto Nuo Nuo mety pradZios laikotarpi
Nr. | pavadinimas kaina P!
Nr. statybos
pradzios | Darby | oy | I8 | Darby | o | B8
verté viso | verté viso
1
2
Techninis priZigrétojas:
Atestato Nr.
UZsakovas: ......cvvvveveiniiniiniiiieieeainn,
Rangovas: ....oocviiiiiiiiii e
A V. A. V.,
201 m..ovi meén. ....... d.

201 Moo, mén.




