

SUTARTIS NR. SUT- 983

2018-12-17

Alytus

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188718528, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių, Virgilijaus Pranskevičiaus, veikiančio pagal Alytaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2007-12-14 sprendimu Nr. K-228 (su visais pakeitimais ir papildymais) 116 punkta, Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimą Nr. K-160 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ ir administracijos veiklos nuostatus, **UAB „Nivelsta“** (toliau – Rangovas), įmonės kodas 300563539, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Lukošūno, veikiančio pagal įmonės įstatus, sudarė šią sutartį.

Toliau Sutartyje Rangovas ir Užsakovas kartu vadinami **Šalimis**, o atskirai – **Šalimi**.

1. Sutarties dalykas

1.1. Greičio mažinimo kalnelių įrengimas Radžiūnų k., Alytaus k., Daugų m., Alytaus r. sav. (toliau - Darbai) pagal parengtus darbų kiekių žiniaraščius.

2. Sutarties kaina

2.1. Bendra ir galutinė Sutartyje numatytų atliekamų Darbų kaina – **10 550,05** Eur su PVM (dešimt tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt eurų 5 centai).

2.2. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų įvykdymui, jų užbaigimui. Į kainą įskaičiuojama visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos visų Sutartyje nurodytų darbų atlikimui.

2.3. Sutarties kaina už atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainų, nurodytų Rangovo pasiūlyme pirkimui, išskyrus šioje Sutartyje numatytus kainų koregavimus. Sutarties kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų ir įstatymų lydimųjų teisės aktų, keičiančių pridėtinės vertės mokesčio dydį, kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimti šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia pridėtinės vertės mokesčiai. Perskaičiavimas atliekamas ne vėliau kaip per 10 dienų po teisės akto įsigaliojimo dienos dėl PVM dydžio pasikeitimo. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuojama tik tų darbų kaina, kurie vykdomi ir jų rezultatai (tarpiniai rezultatai) šios Sutarties nustatyta tvarka perduodami Užsakovui po PVM mokesčio tarifo pasikeitimo. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams neperskaičiuojama.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikalinga atlikti darbus, kurie yra būtini pagal darbų technologiją, bet Rangovas jų nenumatė lokalinėse darbų sąmatose ar teikdamas pasiūlymą pirkimui, bet turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Papildomas apmokėjimas už papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė, nors privalėjo numatyti, nebus atliekamas.

2.5. Nepriklausomai nuo Rangovo atliktų darbų, dėl kurių nėra susitarta šioje Sutartyje nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama.

3. Sutartyje nurodytų darbų atlikimo terminas

3.1. Rangovas darbus pradeda po sutarties pasirašymo ir juos baigia iki 2018-12-31.

4. Užsakovo teisės ir pareigos

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. vykdyti visas jam Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais ir kitais norminiais aktais priskiriamas pareigas nustatyta tvarka;

4.1.2. sutartyje numatytais terminais pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą ir darbų atlikimo aktus apmokėti už atliktus darbus;

4.1.3. suteikti Rangovui informaciją, reikalingą Sutarties vykdymui;

4.2. Užsakovas turi teisę:

4.2.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę;

4.2.2. atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, jei Rangovas nepradeda darbų vykdyti laiku arba atlieka juos taip lėtai, kad baigti iki šioje Sutartyje nurodyto termino aiškiai negalima;

4.2.3. pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsdamas apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jei Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius bei sumokėti baudą;

4.2.4. turėti kitų Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose numatytų teisių.

5. Rangovo teisės ir pareigos

5.1. Rangovo pareigos:

5.1.1. vykdyti visas jam Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais ir kitais teisės aktais priskiriamas pareigas nustatyta tvarka;

5.1.2. atlikti darbus sutartyje numatytais terminais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų;

5.1.3. nedelsdamas informuoti Užsakovą apie aplinkybes, galinčias neigiamai paveikti Sutarties vykdymą;

5.1.4. Užsakovui paprašius, suteikti jam visą išsamią informaciją apie Sutarties vykdymo eigą bei turimus rezultatus;

5.1.5. savo lėšomis pašalinti trūkumus ar nukrypimus nuo Sutarties sąlygų;

5.1.6. darbo metu atsakyti už saugą darbe pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

5.1.7. naudoti tik darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas pagal nurodytus reikalavimus;

5.1.8. laikytis įstatymų, kitų teisės aktų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytų aplinkos apsaugos ir darbų saugos reikalavimų, prisiimti visiška atsakomybę už įvykdytus pažeidimus;

5.1.9. garantiniu laikotarpiu išryškėjusius darbų defektus ištaisyti savo sąskaita;

5.1.10. užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestatus pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

5.1.11. darbus atlikti savo medžiagomis ir laikantis visų galiojančių normų ir taisyklių;

5.1.12. vykdydamas Darbus Rangovas privalo: savo sąskaita pašalinti iš statyb vietės visas statybines atliekas ir šiukšles; sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; valyti ir prižiūrėti patekimo į statyb vietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų.

Statybvieta ir visi tokie patekimai į statybvieta naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;

5.1.13. savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant Darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekiinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas;

5.1.14. priimti atsakomybę ir riziką priskiriamiems darbų faktinių kiekių neatitikimui orientaciniams kiekiams, kurie nustatyti preliminariniame darbų kiekių žiniaraštyje;

5.1.15. Rangovas privalo priimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol bus pasirašyti Sutartyje nurodytų darbų užbaigimo dokumentai;

5.1.16. iki Užsakovo priėmimo objektą, atsakyti už šio objekto sugadinimą dėl Rangovo kaltės, o sunaikinus ar sugadinus objektą – atlyginti visas užsakovo išlaidas ir patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės.

5.1.17. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis remontuojamame objekte bei susipažinti su visa darbų dokumentacija;

5.1.18. Rangovas privalo vykdyti ir kitas pareigas, jam priskirtas kaip Rangovui pagal norminius teisės aktus.

5.2. Rangovas turi teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose.

6. Šalių pareiškimai ir garantijos

6.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

6.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

6.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus darbams atlikti;

6.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

6.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

7. Atsiskaitymo ir mokėjimo tvarka



7.1. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus perkančioji organizacija atsiskaitys pavedimu pagal tiekėjo informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo darbų priėmimo ar patikrinimo dienos.

8. Atliktų darbų priėmimas

8.1. Užsakovas per 5 dienas nuo darbų baigimo privalo priimti pagal sutartį atliktą Darbą. Prieš priimdamas Darbą, Užsakovas apžiūri jį, pastebėjęs jame trūkumų ar nukrypimų nuo sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, praneša apie juos Rangovui ir nustato terminą jiems pašalinti. Pašalinus trūkumus, Užsakovas privalo priimti darbus, pasirašant darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

9. Šalių atsakomybė

9.1. Šalis, neįvykdžiusi sutartinių įsipareigojimų arba įvykdžiusi juos netinkamai, atlygina kitai Šaliai jos patirtus nuostolius (tiek tiesioginius, tiek netiesioginius).



Užsakovas:

9.2. Užsakovas, dėl savo kaltės ir nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka, Rangovui raštu pareikalavus, 0,02% (dvi šimtasias procento) dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

Rangovas:

9.3. nurodytu laiku nepašalinęs trūkumų, atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su trūkumų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

9.4. uždelsęs darbų įvykdymą ir nepateikęs Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų atlikimo vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02% (dvi šimtosios procento) nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

9.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

10. Subrangovai ir subrangovų keitimo tvarka

10.1. Dalies Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas pasitelks šį subrangovą (toliau - subrangovas):

10.1.1. UAB „Maniga“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 183837560, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 219, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, ženklinimo termoplastu, įspėjamųjų kelio ženklų įrengimo, atitvarų įrengimo pakelėse darbų atlikimui;

10.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subrangovą (-us), nurodytus šios Sutarties 10.1 punkte, tačiau naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti pirkimo sąlygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus tai dienai, kai Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl leidimo keisti subrangovą.

10.3. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

11. Daikto atsitiktinio žuvimo rizika

11.1. Jeigu sutarties daiktas atsitiktinai žūva arba ne dėl Šalių kaltės pasidaro negalima darba baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už darbą.

11.2. Jeigu 11.1, sutarties punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui paliekama teisė gauti atlyginimą už darbą.

12. Sutarties nutraukimas ar pakeitimas

12.1. Užsakovas, įspėjęs Rangovą ne mažiau kaip prieš 15 kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį savo iniciatyva, jeigu:

12.1.1. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

12.1.2. Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;

12.1.3. Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

12.1.4. Rangovas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;

12.1.5. Rangovas nevykdo kitų savo Sutarties įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, t. y. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba / ir neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus savo lėšomis;

12.2. Rangovas, ne mažiau kaip prieš 15 kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą, gali nutraukti sutartį savo iniciatyva, jei Užsakovas nepagrįstai neatsiskaito už Darbus ilgiau kaip 3 mėnesius nuo Sutartyje nurodytos atsiskaitymo dienos.

12.3. Sutarties nutraukimas įforminamas dvišaliu pasirašytu ir antspaudais patvirtintu susitarimu. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties, privalo pranešti kitai Šaliai, o prireikus ir kitiems susinteresuotiems subjektams.

12.4. Šalys taip pat turi teisę nutraukti Sutartį kitais Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose nustatytais pagrindais, o taip pat ir Šalių susitarimu (pastaruoju atveju Sutartis nutraukiama abiejų Šalių raštiškai sulygtu terminu).

12.5. Pasibaigus Sutarties terminui ar ją nutraukus prieš terminą, abi Šalys privalo įvykdyti savo įsipareigojimus, turimus Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo dieną.

12.6. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. Šalis inicijuojanti pirkimo sutarties sąlygų pakeitimą, turi pateikti atitinkamus, būtinybę pakeisti sutarties sąlygas pagrindžiančius, dokumentus. Pirkimo sutarties sąlygų keitimas įforminamas protokolu, pasirašomu abiejų pirkimo sutarties šalių, pridodant ir visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.

13. Pranešimai

13.1. Visi pranešimai tarp Šalių, susiję su Sutartimi, pateikiami raštu Sutartyje nurodytais adresais arba kitu adresu, kurį Šalis pranešė kitai Šaliai. Skubiais atvejais pranešimai gali būti perduodami faksu ar elektroniniu paštu (siunčiant skenuotą raštą).

13.2. Šalys įsipareigoja prieš 5 kalendorines dienas informuoti viena kitą apie visus Šalių juridinių ir pašto adresų bei telefonų numerių pakeitimus.

14. Nenugalima jėga

14.1. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jei šis nevykdymas yra nenugalimos jėgos (*Force Majeure*) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (*Force Majeure*) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

14.2. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (*Force Majeure*) aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai raštu pranešti kitai Šaliai. *Force Majeure* aplinkybės turi būti patvirtintos Pramonės, prekybos ir amatų rūmų ar kitos pagal tuo metu galiosiančius teisės aktus kompetentingos institucijos, pažyma.

14.3. Jei Šalis nepraneša ar tai padaro nepagrįstai vėlai, ji praranda teisę vadovautis šiame skyriuje nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu atleidžiant nuo atsakomybės dėl prievolių nevykdymo.

14.4. Pasibaigus *Force Majeure* aplinkybėms, Šalys (is) nedelsdamos (a) pradeda ar tęsia savo įsipareigojimų vykdymą.



15. Ginčų sprendimo tvarka



15.1. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme pagal Lietuvos teisę.

16. Sutarties įsigaliojimas ir galiojimas

16.1. Sutartis įsigalioja abiem šalims pasirašius sutartį ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

16.2. Darbų atlikimo pabaiga pagal Sutartį laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Atvejais, kurių nenumato ši Sutartis, Šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais.

17.2. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Užsakovo, antras – Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

18.1. Sutarties priedai:

18.1.1. Priedas Nr. 1 Lokalinė sąmata.

18. Šalių rekvizitai

Užsakovas


Alytaus rajono savivaldybės administracija
Kodas 188718528
Pulko g. 21, 62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530, el. p. info@arsa.lt
A. s. Nr. LT894010040900000088
AB „Luminor Bank“, Alytaus filialas
Kodas 40100

Rangovas


UAB „Nivelsta“
Kodas 300563539
Pramonės g. 9, 62175 Alytus
Tel. (8-315) 77 290
A. s. Nr. LT58401004090024217

Administracijos direktoriaus
pavadootojas, pavadoojantis
administracijos direktorių

Virginijus Pranskevičius



Direktorius
Virginijus Lukošūnas



A.V.

SUDERINTA: 10550,05 Eur. Administracijos direktoriaus
pavadootojas
Virgilijus Pranskevičius

Priedas Nr. 1 prie sutaties Nr. SUT-983
TVIRTINU: 10550,05 Eur.

ATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 493-2 Greičio mažinimo karnelių įrengimas Radžiūnų k., Alytaus k., Daugų m., Alytaus r. sav.

Statinys 3 Greičio mažinimo karnelių įrengimas Radžiūnų k., Alytaus k., Daugų m., Alytaus r. sav.

Žiniaraštis 1 Greičio mažinimo karnelių įrengimas Radžiūnų k., Alytaus k., Daugų m., Alytaus r. sav.

Suma žiniaraščiui 10 550,05 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Greičio mažinimo karnelių įrengimas prie Tarzanijos (2 vnt)

1 H16K-401	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100	0,56
	asfaltbetonio dangoms be pakrovimo	m2	
2 H16K-321	Dangų paviršiaus palaistymas bitumine emulsija	100m2	0,56
	k8=1.17,k9=1.15		
3 N27P-20-2	Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas,	100m2	0,496
	paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant volu		
	(sluoksnis 6.0 cm storio)		
	k4=1.200,k8=1.17,k9=1.15		
4 N27P-20-2	Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas,	100m2	0,56
	paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant volu		
	(sluoksnis 4.0 cm storio)		
	k4=1.200,k8=1.17,k9=1.15		
5 H21K-30	Kelio dangos ženklavimas termoplastu	m2	16,0
	k8=1.09,k9=1.15		
6 H16K-372	Kelkraščių dangos įrengimas 10 cm storio iš	100	0,28
	skaldyto žvyro, kai 100 m2 dangos tūris 1000 m3	m2	
	k9=1.15		

Skyriuje 1

2 Greičio mažinimo karnelių įrengimas Radžiūnuose, prie sankryžos ir prie bendruomenės

1 H16K-401	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100	0,56
	asfaltbetonio dangoms be pakrovimo	m2	
2 H16K-321	Dangų paviršiaus palaistymas bitumine emulsija	100m2	0,56
	k8=1.17,k9=1.15		
3 N27P-20-2	Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas,	100m2	0,496
	paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant volu		
	(sluoksnis 6.0 cm storio)		
	k4=1.200,k8=1.17,k9=1.15		
4 N27P-20-2	Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas,	100m2	0,56
	paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant volu		
	(sluoksnis 4.0 cm storio)		
	k4=1.200,k8=1.17,k9=1.15		
5 H21K-30	Kelio dangos ženklavimas termoplastu	m2	16,0
	k8=1.09,k9=1.15		
6 H18K-27	Kelio ženklų vienetinių metalinių atramų	vnt.	2,0
	(d=89mm) ant monolitinių betoninių pamatų		
	pastatymas k9=1.15		
7 H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienetinių	vnt.	2,0
	atramų rankiniu būdu		

8 H16K-372	Kelkraščių dangos įrengimas 10 cm storio iš skaldyto žvyro, kai 100 m2 dangos tūris 1000 m3 k9=1.15	100 m2	0,28
------------	---	-----------	------

Skyriuje 2

3 Greičio mažinimo karnelių įrengimas Dauguose, Žemaitės g.

1 H16K-401	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms be pakrovimo	100 m2	0,28
2 H16K-321	Dangų paviršiaus palaistymas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,28
3 N27P-20-2	Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant volu (sluoksnis 6.0 cm storio) k4=1.200,k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,248
4 N27P-20-2	Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant volu (sluoksnis 4.0 cm storio) k4=1.200,k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,28
5 H21K-30	Kelio dangos ženklavimas termoplastu k8=1.09,k9=1.15	m2	5,02
6 H16K-372	Kelkraščių dangos įrengimas 10 cm storio iš skaldyto žvyro, kai 100 m2 dangos tūris 1000 m3 k9=1.15	100 m2	0,14

Skyriuje 3

5 Greičio mažinimo karnelių įrengimas Alyčio g Alytaus k., Alytaus r. sav. (2 vnt)

1 H16K-401	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms be pakrovimo	100 m2	0,56
2 H16K-321	Dangų paviršiaus palaistymas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,56
3 N27P-20-2	Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant volu (sluoksnis 6.0 cm storio) k4=1.200,k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,496
4 N27P-20-2	Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant volu (sluoksnis 4.0 cm storio) k4=1.200,k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,56
5 H21K-30	Kelio dangos ženklavimas termoplastu k8=1.09,k9=1.15	m2	16,0
6 H18K-27	Kelio ženklų vieniščių metalinių atramų (d=89mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	4,0
7 H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie vieniščių atramų rankiniu būdu	vnt.	4,0
8 H16K-372	Kelkraščių dangos įrengimas 10 cm storio iš skaldyto žvyro, kai 100 m2 dangos tūris 1000 m3 k9=1.15	100 m2	0,28

Skyriuje 4

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

8719,05

1831,0

10550,05

Sudarė : A. Sabonienė at. Nr. 21586

/Pavardė/