

UŽSAKYMAS - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Bendrovė:** AB "Energijos skirstymo operatorius"
- 1.2. **Atnaujintas varžymasis** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka vykdomas atnaujintas Tiekėjų varžymasis dėl Sutarties sudarymo.
- 1.3. **Atnaujintas pasiūlymas** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Sutarties sudarymo.
- 1.4. **Pasiūlymas** – Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma.
- 1.5. **Preliminarioji sutartis** – Bendrovės ir Tiekėjo sutartis, sudaryta 2018 m. gruodžio 5 d., Nr. 40700/582061.
- 1.6. **Tiekėjas** – Preliminarią sutartį su Bendrove sudaręs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė.
- 1.7. **Laimėjęs tiekėjas** – Atnaujintame varžymesi laimėjusį pasiūlymą pateikęs tiekėjas, su kuriuo Bendrovė sudaro Sutartį.
- 1.8. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio tiekėjo ir Bendrovės dėl Pirkimo objekto.

2. UŽSAKYO OBJEKTAS

Klaipėdos regiono 10/0,4kV OL trasų valymas, užsakymas Nr.5

3. UŽSAKYO OBJEKTO APIMTYS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimai	vnt.	Maksimalūs kiekiai sutarties galiojimo laikotarpiu
1.	Trasos valymas	100 m ²	557
2.	Atskirų medžių pjovimas	vnt.	163
3.	Medžių šakų genėjimas	medis	243

4. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI

PLANUOJAMA DARBŲ TRUKMĖ (KALENDORINĖS DIENOS)	90 k.d. nuo darbų grafiko su užsakovu suderinimo per IS TIVIS dienos
SUTARTIES GALIOJIMO TRUKMĖ	Iki paskutinės su Užsakovu suderintos per IS TIVIS darbų atlikimo dienos +45 k.d.

5. PRIEDAI

Priedas Nr.1, Užduočių sąrašas.