

UŽSAKYMAS - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Bendrovė:** AB "Energijos skirstymo operatorius"
- 1.2. **Atnaujintas varžymasis** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka vykdomas atnaujintas Tiekėjų varžymasis dėl Sutarties sudarymo.
- 1.3. **Atnaujintas pasiūlymas** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Sutarties sudarymo.
- 1.4. **Pasiūlymas** – Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma.
- 1.5. **Preliminarioji sutartis** – Bendrovės ir Tiekėjo sutartis, sudaryta 2018 m. gruodžio 5 d., Nr. 40700/582061.
- 1.6. **Tiekėjas** – Preliminarią sutartį su Bendrove sudaręs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė.
- 1.7. **Laimėjęs tiekėjas** – Atnaujintame varžymesi laimėjusį pasiūlymą pateikęs tiekėjas, su kuriuo Bendrovė sudaro Sutartį.
- 1.8. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio tiekėjo ir Bendrovės dėl Pirkimo objekto.

2. UŽSAKYMŲ OBJEKTAS

Klaipėdos regiono Kretingos, Palangos ir Klaipėdos miesto zonos 10-0,4kV OL trasų valymas, užsakymas Nr.KR1

3. UŽSAKYMŲ OBJEKTO APIMTYS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimai | vnt. | Maksimalūs kiekiai sutarties galiojimo laikotarpiu |
|----------|-------------------------|--------------------|--|
| 1. | Trasos valymas | 100 m ² | 570 |
| 2. | Atskirų medžių pjovimas | vnt. | 58 |
| 3. | Medžių šakų genėjimas | medis | 350 |

4. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI

| | |
|--|---|
| PLANUOJAMA DARBŲ TRUKMĖ (KALENDORINĖS DIENOS) | 150 k.d. nuo darbų grafiko su užsakovu suderinimo per IS TIVIS dienos |
| SUTARTIES GALIOJIMO TRUKMĖ | Iki paskutinės su Užsakovu suderintos per IS TIVIS darbų atlikimo dienos +30 k.d. |

5. PRIEDAI