

# SUSTAMBINTŲ DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Dujotiekių Rotušės a., Kretingos mieste pertvarkymo projektavimas ir pertvarkymo darbai

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Įkainis, EUR be PVM	Suma (4 x 5), Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1	<b>Žemės darbai</b> <b>Darbų sudėtis:</b> <i>Tranšėjų ir duobių kasimas / užpylimas gruntu rankiniu būdu</i> <i>Mechanizuotas tranšėjų ir duobių kasimas / užpylimas gruntu</i> <i>Tranšėjos pagrindo išlyginimas, tankinimas</i> <i>Naujo smėlio ar kito grunto atvežimas tranšėjos užpylimui, apsauginio sluoksnio įrengimui (įvertinant grunto kainą), apsauginio sluoksnio įrengimas</i> <i>Nereikalingo grunto išvežimas iš objekto</i> <i>Kiti žemės darbai</i>	obj.			
2	<b>Požeminio PE dujotiekio ir fasoninių dalių montavimo darbai</b> <b>Medžiagos:</b> <i>Dujotiekio vamzdžiai</i> <i>Visos fasoninės dalys (išskyrus uždaromąją armatūrą)</i> <b>Darbų sudėtis:</b> <i>Dujotiekio vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas paruoštose tranšėjose / dujotiekio vamzdžių įtraukimas į dėklus / esamus dujotiekio vamzdžius (įvėrimas)</i> <i>Vamzdžių sandūrų jungimas (suvirinimas)</i> <i>Vamzdinių pneumatinių bandymų su prapūtimu</i> <i>Vamzdžių sujungimo siūlių kontrolė</i> <i>Indikacinio - signalinio laido tiesimas, pritvirtinimas prie vamzdžio (įskaitant indikacinį laidą)</i> <i>Apsauginės juostos tiesimas (įskaitant juostą)</i> <i>Neišardomos jungties montavimas</i> <i>Dujų srauto ribotuvo (gas-stop movos) montavimas</i> <i>Sandūrų ir fasoninių dalių izoliavimas</i> <i>Dujotiekio vamzdžių įtraukimas į dėklus</i> <i>Kiti montavimo darbai</i>				
2.1	$d_{is} \leq d65,00$	m'			
2.2	$d_{is} 65,01 - 160,00$	m'			
2.3	$d_{is} \geq d160,01$	m'			
3	<b>Dujotiekio demontavimas</b>				
3.1	$d_{is} \leq d65,00$	m'			
3.2	$d_{is} 65,01 - 160,00$	m'			
3.3	$d_{is} \geq d160,01$	m'			
4	<b>Dangų ardymas ir atstatymas</b> <b>Darbų sudėtis:</b> <i>Dangų ardymas ir atstatymas</i> <i>Kelio / šaligatvio bortų ardymas ir atstatymas</i> <i>Kiti darbai, reikalingi ardymo ir atstatymo darbų užbaigimui</i>				
4.1	asfalto dangos	m <sup>2</sup>			
4.2	žvyro dangos	m <sup>2</sup>			
4.3	šaligatvio (plytelių)	m <sup>2</sup>			
4.4	trinkelio dangos	m <sup>2</sup>			
4.5	akmens grindinio	m <sup>2</sup>			
4.6	vejos (visų tipų)	m <sup>2</sup>			
5	<b>Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelės, reguliavimo ir apskaitos įtaisų montavimo darbai (ant sklypo ribos / pastato sienos)</b> <b>Darbų sudėtis:</b> <i>Pakabinamos / pastatomos spintelės montavimas / keitimas</i> <i>Reguliavimo įtaiso montavimas (neįtraukti reguliavimo įtaiso kainos)</i> <i>Apskaitos prietaisų montavimas (neįtraukti apskaitos prietaisų kainos)</i> <i>Apskaitos prietaiso sumontavimo akto užpildymas ir pridavimas</i> <i>Kiti darbai, reikalingi tinkamam užbaigimui</i>				
5.1	Pakabinamos spintelės	vnt.			

5.2	Pastatomos spintelės	vnt.			
5.3	Spintelės keitimas	vnt.			
6	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelės su reguliavimo įtaisais				
6.1	Dujų slėgio reguliavimo įtaiso spintelė su reguliavimo įtaisu	vnt.			
6.2	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelė su reguliavimo įtaisu (1-2 apskaitos įtaisams)	vnt.			
6.3	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelė su reguliavimo įtaisu (3-6 apskaitos įtaisams)	vnt.			
7	Uždaromosios armatūros montavimo darbai <b>Medžiagos:</b> Kapa Žymėjimo ženklas, stovas <b>Darbų sudėtis:</b> Čiaupo / sklendės privirinimas (iki diš89 mm - čiaupai, nuo diš90 mm - sklendės) Prapūtimo atvamzdžio įrengimas Sandūrų ir fasoninių dalių izoliavimas Sujungimo siūlių kontrolė rentgeno spinduliais Kapos įrengimas Žymėjimo ženklo, stovo įrengimas				
7.1	$d_{is} \leq d65,00$	vnt.			
7.2	$d_{is} 65,01 - 160,00$	vnt.			
7.3	$d_{is} \geq d160,01$	vnt.			
8	Uždaromoji armatūra <b>Medžiagos:</b> Uždaromoji armatūra (iki diš89 mm - čiaupai, nuo diš90 mm - sklendės) Uždaromosios armatūros valdymo stiebas				
8.1	$d_{is} \leq d65,00$	vnt.			
8.2	$d_{is} 65,01 - 160,00$	vnt.			
8.3	$d_{is} \geq d160,01$	vnt.			
9	Išipjovimas į veikiantį dujotiekį (įpjova) (darbai ir medžiagos)				
9.1	Į požeminį dujotiekį, kai įpjovos darbus atlieka Rangovas pagal Techninės specifikacijos skyrių "Įpjovos darbų organizavimas"	vnt.			
9.2	Į požeminį dujotiekį, kai įpjovos darbus atlieka Užsakovas pagal Techninės specifikacijos skyrių "Įpjovos darbų organizavimas"	vnt.			
10	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos				
10.1	Projektavimo paslaugos	obj.			
10.2	Topografinė nuotrauka	obj.			
10.3	Išpildomoji geodezinė nuotrauka	obj.			
10.4	Statybą leidžiantis dokumentas *****	obj.			
10.5	Leidimas žemės kasinėjimo darbams**	obj.			
10.6	Trasos nužymėjimas**	obj.			
11	Kitos statinio išlaidos				
11.1	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą ****	obj.			
11.2	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą **	obj.			
11.3	Kelių ženklų pastatymas **	obj.			
11.4	Statybinio laužo išvežimas ***	obj.			
11.5	Mokestis už archeologinius tyrinėjimus *	obj.			
12	Kiti objekto darbai				
12.1	Esamo dujotiekio sandarumo ir stiprumo bandymas vidutiniam slėgiui	m'			
12.2	Autocisternos su vairuotoju nuoma**	obj.			
12.3	Hidrouždorių demontavimas	vnt.			
12.4	Kondensato rinktuvų demontavimas	vnt.			
12.5	Kontrolinių vamzdelių demontavimas	vnt.			
12.6	DSRĮr spintų ir jose esančios įrangos demontavimas (bei visi su demontuojama DSRĮr susiję darbai, kurie nurodyti Techninėje specifikacijoje), DSRĮr aikštelių, aptvėrimų ardymas	vnt.			
12.7	Šulinių ir juose esančių uždarymo įtaisų demontavimas (bei visi su demontuojamais šuliniais susiję darbai, kurie nurodyti Techninėje specifikacijoje)	vnt.			
13	Pertvarkytų dujotiekių ir / ar dujotiekių už DSRĮt prijungimas prie pastatų dujų sistemų	obj.			
14	Objekto vertė, EUR be PVM:				
15	PVM, 21%				
16	Objekto vertė, EUR su PVM:				

#### PASTABOS:

1. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos (10 p.) negali viršyti 10% visų objekte atliekamų darbų vertės.

2. \* sumokama pagal Tiekėjo pateiktą archeologinių žvalgomųjų / detaliųjų tyrimų ataskaitą, sutartį su archeologinės priežiūros vykdytoju (tačiau šios išlaidos negali viršyti nurodyto įkainio);

3. \*\* sumokama kai Rangovas pateikia PVM sąskaitą faktūrą už atliktas paslaugas, kurioje nurodytas objekto adresas;

4. \*\*\* sumokama kai Rangovas pateikia atliekų priėmimo akto, kuriame nurodytas objekto adresas kopiją;
5. \*\*\*\* sumokama kai Rangovas pateikia atliktų darbų aktą, kuriame nurodytas objekto adresas;
6. \*\*\*\*\* darbai atliekami tik gavus Užsakovo įgaliojimą;
7. Pozicijose, kuriose nurodytas mato vienetas - „Obj.“, viename įkainyje reikia įsivertinti bendrai visus atitinkamos pozicijos darbus / paslaugas / medžiagas visam Pirkimo objektui.