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UZSAKOVAS
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Atstovas ir atstovavimo

Technikos departamento direktorius Jevgenijus SakoviCius, veikiantis

pagrindas pagal 2018-03-15 d. generalinio direktoriaus jsakymg Nr. V1-74
Telefonas (8 5) 266 7359
El. pasto adresas info@chc.lt
RANGOVAS
Pavadinimas UAB ,Alvora“
Buveinés adresas Visoriy g. 33, 08300 Vilnius
Juridinio asmens kodas 122049143
PVM mokétojo kodas LT220491413
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Atstovas ir atstovavimo
pagrindas

Gamybos direktorius Vladimir Pavliukovi€, veikiantis pagal 2019-01-02 d.
jgaliojimg Nr. 4

Telefonas

(8 5) 270 0718

El. pasto adresas

info@alvora.lt, inzinerija@alvora.lt

SUTARTIES OBJEKTAS (Sutarties BD 4 skyrius)

1.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis pagal Techninés specifikacijos reikalavimus,

Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92116 iki SK-92123/1
(Savanoriy pr. ties S. Konarskio ir V. Pietario gatvémis) rekonstravimo darbus (toliau — Darbai) ir
perduoti Siy Darby rezultatg UZsakovui, o0 UZzsakovas jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokéti uz juos
Sutartyje nurodytomis sglygomis ir tvarka.

2. DARBUY APIMTIS IR KAINA (Sutarties BD 5 skyrius)

21. Pagal Sig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Techninéje specifikacijoje.

2.2. Uz Darbus, kuriuos Rangovas be UZsakovo ra$ytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo projekto,
UZsakovas Rangovui neapmoka.
2.3. Bendra Sutarties kaina sudaro 2.631.072,40 EUR (du milijonus SeSis Simtus trisdeSimt vieng

tOkstantj septyniasdeSimt du eurus 40 ct.), jskaitant PVM. Bendrg Sutarties kaing sudaro:

2.3.1. Pradiné sutarties verté — 2.174.440,00 EUR (du milijonai Simtas septyniasdeSimt keturi tlkstanciai
keturi Simtai keturiasdeSimt eury), nejskaitant PVM;

2.3.2. Pridétinés vertés mokestis (PVM) 21 % - 456.632,40 EUR (keturi Simtai penkiasdeSimt 3eSi
tukstanciai Sesi Simtai trisdeSimt du eurai 40 ct).

2.4, Uzsakovas sumoka Rangovui uz faktiSkai atliktus Darbus Sutarties SD Priede Nr. 1 nurodytg Darby
kaina.

2.5. Kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines i$laidas, susijusias su Darby atlikimu. Visg rizikg dél
Darby atlikimo kasty padidéjimo prisiima Rangovas.

2.6.Vadovaujantis VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika, taikomas kainos apskai¢iavimo bddas — fiksuotos kainos su perzidra.

27. Pasikeitus PVM dydZiui Sutarties kaina keiiama proporcingai PVM pasikeitimo dydZiui. Kaina
perskaiCiuojama per 1 (vieng) darbo dieng po Lietuvos Respublikos Pridétinés vertés mokescio jstatymo
pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskaiciuota kaina taikoma po perskai€iavimo atliktiems Darbams apmokéti.
Pasikeitus kitiems mokes€iams kaina negali bati perskaiciuojama.
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3. DARBU KOKYBE IR PROJEKTAVIMAS (Sutarties BD 6 ir 8 skyriai)

3.1. Rangovo atliekamy Darby kokybé turi atitikti galiojan€iy normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, nustatytus
teises aktais Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, pridedamg Technine specifikacijg ar kitus
dokumentus, kurie numato kokybés reikalavimus Darbams, bei jprastai tokios risies Darbams keliamus
reikalavimus.

3.2. Projektavimo darbai turi bati atliekami Techninéje specifikacijoje nustatyta tvarka, parengtas (-i)
techninis (-iai) darbo projektas (-ai) privalo atitikti ir Techninéje specifikacijoje nurodytus ir galiojanCiy teisés
akty reikalavimus.

3.3. Projektavimo darby metu parengtas statinio techninis projektas (toliau tekste - Projektas) privalo
atitikti Techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

3.4. Visy Projekto daliy apimtyje turi bati parengiami dokumentai nurodyti Techninéje specifikacijoje.

3.5. Statinio techninio ir darbo projekty parengimui reikiamg dokumentacijg i$ reikiamy institucijy turés
gauti Rangovas. Esant poreikiui, UzZsakovas suteiks Rangovui reikalingus jgaliojimus minétiems
dokumentams gauti.

3.6. Parengtus Projektus su valstybés institucijomis ir jstaigomis derina ir Projekty statybg leidziancius
dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas.

3.7. Rangovas prisiima jsipareigojima atlikti techniniy darbo projekty vykdymo priezidra.

3.8. Techninio projekto ekspertize atlieka UZsakovas.

3.9. Rangovo specialistai visg Sutarties galiojimo laikotarpj turi atitikti Pirkimo dokumentuose nurodytg

kvalifikacija, t. y. turi turéti visus Pirkimo sglygose nurodytus atestatus, sertifikatus ir pan., kurie yra batini
Darbams atlikti.

3.10. Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik teise verstis atitinkama veikla turintys
asmenys, neatsizvelgiant j tai, ar Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi.

3.11. Rangovas, vykdydamas Sig Sutartj, turi uztikrinti teisés akty reikalavimy, naudojamy medziagy —
gamykly reikalavimy bei kity teisés akty, reglamentuojanciy vykdomy Darby atlikima, reikalavimy laikymasi.
Darbai atlikti nesilaikant Siy reikalavimy, nepriimami. Defektai (trikumai), atsirade dél Rangovo kaltés, turés
bati paSalinti per UZzsakovo nustatytg ir su Rangovu suderintg terming, kuris negali bati ilgesnis kaip 60
kalendoriniy dieny.

3.12. Uzsakovo per garantinj terming nustatyty trikumy $alinimo terminas nustatomas Saliy suderintais
terminais, bet ne ilgesnis kaip 30 (trisdeSimt) darbo dieny, iSskyrus ne nuo Rangovo priklausanciais atvejais.

3.13. Uz nustatyty trikumy nepasalinimg per Sutarties SD 3.11 ir 3.12 punktuose nustatytus terminus
Rangovas moka 0,05 % nuo véluojamy atlikti darby kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg diena.

3.14. Esant UzZsakovo abejonéms dél Darby kokybés perdavimo — priémimo metu, UZsakovas gali skirti
nepriklausoma darby kokybés ekspertize. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiSkai -
ekspertizés iSlaidas apmoka Rangovas, jei Darbai atlikti kokybiskai — UZsakovas. Salys susitaria, kad tokios
ekspertizés iSvados joms bus privalomos.

4. RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA
(Sutarties BD 9 dalis)

4.1. Rangovas SutarCiai vykdyti turi teise pasitelkti tik Siuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo
Pasitdlyme: UAB ,Enervektra“, jmonés kodas 126197157, projektavimo darbams; subrangovus — dangy
atstatymo darbams.

4.2. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty Subrangovy galimas tik gavus UZsakovo
sutikima.

5. DARBU ATLIKIMO TERMINALI, VIETA IR PRIEMIMO TVARKA (Sutarties BD 10 skyrius)
5.1. Rangovas jsipareigoja:
5.1.1. per 1 (vieng) ménesj nuo Sutarties jsigaliojimo dienos sudaryti ir suderinti su Uzsakovu detaly

kalendorinj grafikg rekonstravimo darby vykdymui;

5.1.2. projektavimo ir rekonstravimo darbus atlikti iki — 2019 m. rugséjo 14 d.
5.1.3. ne véliau kaip iki 2019 m. gruodzio 31 d. gauti pazymg apie energetikos jrenginiy technine bukle.
5.2. UZsakovas pasilieka teise bet kuriuo metu, ne véliau kaip prie$ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny,
rastu suderines su Rangovu, keisti Darby pradzios - pabaigos terminus ir (ar) suderintg grafikg, iSskyrus
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5.1.2 punkte nustatyta terming’.

5.3. Vamzdyny montavimas (rekonstravimas) turi bati vykdomas ne Sildymo sezono metu.
54. Darby atlikimo vieta: Vilnius

5.5. Rangovas turi uztikrinti nuoseklig Sutarties vykdymo eiga.

5.6. Darbai priimami kartg per ménes;j, priimant per ménesj atliktus Darbus pasiraSomas ménesio Atlikty
darby priémimo - perdavimo aktas. Darbai aktuojami pagal atliktus darbus.

5.7. UZbaigus Silumos tiekimo tinkly rekonstrukcijos darbus, darbai priimami Techninés specifikacijos 5
dalyje numatyta tvarka ir pasiraSomas galutinis Darby perdavimo — priémimo aktas.

5.8. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka projektavimo ir rekonstravimo darby per Sutarties 5.1.2
punkte nustatytg terming, Rangovas moka UzZsakovui 2 % bendros Sutarties vertés, nurodytos 2.3 punkte,
dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng. UZsakovas Siuo atveju turi teise nutraukti Sutartj dél
esminio Sutarties pazeidimo.

5.9. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka darby Sutarties 5.1.1 ir 5.1.3 punktuose nustatytais
terminais, Uzsakovas turi teise be oficialaus jspéjimo ir neatsisakydamas kity savo teisiy gynimo baduy,
pradéti skaiciuoti 0,02 % dydzio delspinigius nuo neatlikty darby kainos uz kiekvieng termino praleidimo
diena.

6. MOKEJIMAI, PINIGINES PRIEVOLES IR SULAIKYMAI (Sutarties BD 12 skyrius)

6.1. UZsakovas sumoka Rangovui uz faktiSkai ir kokybiSkai per praéjusj ménesj atliktus darbus (pagal
pasiraSytus ménesio Atlikty darby priémimo - perdavimo aktg) per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
PVM sgskaitos faktlros ar kito tipo priklausancio iSrasyti ir naudojantis elektronine paslauga
,E. sgskaita” (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu))
UzZsakovui pateikti dokumento, atitinkancio PVM sgskaitos faktdros turinj ir tikslg (toliau — Sgskaita) gavimo
dienos.

6.2. UZsakovui per Sutarties BD 10.3 punkte nurodytg terming pasiraSius Atlikty darby priémimo —
perdavimo aktg, Rangovas naudodamasis elektronine paslauga ,E. sgskaita“ per 5 (penkias) darbo dienas
pateikia Uzsakovui Sgskaita.

6.3. Visi atsiskaitymai pagal Sig Sutartj atliekami eurais.

6.4. UzZsakovas Rangovui nekompensuoja PVM saskaitos teikimo mokescio naudojantis elektronine
paslauga ,E. saskaita“.
6.5. Kai suteiktos paslaugos ir/ ar atlikti Darbai laikomi statybos darbais pagal Statybos jstatymo 2

straipsnio 15 dalies nuostatas ir joms/ jiems taikomas PVM atvirkstinis apmokestinimas. Rangovas,
teikdamas Saskaitg uz tokias paslaugas/ atliktus darbus, Saskaitoje jraSo “atvirkstinis apmokestinimas (PVM]
96 str.)".

6.6. Jeigu atskirose Sutarties nuostatose nenustatyta kitaip, Sutartyje numatytos baudos ir (ar)
delspinigiai turi bati sumokami per 30 kalendoriniy (trisdeSimt) dieny nuo Sutarties Salies reikalavimo juos
sumokeéti pateikimo kitai Saliai.

6.7. Nuostoliy pagal Sutartj atlyginimas ir netesyby sumokéjimas neatleidzia Sutarties Salies nuo
pareigos jvykdyti atitinkamg prievole.

7. SUTARTIES |SIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS (Sutarties BD 2.1 punktas)

71. Salims pasirasius Sutartj, Sutartis jsigalioja nuo pirkimo dokumentuose reikalaujamo Sutarties
jvykdymo uZztikrinimo pateikimo dienos, ir galioja iki 2020 m. sausio 31 d. Jei per nustatytg terming Sutarties
jvykdymo uztikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasiradyta abiejy Saliy, laikoma
nesudaryta ir nejsigalioja, o pagal P] tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartj. Sios Sutarties pasiraSymo
diena laikoma data, kai Sutartj pasira$o paskutiné Sutarties Salis.

7.2. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati keiGiamos Sutartyje ir P] 97 straipsnyje
nustatytais atvejais ir tvarka.

8. SPECIALIOSIOS SALYGOS

8.1. Rangovas Techninéje specifikacijoje nustatyta tvarka teikia Uzsakovui Techninéje specifikacijoje
nurodytg dokumentacijg. Dokumentacijg pateikti lietuviy kalba (iSimtinais atvejais, suderinus su Uzsakovu,
dokumentacija gali bati pateikta kita kalba).

1 Projektavimo ir rekonstravimo darby atlikimo terminas yra vienas i§ pasidlymy ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy, todél negali
bati pratesiamas.
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8.2. Rangovas jsipareigoja Sutartj vykdyti Techninéje specifikacijos nustatyta tvarka ir Darbus atlikti pagal
Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

8.3. Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanCiy darby saugos, gaisrinés saugos taisykliy,
aplinkosaugos ir kity norminiy teisés akty, dirbant Silumos, elektros, dujy ir kituose jrenginiuose reikalavimy,
taip pat UZsakovo lokaliniy teisés akty reikalavimy, su kuriais privalo susipazinti Rangovas, dirbdamas
darbus pagal Rangos sutartj. UZsakovo pagrindiniai lokaliniai teisés aktai publikuojami http://www.chc.It/.
Rangovas privalo pasirasyti Susitarimg (Sutarties SD Priedas Nr. 4), kuriuo jsipareigoja iki Darby pradzios
susipazinti su Uzsakovo lokaliniais teisés aktais (Sutarties SD Priedas Nr. 3), o atlikdamas Darbus vykdys
juose iSdéstytus reikalavimus.

8.4. Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sios Sutarties pasiraSymo dienos turi
pateikti UZsakovui 3 (tris) % bendros Sutarties kainos, nurodytos Sutarties SD 2.3 punkte, dydZio Sutarties
jvykdymo uztikrinima, galiojantj ne trumpiau negu galioja 8i Sutartis ir atitinkantj Sutarties BD 16.3.2 — 16.3.4
punktuose iSdéstytus reikalavimus.

8.5. Sutarties vykdymo metu Rangovas privalo uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj, Sutartj
vykdantiems darbuotojams, Rangovas (ir Okio subjektai bei subtiekéjai, kuriy pajégumais bus vykdomi
Darbai) mokés ne mazesnj nei Sutarties SD Priede Nr. 1 nurodytg ménesinj darbo uzmokestj.

8.6. UzZsakovas, Sutarties vykdymo metu, turi teise pareikalauti Rangovo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny nuo reikalavimo gavimo dienos pateikti dokumentus, jrodancéius, kad Rangovas (ir Gkio subjektai bei
subtiekéjai, kuriy pajégumais bus vykdomi Darbai) vykdo Sutarties SD 8.5 punkte nurodytg jsipareigojima.
Siame punkte nustatyto reikalavimo nesilaikymas, laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

8.7. Jei pagal Rangovo pateiktus dokumentus nustatoma, kad Rangovas nevykdo Sutarties SD 8.5
punkte nustatyto jsipareigojimo, Rangovas moka Uzsakovui 0,2 % bendros Sutarties vertés, nurodytos
Sutarties SD 2.3 punkte, dydzio baudg uz kiekvieng nustatytg atvejj. Uzsakovas Siuo atveju turi teise
nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo.

8.8. UZsakovas, Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities
perkan€iyjy subjekty, jstatymo nustatyta tvarka, laiméjusio dalyvio Pasillymg, sudarytg Pirkimo sutart
(preliminarigjg sutartj) ir Siy sutariy pakeitimus, iSskyrus informacijg, kuri yra konfidenciali, paskelbs
Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje.

9. GARANTIJOS

9.1. Garantijos Darbams ir jrangai suteikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojanciais
norminiais dokumentais.
9.2. Garantinis laikas rekonstruotiems statiniams (Silumos tiekimo tinklams) - 5 metai, paslépty statinio

elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycCia
paslépty defekty - 20 mety, skaiiuojant nuo Atlikty darby priémimo - perdavimo akto pasiraSymo dienos.

9.3. Rangovas atsakingas uZ defektus viso garantinio laikotarpio metu. Rangovas, gaves rastiskg
UZsakovo pretenzijg dél defekto privalo atvykti j vietg defekto apimd&iy nustatymui ir Salinimo terminy
suderinimui. Defekty pasalinimo terminas suderinamas tarpusavio susitarimu, kuris negali bdti ilgesnis kaip
60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny. Defektus garantinio laikotarpio metu Rangovas pasalina savo saskaita.
94. Jei atsirade defektai nebus pasalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratestas
tiek, kiek reikés laiko tiems defektams paSalinti.

9.5. Jeigu Rangovas nepaSalina UZzsakovo nurodyty defekty per suderintg terming arba atsisako
defektus Salinti, Uzsakovas gali pats pasSalinti defektus arba pasamdyti treCiuosius asmenis defektams
pasalinti. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti UZsakovui visas jo patirtas iSlaidas ir nuostolius, susijusius
su defekty paSalinimu bei dél defekty nepaSalinimo atsiradusig Zalg/ nuostolius. Uz UZsakovo pasitelkto
treciojo asmens atlikty defekty pasalinimo darby kokybe atsako Siuos defekty paSalinimo darbus atlikes
tretysis asmuo.

10. PRIEDAI

10.1.  Prie Sutarties SD pridedami Sie priedai:
10.1.1. Priedas Nr. 1 — Rangovo pasidlymas, 4 lapai;

10.1.2. Priedas Nr. 2 — Kontaktiniai adresai praneSimams siysti ir asmenys, atsakingi uz sutarties vykdyma,
1 lapas;

10.1.3. Priedas Nr. 3 — UZsakovo lokaliniy teisés akty, su kuriais privalo susipaZinti Rangovas, dirbdamas
pagal Sig Sutartj, sgrasas, 1 lapas;
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10.1.4. Priedas Nr. 4 — Susitarimas Darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, aplinkosaugos
klausimais, 3 lapai;

10.1.5. Priedas Nr. 5 — Ketinimy protokolas, 1 lapas;
10.1.6. Priedas Nr. 6 — Sutikimas bati subtiekéju, 1 lapas;
10.1.7. Priedas Nr. 7 — |galiojimas, 1 lapas.

11. SALIY PARASAI

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:
Technikos departamento direktorius Gamybos direktorius
Jevgenijus SakoviCius Vladimir Pavliukovi¢




Priedas Nr. 3

UZsakovo lokaliniy teisés akty, su kuriais privalo susipazinti Rangovas, dirbdamas pagal Sutartj
»Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92116 iki SK-92123/1 (Savanoriy pr. ties S. Konarskio ir V. Pietario
gatvémis) rekonstravimo darbus®, sgrasas

1. AB ,Vilniaus Silumos tinklai“ Darbo tvarkos taisyklés;

2. AB ,Vilniaus Silumos tinklai“ Rangos badu vykdomy darby tvarkos aprasas;

3. AB ,Vilniaus Silumos tinklai“ Darby, atliekamy aukstyje tvarkos aprasas;

4. AB ,Vilniaus Silumos tinklai“ Darbo su asbestu tvarkos aprasas;

5. AB ,Vilniaus Silumos tinklai“ Rangovy veikloje susidaranciy atlieky tvarkymo taisyklés;

6. AB ,Vilniaus Silumos tinklai* Suvirinimo darby vykdymo tvarkos AB ,Vilniaus Silumos tinklai“ objektuose
apradas;

7. AB ,Vilniaus Silumos tinklai darbuotojy neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo ir nudalinimo nuo

darbo tvarkos aprasas;
8. Pirmojo Silumos tinkly rajono prieSgaisrinés saugos instrukcija, atliekant ugnies darbus.

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:
Technikos departamento direktorius Gamybos direktorius
Jevgenijus Sakovigius Vladimir Pavliukovi¢



Priedas Nr. 4
SUSITARIMAS

Darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, aplinkosaugos klausimais

Sis susitarimas pasiraSsomas tarp AB ,Vilniaus Silumos tinklai“, toliau vadinamo ,UZsakovu®,
atstovaujamo technikos departamento direktoriaus Jevgenijaus SakoviCiaus, veikiancio pagal 2018-03-15 d.
generalinio direktoriaus jsakymg Nr. V1-74, ir UAB ,,ALVORA*, toliau vadinama ,Rangovu®, atstovaujamo
Gamybos direktoriaus Vladimir Pavliukovi€, veikiancio pagal jgaliojimg Nr. 4, dél saugaus darby atlikimo
UzZsakovo objektuose ir juo susitariama:

1. UZSAKOVAS:

1.1. Ne véliau kaip vieng dieng prie§ darby pradzZig iSleidZzia potvarkj, leidZiantj Rangovo
darbuotojams atlikti darbus pagal pasiradyta Rangos sutartj ,Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92116 iki
S$K-92123/1 (Savanoriy pr. ties S. Konarskio ir V. Pietario gatvémis) rekonstravimo darbus“ (toliau -
Rangos sutartis), vadovaujantis Rangovo pateiktu prasymu.

1.2. Bendrovéje nustatyta tvarka instruktuoja Rangovo darby vadova (-us) ir darby vykdytojg (-us)
iki darby pradzios.

1.3 ISraso ir iSduoda Rangovui bendrg nurodyma (tik darbams $ilumos jrenginiuose), nurodyma,
leidimg ugnies darbams (jeigu bus atliekami Sie darbai), skirdamas darbo zong, teritorijg (Silumos
jrenginiuose vadovaujantis Saugos taisyklémis eksploatuojant Silumos jrenginius, elektros jrenginiuose —
vadovaujantis Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklémis ir Bendrovéje patvirtinta ,Darby
elektros renginiuose organizavimo ir vykdymo tvarka“), nurodyma statybos darbams (Saugos ir sveikatos
taisykliy statyboje DT 5-00 nustatyta tvarka), iSduoda pavedimus (darbams Silumos jrenginiuose),
iSduoda paskyra (darbams atliekamiems dujy Gkyje, vadovaujantis ,,Gamtiniy dujy, suskystinty naftos dujy
ir biodujy aplinkoje atliekamy darby saugos taisykléemis.).

1.4 Paskiria atsakingg asmenj, kuris tikrina ir vizuoja Rangovo iSraSytus nurodymus darbams
elektros jrenginiuose.

1.5 RuoSia darbo vietg ir leidZia dirbti pagal bendrus nurodymus, nurodymus ir pavedimus Silumos ar
elektros jrenginiuose, iSskyrus tuos atvejus kai paiam Rangovui, Uzsakovo tvarkomuoju dokumentu,
suteiktos teisés elektros jrenginiuose ruosti darbo vietas ir leisti Rangovo darbuotojams dirbti.

1.6 Prileidziant dirbti pagal nurodymg priduoda Rangovui pagal aktus remontuojamg ar
rekonsktruojama jrenginj ir darbo vietoje esamus prieSgaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, apSvietimo
tinklus ir kitg jranga.

1.7 Baigus darbg priima pagal aktus i§ Rangovo darbo vietoje esamus gaisrinj inventoriy, kélimo
mechanizmus, ap3vietimo tinklus ir kitg jranga.

1.8 Turi teise tikrinti Rangovy atliekamus darbus ir kaip Rangovas laikosi darbuotojy saugos ir
sveikatos, gaisrinés saugos, aplinkosaugos, UZsakovo vidaus norminiy teisés akty reikalavimy.
Pastebéjes, kad Rangovo darbuotojai nevykdo darby saugos taisykliy, gaisrinés saugos, aplinkosaugos
taisykliy reikalavimy bei nustaCius kitas aplinkybes, sudarancias grésme darbuotojy saugumui (pvz. jeigu
Rangovo darbuotojas darbe neblaivus, apsvaiges nuo narkotiniy ar toksiniy medziagy; neturi tinkamai
jforminto nurodymo, paskyros ar nepateikes laiku praSymo darby atlikimui ir kt.), Uzsakovo turtui, darbai
sustabdomi ir vienasaliSkai surasomas pazeidimo aktas. NustaCius Sias aplinkybes pakartotinai - s
Rangovo darbuotojy atimamas leidimas jeiti j Uzsakovo teritorija.

2. RANGOVAS:

2.1. Privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojan€iy darby saugos, gaisrinés saugos taisykliy,
aplinkosaugos ir kity norminiy teisés akty, dirbant Silumos, elektros, dujy ir kituose jrenginiuose
reikalavimy, taip pat UZsakovo lokaliniy teisés akty reikalavimy. UZsakovo pagrindiniai lokaliniai teisés
aktai publikuojami http://www.chc.lt/. UZsakovo lokaliniai teisés aktai, su kuriais privalo susipazinti
Rangovas, dirbdamas darbus pagal Rangos sutartj, nurodyti 8io Susitarimo priede.

2.2 PasiraSydamas §j Susitarimg jsipareigoja, kad su UZsakovo lokaliniais teisés aktais susipaZins
iki darby pradZios, o atlikdamas darbus vykdys juose iSdéstytus reikalavimus.

2.3. Ne véliau kaip tris dienas prie$ darby pradzig pateikia Uzsakovui praSymag dél leidimo dirbti
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UZsakovo teritorijoje/Silumos/elektros jrenginiuose, kuriame nurodo darby pavadinima, darby pradzZios ir
pabaigos data, pateikia visy darbuotojy (darby vadovy, darby vykdytojy) sarasg, nurodant darbuotojy
(jskaitant subrangovus), taip pat kity atsakingy asmeny (krany darbo vadovy, kroviniy kabinétojy, turin€iy
teise iSduoti nurodymus statant ar ardant pastolius ir kt.) dirbsianCiy Siame objekte - vardus, pavardes,
pareigas, funkcijas, apsaugos nuo elektros kategorijas (darbui su elektros jrenginiais), kvalifikacijg, kuri
bdtina sutartyje numatytiems darbams atlikti ir kvalifikaciniy pazyméjimy numerius bei jy galiojimo terming,
taip pat brigados nariy sgrasg nurodant jy pareigas ir kvalifikacijg (darbams elektros jrenginiuose). Sis
sgrasas turi biti pasiraSytas Rangovo jmonés vadovo ir patvirtintas antspaudu. Uz Siy darbuotojy
kvalifikacijg atsako Rangovas. Prasymas teikiamas Bendrovés departamento, kuriame vykdomi darbai,
direktoriui. Rangovui nepateikus darbuotojy sgraso ir Uzsakovui nepatvirtinus potvarkiu leidimo atlikti
darbus, Rangovo darbuotojams dirbti draudziama.

2.4 Sudaro ir suderina su UZsakovu jrengimy, darbo viety, saugiy peréjimy, krovininiy srauty,
rangovui idskirtos teritorijos, patalpos, remontinés jrangos, i8déstymo schemas prie$ pradedant darbus.

2.5. Uztikrina, kad darby vadovas (ai) ir darby vykdytojas (ai) prieS darby pradzig iSklausys
UzZsakovo instruktaza.

2.6. Priima prie$ darby pradzig i§ Uzsakovo pagal aktus remontuojamg ar rekonstruojamg jrenginj
ir darbo vietoje esamus gaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, apSvietimo tinklus ir kitg jrangg. Atsako
uz priimty laikinam naudojimui jrenginiy technine bukle ir saugy jy naudojima. UZsakovas, reikalui esant
gali pasinaudoti perduotu inventoriumi apie tai jspéjes Rangovo darby vykdytoja.

2.7. Gauna i§ UZsakovo darbui Silumos jrenginiuose bendrg nurodymg, nurodyma, leidimg ugnies
darbams (jeigu bus atliekami Sie darbai), darby atlikimui, iSduoda tarpinius nurodymus. Statybos darbams
gauna aktg — leidima, jeigu statybos darbai bus vykdomi Salia veikianCiy Silumos/elektros jrenginiy —
gauna nurodyma.

2.8. Saugiam darbui atlikti ruoSia darby vykdymo projektus, technologines korteles, technines
salygas, bendrg darby grafikg, bendras darby saugos priemones. Darby vykdymo projektai, kortelés,
salygos pridedami prie nurodymy, paskyry. ISduoda nurodymg pastoliy statymui ar ardymui. Pastacius
pastolius juos priima naudojimui.

2.9. Rangovo darby vadovas priémes i§ Uzsakovo leidzianc€iojo darbo vietg, atsako uz saugos bei
sveikatos darbe priemoniy tikslinguma ir pakankamuma, saugy darby atlikima, darby priezidra.

2.10. 18duoda nurodyma, pavedimg dirbti UZzsakovo elektros jrenginiuose:

2.10.1. Rangovo darby vadovas, iSraSes nurodymg darbams elektros jrenginiuose, atsako uz
nurodyme iSvardyty saugiam darbui numatyty priemoniy jvykdyma, jy tikslingumg ir pakankamumg, o
UZsakovo asmenys, ruoSe darbo vietg, pagal nurodymus, uz teisingg ty priemoniy jvykdyma.

Rangovo darby vykdytojas atsako uz tai, kad jo darbuotojai pradéty dirbti tik jvykde visas nustatyta tvarka
nurodytas priemones. UZ darby saugos norminiy akty reikalavimy vykdymg ir kontrole darbo metu atsako
Rangovas.

2.10.2 jeigu Rangovui, Uzsakovo jgalioto asmens tvarkomuoju dokumentu, suteiktos teisés elektros
jrenginiuose ruosti darbo vietas ir leisti darbuotojams dirbti, atsako uz saugos priemoniy tikslinguma,
pakankamumg saugiam darbui atlikti, saugos priemoniy jvykdymg ir jy laikymasi. Apie darby pradzig ir
pabaigg informuoja padalinj, kuriam priklauso elektros jrenginiai.

2.11. Instruktuoja savo darbuotojus.

2.12. Vykdydamas darbus Rangovas uZtikrina saugias ir sveikas darbo sglygas savo darbuotojams
jiems skirtoje darbo zonoje, pilnai atsako uz darby saugos, priedgaisrinés saugos ir aplinkosaugos
norminiy teisés akty bei UZzsakovo pateikty lokaliniy teisés akty reikalavimy vykdymag. UZtikrina, kad
nebuty sugadinti remontuojami, rekonstruojami arba statomi, o taip pat ir Salia jy esantys jrenginiai ir
statiniai, dél Rangovo sukelty pavojingy veiksniy poveikio.

2.13. Baigus darbg priduoda UZsakovui pagal aktus suremontuotus jrenginius ir darbo vietoje
esamus gaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, apSvietimo tinklus ir kitg jrangg (6 priedas).

2.14. Rangovas, atliekantis Rangos sutartyje numatytus darbus UZsakovo teritorijoje, o taip pat
iSskirtose patalpose, darbo vietose atlieka jvykusiy nelaimingy atsitikimy tyrima, dalyvaujant Uzsakovo
jgaliotam asmeniui, veda 8iy nelaimingy atsitikimy apskaita ir registracija.

2.15. Rangovo darbuotojai dirbdami UZsakovo teritorijoje privalo dévéti Svarius bei tvarkingus darbo
drabuZius. Ant darbo drabuziy turi bati jmonés pavadinimas. Darbuotojai privalo dévéti asmenines
apsaugines priemones viso darbo proceso metu, kai to reikalauja saugos darbe norminiai aktai.

3. Sis Susitarimas yra neatskiriama Rangos sutarties dalis ir galioja kol galioja Rangos sutartis.

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

Technikos departamento direktorius Gamybos direktorius
9



Jevgenijus Sakovigius Vladimir Pavliukovi¢
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SPS Priedas Nr. 2

AL

UAB ,Alvora”
(Tiekéjo pavadinimas)

UZdaroji akciné bendrove, Visoriu g. 33, Vilnius,_tel. (8 5) 270 0718, duomenys kaupiami ir saugomi juridiniy
asmeny reqistre, jmonés kodas 122049143, PVM kodas LT220491413

(Jurldlmo asmens teisiné forma, buvelne kontaktiné |nformacua reglstro kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tlekejq

mokétojas)

Akcinei bendrovei ,,VILNIAUS SILUMOS TINKLAI“
PASIULYMAS

SILUMOS TIEKIMO TINKLY NUO $K-92116 IKI SK-92123/1 (SAVANORIY PR. TIES S. KONARSKIO IR
V. PIETARIO GATVEMIS) REKONSTRAVIMO DARBUY PIRKIMUI ATVIRO KONKURSO BUDU

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo pavadinimas / Tiekejy grupés nariy pavadinimai | UAB ,Alvora’

Tiekejy gfupés bendras atstovas arba’ vadovaujantis
narys (pildoma, jei Pasitlyma teikia Tiekéjy grupe)

Tiekejo adresas(-ai)! (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir | Visoriy g. 33, LT08300 Vilnius
adresg korespondencijai)

Tiekéjo arba tlekejo grupés nariy juridinio -asmens | 122049143
kodas (-ai) (tuo atveju, jei Pasitilyma teikia fizinis asmuo
- verslo paZyméjimo.Nr.-ar pan.)

Pasiilymo pasiragymui TIekéjO/ Tiekéjy grupés'ben'dro Gamybos direktorius Vladimir Pavliukovi¢
atstovo - arba vadovaUJanmo nano jgalioto - asmens
vardas, pavarde, pareigos :

Pasillymg pateikusio Tlekejo /- Tiekejy grupes bendro (85)2700718
atstovo arba vadovaujantio nario kontaktinio asmens inzinerija@alvora.It
telefono numeris / Mobllaus telefono numeris ir el
pastas :

Informacija apie kiekvieno Tiekéjy grupés nario savo jegomis numatomy tiekti prekiy / teikti paslaugy / atlikti
darby dalj (pildoma, kai Pas:ulqu pateikia Tiekéjy grupe)

Eil.
Nr.

1.

Numatoma tiekti prekiy / teikti paslaugq / athktl

Tlgkgjq grgpes nario pavadlrrn;m:grs:if . darby dalis

2. INFORMACIJA APIE PASIULYMA PATEIKUSIO TIEKEJO / JUNGTINES VEIKLOS
ATSAKINGOJO PARTNERIO (KONTAKTIN]) ASMEN]|

Vardas, Pavarde 2| Viadimir Pavliukovi¢

Telefono numeris / Mobllaus telefono numeris (8 5)2700718

T Tuo atveju, jei Paraiskg teikia Jungtinei veiklai susivienijusiy Tiekéjy grupé, pateikiama informacija apie visus jungtinei veiklai
susivienijusius Tiekéjus.




SPS Priedas Nr. 2

Elektroninio pasto adresas - | inzinerija@alvora.lt

3. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SALYGOMIS

Pazymime, kad pateikdami savo Pasitlymg, sutinkame su Pirkimo salygose nustatytomis (kaip jos apibréztos
Bendrosiose pirkimo sglygose) tolesnémis Pirkimo procediiromis ir blisimos Sutarties sglygomis.
Patvirtiname, kad atidziai perskaitéme visus Pirkimo salygy, tame tarpe ir Technings specifikacijos,
reikalavimus, misy Pasilillymas juos visiSkai atitinka ir jsipareigojame jy laikytis vykdydami Sutartj. Taip pat
[sipareigojame laikytis ir kity Lietuvos Respublikoje galiojanéiy ir Pirkimo objektui bei Sutaréiai taikomy teisés
akty reikalavimy. Rengdami Pasililyma, atsizZvelgéme j darby saugos ir darbo sglygy reikalavimus.

4. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKEJUS IR (AR) KITUS UKIO

SUBJEKTUS
Sutarties vykdymui bus pasitelkiami $ie subtiekéjai? ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:
Eil. e R : Sutarties objekto dalies,; perduodamos vykdyti
Nr. Subtiekejo pavadinimas . Subtiekéjui, apradymas*
1. Nezinomas Dangy atstatymo darbai

Kartu su Pasitlymu pateikiame uZpildytas subtiekéjy deklaracijas ,Deél sutikimo bati subtiekéju“ (Pasitilymo
priedas Nr. 1).

Sutarties vykdymo metu bus remiamasi §iy tikio subjekty pajégumais:

Nuoroda j tiksly
Ukio subjekto kvalifikacijos : .
Eil. pavadinimas, kurio reikalavimg, Kuriam riirg.gifﬁmﬁiiéﬁ(ﬂﬁ'eﬁf Pateikiamy jrodymy
Nr: .. pajégumais atitikti remiamasi dé lis % ?ra ras mjas pavadinimas®
remiamasi : dkio subjekto - o Iraprasy
s pajégumais S

1. UAB ,Enervektra" Kvalifikacijos 2%, projektavimo darbai Ketinimy protokolas

reikalavimy punktai

Nr.25,26

Kartu su Pasililymu pateikiame iikio subjekty uzpildytas subtiekejy deklaracijas ,Dél sutikimo bdti subtiekéju"
(Pasililymo priedas Nr. 1), EBVPD ir jrodymus, kad vykdant Sutartj mums bus prieinami lenteléje nurodyty
dkio subjekty pajegumai.

Sutarties vykdymui bus pasitelkiami Sie specialistai®, kurie néra Tiekéjo ir (ar) subtiekeéjo darbuotojai:

Tiekéjo sililomy
specialisty vardas,
pavardé

Sidloma specialisto 7 Teiéinis santykis su Tiekeéju (ketihamas
kvalifikacija S jdarbinti)

Eil.
Nr:

Kartu su Pasillymu pateikiame specialisty uzpildytas deklaracijas ,Deél specialisto sutikimo biti jdarbintu”
(Pasidlymo priedas Nr. 2), patvirtinangias sutikima bati jdarbintu laiméjimo atveju. Tiekejas, pateikdamas savo
uzpildytg ir pasiradyta EBVPD deklaruoja, kad jo pasitelkti specialistai atitinka specialistui keliamus
reikalavimus.

? Subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant Pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais (kvalifikacija) nesiremiama.

® Nurodomas konkretus subtiekéjo pavadinimas, jei Zinomas Pasillymy pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tatiau konkretus
pavadinimas néra Zinomas, nurodoma ,neZinomas".

* Toks perdavimas nekei¢ia pagrindinio Tiekéjo atsakomybés dél numatomos sudaryti Sutarties jvykdymo.

* Kai Tiekéjas pageidauja remtis kity iikio subjekty pajégumais, jis privalo jrodyti, kad Gkio subjekty, kuriy pajégumais jis remiasi, istekliai
jam bus prieinami (pvz. sutartis, ketinimy protokolas ir kt.).

¢ Pildoma, kai Tiekéjas ketina sillyti specialistus, kurie laiméjimo atveju bus Tiekéjo ar subtiekejo jdarbinti. Kai Tiekéjas ketina sidlyti
specialistus, kurie néra jo arba jo subtiekéjo darbuotojai ir laiméjimo atveju nebus jdarbinami Tiekejo arba subtiekejo, tie tretieji asmenys
turéty bati traktuojami kaip tikio subjektai ir nurodomi dkio subjekty lentelgje.
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5. PASIUOLYMAS

Pasidlymas:
ﬁ'rl ; Vertlnlmo iterial -~ Pildo Tlekejas
1. | Pasiiillymo kaina (C)
1.1 | Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92116 iki SK- 2 143 640,00
92123/1 (Savanoriy pr. ties S. Konarskio ir V. EUR
Pietario gatvémis) rekonstravimo darbai
1.2 | Techninis darbo projektas EUR 30 800,00
Pasiiilymo kaina, EUR be PVM’ EUR 2 174 440,00
PVM (21%)* EUR 456 632,40
Pasililymo kaina EUR su PVM EUR 2631072,40
Projektavimo ir rekonstravimo darby atlikimo terminas (T)
2.1 | |sipareigojame projektavimo ir rekonstravimo | Data: metai-ménuo- 2019-09-14
darbus atlikti iki: diena ‘

Pirkimo sutartj vykdysianéiy darbuotojy atlyginimas (M)

3.1 | |sipareigojame Pirkimo sutarties vykdymo metu
moketi  Pirkimo  sutartj  vykdysiantiems
darbuotojams (ir uztikrinti, kad tikio subjektai bei EUR 1 200,00
subtiekejai, kuriy pajégumais bus vykdomi
Darbai, mokeés) ne mazesnj ménesinj darbo
uzZmokestj nei:

3.2 | Pagal Tiekeéjo (ir Okio subjekty bei subtiekéjy,
kuriy pajégumais bus vykdomi Darbai) kimes EUR 555,00
galies reikalavimus mokétinas minimalus
meénesinis darbo uzmokestis yra:

3.3 | Nuoroda | Tieké&jo (ir Qkio subjekty bei
subtiekéjy, kuriy pajégumais bus vykdomi
Darbai) kilmes Salies atsakingos institucijos https://e-seimas.lrs.It/portal/legal Act/It/ TAD/

internetinj puslapj, kuriame uzfiksuotas pagal _——
Tiekejo (ir Okio subjekty bei subtiekejy, kuriy 1e3df0f1d14311e§5a:a2)‘:g%6710651066?Jf"‘“d“

pajégumais bus vykdomi Darbai) kilmés Salies
reikalavimus mokétinas minimalus meénesinis
darbo uzmokestis:

* Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus Tiekejui nereikia moketi PVM, jis lenteliy eilugiy, kur nurodyta
,PVM* ir ,Pasillymo kaina EUR su PVM" — nepildo ir nurodo prieZastis, del kuriy PVM nemoka

6. PASIULYMO GALIOJIMO TERMINAS
Pasililymas galioja 3 mén. nuo pasillymy pateikimo termino pabaigos.

7. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Siekiant uztikrinti, kad laimeéjusiy tiekeéjy Pasililymuose esangios informacijos paskelbimas nepriestarauty
teises akty reikalavimams, teisétiems Tiekejy interesams arba netrukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje,
prasome nurodyti, ar yra konfidencialios informacijos ir kokia nurodyta informacija yra konfidenciali. Tuo atveju,
jei lentelé ar atskiros jos eilutés néra uzpildomos, Pirkéjas laikys, kad ta Pasillymo informacija arba atitinkama

7 Pasiiilymo kaina EUR be PVM apskaiéiuojama sudedant 1.1 ir 1.2 eilugiy sumas ir turi apimti visas ilaidas, visus mokesgius, i8skyrus
PVM mokestj, mokeétinus pagal galiojanius Lietuvos Respublikos jstatymus, jskaitant sgskaity pateikimo kastus per ,E.saskaita” sistema.
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jos dalis nera laikoma konfidencialia. Konfidencialia negali biti laikoma informacija, kuri atitinka P|
32 straipsnio 2 dalyje nustatytus poZymius ir sglygas (jskaitant, tagiau ne tik: kaina (jkainiai*), subtiekéijai ir kt.).
todel i informacija bus vieSinama P] numatyta tvarka, nepriklausomai nuo to, ar i informaciia bus nurodyta
kaip konfidenciali. Pirkejui kilus abejoniy deél Pasitlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis kreipiasi |
Tiekejg su prasymu jrodyti, kodel nurodyta informacija yra konfidenciali. Per Pirkgjo nurodytg terming (kuris
negali biti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Tiekejui nepateikus tokiy jrodymy arba pateikus netinkamus
jrodymus, laikoma, kad tokia Pasidllyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

|galiojimas Alvora asmens duomeny apsauga

2, Ebvpd Alvora asmens duomeny apsauga

* Vadovaujantis Viesujy pirkimy tarnybos i8aiskinimu® ir Lietuvos Auksgiausiojo Teismo 2018 m. spalio 19 d.
nutartimi civilinje byloje Nr. e3K-3-371-378/2018, Tiekejo, su kuriuo bus sudaroma sutartis $iame pirkime,
Pasidlymo jkainiai bus vie§inami.
Su laiméjusiu Tiekeju sudarytoje sutartyje jkainiai nebus viesinami tik esant visoms Zemiau nurodytoms
aplinkybéms:
1. Tiekéjas, teikdamas Pasililyma, ne formaliai, bet realiai (laikantis tai sri¢iai taikomos praktikos)
pagrindzia batinybe i8saugoti tokios informacijos slaptumag;
2. |kainiai sudaro Tiekéjo komercine (gamybing) paslaptj Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
1.116 straipsnio 1 dalies prasme' ir Tiekejas tai pagrindzia;
3. |kainiy atskleidimas yra siejamas su galimos Zalos grésme ir Tiekéjas pateikia pagrindima!”;
4. |kainiy paviesinimas sumazins Tiekejo konkurencinj pranasuma ir Tiekejas pateikia pagrindima.

Tiekejui Pasitlymo pateikimo metu nenurodZius visos aukséiau isvardintos informacijos, Pirkéjas papildomai
Tiekejq nesikreips dél kainy (jkainiy) konfidencialumo, o Tiekgjo Pasialyme pateiktas (-us) kainas (ikainius)
laikys nekonfidencialiais.

PasiraS8ydamas §j Pasitlyma, tvirtintu, kad:

1) Pasilllymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
2) sitlomas Pirkimo objektas visi$kai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

- /7
Vladimir Pavliukovié %—

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens v;rdas, pav‘érd('e,,paraéas)12

PRIEDAI:

Priedas Nr. 1. Pasillymo galiojimo uztikrinimas, 3 lapai.

Priedas Nr. 2. Apmokejimo kopija, 1 lapas.

Priedas Nr. 3. |galiojimas, 1 lapas.

Priedas Nr. 4. Ebvpd Alvora, 13 lapy; Ebvpd Enervektra, 13 lapy.
Priedas Nr. 5. Ketinimy protokolas, 1 lapas.

Priedas Nr. 6. Sutikimas bti subtiekéju, 1 lapas.

Priedas Nr. 7. Sertifikatai, 9 lapai.

NOOrWN

8 Atskiri dokumentai ar 3iuose dokumentuose pateikiama informacija gali bati nurodoma atskirose eilutése, atsizvelgiant j informacijos
konfidencialuma. Sarasas néra baigtinis.

° https:/klausk.vpt.lhe/It/articles/115005730625-Kaip-turi-b%C5%ABti-suprantamas-konfidencialumas-vie% C5%A1uosiuose-
pirkimuose-

91 jetuvos Aukstiausiojo Teismo Civiliniy byly skyriaus 2018 m. sausio 4 d. nutartis civilinéje byloje Nr. e3K-3-16-378/2018.

" Lietuvos Auksciausiojo Teismo Civiliniy byly skyriaus 2017 m. lapkrigio 30 d. nutartis civilinéje byloje Nr. e3K-3-354-690/2017.

12 Jei Pasiilyma Pirkimui pasirago vadovo jgaliotas asmuo, prie pasitlymo turi bati pridétas radytinis jgaliojimas arba kitas dokumentas,
suteikiantis para$o teise.




SPS Priedas Nr. 1

AB ,,VILNIAUS SILUMOS TINKLAI”
TECHNINE SPECIFIKACIJA (TECHNINES SALYGOS)

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92116 iki SK-92123/1 (Savanoriy pr. ties S. Konarskio ir V. Pietario gatvémis)
rekonstravimas

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

2.1.RANGOVAS |SIPAREIGOJA:

211.

21.2.

2.1.3.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.
2.1.14.

2.1.15.
2.1.16.

Parengti $ilumos tiekimo tinkly nuo SK-92116 iki SK-92123/1 (Savanoriy pr. ties S. Konarskio ir V.
Pietario gatvémis) rekonstravimo techninj darbo projekta, jij suderinti su AB ,Vilniaus Silumos
tinklai“ (toliau — UZsakovas) ir visomis suinteresuotomis institucijomis.
UZsakovo vardu gauti statybg leidZiantj dokumentg (Rangovas sumoka visus su statybg leidZianc&io
dokumento gavimg privalomus Zyminius mokesg¢ius).
Tiekti visas medzZiagas Silumos tiekimo tinkly rekonstravimui. Visa jranga ir medZiagos privalo bati
naujos ir geros kokybés, atitikti UZzsakovo reikalavimus ir Rangovo dokumentus. Visa jranga ir
medziagos turi atitikti jstatymus, Europos Sajungos reikalavimus ir standartus. Medziagos, kurioms
reikalingas atitikties sertifikavimas, turi bati pateiktos su reikiamais sertifikatais.
Atlikti Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo darbus bei visus privalomus bandymus (jskaitant, bet
neapsiribojant):

suvirinty sidliy iSorés apzira ir patikrinimas neardanciais metodais;

hidraulinis bandymas;

hidropneumatinis praplovimas;

movy sandarumo patikrinimas.
Atsakyti uz visus jgaliojimus, licencijas, sutikimus, patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti
jsipareigojimus pagal Sig technine specifikacijg ir uztikrinti, kad jie visi yra gauti ir galioja visg Darby
vykdymo laikotarpj. ISlaidas, susijusias su tokiy jgaliojimy, licencijy, sutikimy, patvirtinimy ir leidimy
gavimu apmoka Rangovas.
Atsakyti uz projektavimo salygy ir kity specialiyjy reikalavimy gavima, projekto parengima, visy
reikiamy leidimy statybai gavimg, be kokios nors teisés pratesti Darby atlikimo terming ar gauti
papildomy mokeéjimy.
Pateikti UZsakovui visus techninius dokumentus ir kitus dokumentus, kurie nurodyti Siy Techniniy
specifikacijy 4.7 punkte.
Privalo vykdyti Darbus pagal sutartj, jstatymus, normatyvus ir standartus ir gergjg sektoriaus
praktikg bei pagal vidines UZsakovo taisykles ir nuostatus, kurie sudaro UZsakovo reikalavimy dalj.
Privalo uztikrinti, kad Rangovas ir Rangovo personalas turi ir palaiko tinkamg reikiama kvalifikacija,
patvirtintg dokumentais, numatytais jstatymy ir/arba jrangos ir medziagy gamintojy visg sutarties
vykdymo laikotarpj.
Projektavimo darbus atlikti ne véliau kaip per 150 kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Rekonstravimo darbus atlikti ne véliau kaip iki 2019 m. spalio 1 d. Vamzdyny montavimas
(rekonstravimas) turi bati vykdomas ne Sildymo sezono metu. PaZzymg apie energetikos jrenginiy
technine bukle gauti ne véliau kaip iki 2019 m. gruodZio 31 d.
Iki statybos darby pradzios gauti leidimus Zemés kasimo darbams, eismo apribojimui, kity
inZineriniy komunikacijy ir Zeldiniy, trukdanciy darbui, iSkélimui (perklojimui, persodinimui ir pan.),
archeologiniais tyrinéjimams.
Jrengti statybvietés stendg su informacija apie statomg statinj pagal aktualiy teisés akty (Statybos
jstatymo) reikalavimus.
Atstatyti rekonstrukcijos metu iSardytas dangas ir priduoti Vilniaus miesto savivaldybés atstovui.
Parengti iki statyby pradzios rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly darby technologijos projekta.
Statybos technologijos projekte turi biti pateikti (jskaitant bet neapsiribojant) darbuotojy saugos ir
sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali bati nuorodos ar iStraukos i§ darbuotojy saugos ir
sveikatos teisés akty bei norminiy dokumenty.
Atlikti rekonstruoty Silumos tiekimo tinkly nuzyméjimg ir pateikti geodezines nuotraukas.
Vadovautis aktualiomis teisés akty redakcijomis.

2.2.UZSAKOVAS |SIPAREIGOJA:



2.2.1. UzZsakovas iki statybag leidZianCio dokumento gavimo atlieka projekto bendragjg ir specialigjg
(paveldosaugine) ekspertize. Rangovas pagal pateiktas eksperty pastabas iStaiso projekte
nurodytus trakumus.

2.2.2. UzZsakovas atlieka rekonstruoty ir naujai pastatyty Silumos tinkly kadastrinius matavimus.

2.2.3. Uzsakovas organizuoja statybos uzbaigimo procediras (UzZsakovas apmoka visus privalomus
Zyminius mokescius ).

3. SUTARTINIY |SIPAREIGOJIMY VYKDYMO VIETA
Pazymékite T viena ar kelis laukelius:

O Vilnius

Savanoriy pr.

4. BENDRI REIKALAVIMAI

4.1. REIKALAVIMAI TEHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMUI

4.1.1.Statytojas yra Uzsakovas, Jocioniy g. 13, Vilnius, jmonés kodas 124135580. Uzsakovas, Rangovui
pareikalavus, pateiks rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly nuosavybés dokumentus ir jgaliojimus
dél projekto rengimo, derinimo bei statybg leidziancio dokumento gavimo.

4.1.2.Statinio pavadinimas turi atitikti STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé®
reikalavimus ir patvirtintas prisijungimo sglygas.

4.1.3.Statybos rasis - pagal aktualiy teisés akty reikalavimus, numatomas rekonstravimas.

4.1.4.Projekty pavadinima tikslinti pagal faktiSkai suprojektuotus adresus.

4.1.5.58tatinio projekto dalys (jskaitant bet neapsiribojant):

Bendroji dalis;

Silumos tiekimo projekto dalis su dangy atstatymu;

Konstrukciné dalis (jeigu reikia);

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo projekto dalis;

Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis;

Kitos statinio projekto dalys (ruoSiamos pagal poreikj).

4.1.6.Vamzdyny kompensacijai iSnaudoti natdralios kompensacijos principus, jeigu dél argumentuoty
priezasc€iy natdralios kompensacijos priemonés yra netinkamos numatyti kompensatorius.

4.1.7.Rangovas privalo parinkti optimalius techninius sprendimus kurie nereikalauty papildomy investicijy
sujungiant su esamais Silumos tinklais.

4.1.8.Silumos tiekimo tinkly vamzdyny tarnavimo amzius ne mazesnis kaip 30 (trisdesimt) mety.

4.1.9.Darbinis slégis — iki 1,6 MPa, skaiciuotina temperatira — 115/65°C.

4.1.10. Naujai klojamiems Silumos tiekimo tinklams numatoma naudoti elektra virintus arba besialius
pramoniniu bddu izoliuotus plieninius vamzdzZius. VamzdZiy izoliacijai naudojamos poliuretano
putos, o izoliacijos apsaugai — auksto tankio polietileninis vamzdis su monitoringo sistema.

4.1.11. Parinkti i$ anksto izoliuoti vamzdynai turi atitikti Lietuvos standartus nurodytus 1 lenteléje, arba
jiems lygiavergius:

1 lentelé

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy karsto vandens tinkly i$

LST EN anksto neardomai izoliuotos vamzdziy sistemos. Vamzdzio sgranka sudaryta i$
253:2009+A2:2016 pagrindinio plieninio vamzdzio, Siluminés poliuretaninés izoliacijos ir iSorinio

polietileninio apvalkalo.

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy karsto vandens tinkly i$
anksto neardomai izoliuotos vamzdziy sistemos. Jungiamyjy detaliy sgrankos
sudarytos i$ plieniniy pagrindiniy vamzdZiy, poliuretaninés Silumos izoliacijos ir
iSorinio polietileninio apvalkalo.

LST EN 448:2016

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy karsto vandens tinkly i
anksto neardomai izoliuotos vamzdZiy sistemos. Plieniniy vamzdyno jvady
plieniniy sklendZiy sgrankos su poliuretanine Silumine izoliacija ir iSoriniu
poliuretaniniu apvalkalu.

LST EN 488:2016

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy karsto vandens tinkly i$
anksto neardomai izoliuotos vamzdziy sistemos. Plieniniy atSakiniy vamzdziy

LST EN 489:2009 |. .. . T o L T LT
jungC€iy sarankos, poliuretaniné Silumos izoliacija ir iSorinis polietileninis

apvalkalas.
LST EN Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy karsto vandens tinkly i$
14419:2009 anksto neardomai izoliuotos vamzdziy sistemos. Stebéjimo sistemos.

4.1.12. Plieniniai vamzdziai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003 ir LST
EN 10217-5:2003 arba lygiaver€iuose standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN 10216-
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2:2014 arba lygiavertj - besitliams sléginiams vamzdziams. Plieniniy vamzdziy medzZiaga turi bati
plienas, kurio kokybé ne Zemesné kaip P235GH arba lygiavertés markeés.
4.1.13. Papildomi reikalavimai Silumos tiekimo tinkly vamzdZiy plienui:

4.1.13.1. plieno cheminé sudeétis: C - 0,12 + 0,22 %, Mn - 0,35 + 1,2 %, Si— 0,12 + 0,35
%, P — ne daugiau 0,04 %, S — ne daugiau 0,04 % (vamzdziams kuriy & < 150 mm C - 0,10
+ 0,22 %);

4.1.13.2. plieno mechaninés savybés: stiprumo riba Rm — 380 + 530 MPa, takumo riba

ReH 235 + 350 MPa, santykinis pailgéjimas A — min 22 %, ReH/ Rm < 0,78.

4.1.14. Rangovas turi pagrjsti sillomy medziagy atitikimg techniniy specifikacijy reikalavimams ir kartu
su pasitlymu pateikti Rangovo sitlomy izoliuoty plieniniy vamzdziy atitikimo standartams arba
lygiaverciy reikalavimy sertifikaty kopijas, kurie atitikty 4.1.13 nurodytus reikalavimus.

4.1.15. Silumos tiekimo tinkly uzdaromieji voZtuvai (sklendés) turi atitikti techninius reikalavimus pagal
galiojancius standartus. Plieninés, privirinamos, rutulinés sklendés PN=2,5 MPa, Td>130 °C (kai
DN=200 su reduktoriumi) naudojamos sujungimo vietose tarp skirtingo paklojimo bido Silumos
tiekimo tinkly, jy sprendiniai ir poreikis su Silumos tiekéju turi bati papildomai derinami projekto
rengimo metu.

4.1.16. Plieninio vamzdzio skersmuo, maziausias nominalus sienelés storis bei nuokrypos turi atitikti
LST EN 253:2009 +A2:2016 arba lygiavercio standarto reikalavimus.

4.1.17. Visos medziagos (komponentai) turi bdti parinktos pagal dominuojancio vandens kokybe.
Vandens kokybés parametry maksimalios reikSmés nurodytos 2 lenteléje.

Vandens kokybés rodikliai

2 Lentelé
Pozicija Ma}taVIm.o Silumos tiekimo tinklai
vienetai
Bendras kietumas mg-ekv./kg 0,4
Sarmingumas, pagal f-f/bendras mg-ekv./kg 0,2/1,5
Karbonatinis indeksas (mg-ekv/kg)2 0,5
pH 9.0-10,0
Chloridai mg/kg ne daugiau 10,0
Gelezis mg/kg 0,2-0,5
Varis mg/kg 0,01 -0,03
Sulfatai mg/kg 10,0 - 25,0
Suspenduotos dalelés mg/kg 0,1-2,0
Naftos produktai mg/kg 0,02-0,2
Silikatai mg/kg 0,01- 0,02
Deguonis mg/kg 0,01
Cinkas mg/kg 0,4
Druskingumas mg/kg 0,2/1,5

4.1.18. Projektas turi bati parengtas (jskaitant bet neapsiribojant) pagal galiojan€ius Statybos, Teritorijy
planavimo, Zemés, Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos ir kity jstatymy bei Statybos techniniy
reglamenty, taisykliy reikalavimus (jeigu jy reikalavimai aktualls projektiniams sprendiniams).

4.1.19. Rangovo projektuotojas parengia parai$kg prisijungimo sglygomis gauti ir pateikia Silumos
tiekéjo sudaryty derinimo komisijai.

4.1.20. Rangovo projektuotojas parengia techninj darbo projektg nepazeidziant treCiyjy Saliy interesy.
Projekto aiskinamajame raste projektuotojas iSvardina visus treCiuosius asmenis su Kkuriais
privaloma suderinti projekta.

4.1.21. Projekto aiSkinamajame raste Rangovo projektuotojas nurodo: rekonstruojamy Silumos tiekimo
tinkly kadastrinius duomenis (unikaly numerj, rekonstruojamy atkarpy apraSymus, pagal
kadastrinius duomenis).

4.1.22. Projekte turi bati numatyta:

e techninés specifikacijos;

e sgnaudy kiekiy ziniarasdiai;

e Silumos tinklo charakteringy atkarpy suvestiné lentelé su schema;

e genplanas su projektuojamais Silumos tinklais (suvestinis inzinieriniy tinkly planas)
M 1:500;

e dangy atstatymo planas M 1:500;

Silumos tinkly montaziné schema suderinta su vamzdyny tiekéju;

Silumos tinkly gedimy kontrolés schema;

Silumos tinkly iSilginis profilis;

susijungimy su esamais Silumos tiekimo tinklais detalizacijos (darbo bréziniai);
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e Aplinkos apsaugos priemonés:

e Zeldiniy projektavimas vykdomas vadovaujantis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisyklemis. AiSkinamajame ra$te ir projekte identifikuoti visus medZius ir krimus patenkancius j
Silumos tinkly apsaugine zong atskirai detalizuojant Zeldiniy panaikinima, persodinimg arba

iSsaugojima;
e maksimalus medziy, Zeldiniy, esamo gerblvio iSsaugojimas projektuojamy Silumos tinkly
vietoveje.
4.1.23. Projektuojant Silumos tiekimo tinkly rekonstravimg maksimaliai iSsaugoti esamg Silumos tiekimo
tinkly trasuote.
4.1.24. Vietose kur Silumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves vamzdynas klojamas prastimimo
badu.

4.1.25. Projektuojamuose Silumos tiekimo tinkly vietose, kur auks$tas gruntinis vanduo numatyti Salia
Silumos tiekimo trasos pakloti atitinkamo diametro PVC rifliuotg drenazo vamzdj su geotekstilés filtru
arba lygiavertj (3alia tiekimo ir grgzinimo vamzdyny). Drenazinio vandens nuvedimg numatyti
drenaziniu vamzdziu j vandens surinkimo Sulinius, i§ kuriy numatoma nukreipti j lietaus kanalizacijos
Sulinj (tikslinama projektavimo metu).

4.1.26. Pagrindiniai preliminards projektuojamos trasos techniniai rodikliai nurodyti 3 lenteléje.

3 lentele

Eil. Atkarpos pavadinimas Esami tinklai Projektuojami tinklai

Nr. diametras, ilgis, diametras, ligis,

mm m mm m
1. SK 92116 + SK 92120 530 208 508/630 207
2. SK 92120 + SK 92120/2 530 125 508/630 125
3. SK 92120/2 + SK 92121 530 100 508/630 100
4. SK 92121 + SK 92122 530 139 508/630 139
5. SK 92122 + SK 92123 530 189,2 508/630 189
6. SK 92123 + SK 92123/1 530 30 508/630 30
Pastabos:

- Duomenis apie esamus tinklus paimti i§ AB ,Vilniaus Silumos tinklai“ Informacinés sistemos.

- Projektuojami ilgiai gali nezymiai keistis projektavimo metu parenkant rekonstruojamy Silumos tinkly
trasuote, pagal vamzdyny tiekéjy rekomendacijas.

- Projektavimo metu dél patikslintos toponuotraukos faktiné trasuoté gali keistis.

4.2. REIKALAVIMAI DARBAMS

4.2.1.Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojangius
standartus, taisykles, rekomendacijas, teisés aktus ir kitus norminius dokumentus
reglamentuojandius Silumos tiekimo tinkly statybg ir eksploatavimg. Rangovas privalo vadovautis tik
galiojanciais (aktualiais) teisés aktais ar norminiais dokumentais aktais.

4.2.2.Rekonstravimo darbams naudoti Lietuvos Respublikoje ir ES sertifikuotas medziagas, gaminius ir
konstrukcijas.

4.2.3.Rangovas privalo uztikrinti, kad bekanaliy vamzdyny sistemg montuos ne maziau kaip 2 (du)
specialistai, turintys gamintojo teise atlikti Siuos darbus

4.2.4 Rangovas, prieS pradédamas rekonstravimo darbus, turi pateikti UzZsakovui darbuotojy, kurie
vykdys darbus ar kontroliuos darby eigg bei kokybe sarasa, kuriame nurodyta darbuotojy
kvalifikacija, pareigos, darbuotojo pazyméjimo Nr.

4.2.5.Rangovas turi apsirtpinti techninémis ir materialinémis priemonémis, reikalingomis atlikti numatytus
visus rekonstravimo darbus.

4.2.6.Darbo vietoje Rangovo darbuotojai turi dévéti darbo rabus su firmos skiriamaisiais Zenklais.

4.2.7.Rangovas privalo savo IéSomis apsirtpinti buitinémis patalpomis, batinomis apsaugos, higieninémis
ir prieSgaisrinémis priemonémis.

4.2.8.Rangovas per vieng ménesj nuo Sutarties jsigaliojimo dienos turi sudaryti ir suderinti su UzZsakovu
detaly kalendorinj grafikg rekonstravimo darby vykdymui.

4.2.9.Rangovas, prie$ pradedant Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo darbus, apie tai turi informuoti Salia
statybos vietos esancias jmones ir gyventojus. Ten kur Silumos tinklai kerta gatves, jvaziavimus |
kiemus, pastato jspéjamuosius Zenklus apie atliekamus darbus.

4.2.10. Rekonstrukcijos darby metu Rangovas turi numatyti priemones, kad nebity pazeisti treCiyjy
asmeny interesai, kad baty uztikrinami privaziavimai prie pastaty bei saugis praéjimai péstiesiems.
4.2.11. Rangovas gauna leidimg Zemés kasimo darbams bei suderina grunto sandéliavimo vietg

(pagal poreikj) Vilniaus miesto savivaldybéje. Leidimas Zemeés kasimo darbams jforminamas ir
dangy ardymas/atstatymas atliekamas pagal 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos



priezidra“ ir Vilniaus miesto savivaldybés tarybos patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybés Zemés
darby vykdymo ir gatviy dangy apsaugos taisykles.

4.212. Vykdant rekonstravimo darbus Rangovas turi iSsaugoti pavirdinj dirvozemj, vejas, medZius,
krimus. Nesandéliuoti statybiniy medziagy ar grunto, nestatyti technikos arciau kaip 4,5 m nuo
medziy lajy krasto. Nelaikyti degaly bei tepaly ar€iau kaip 15 m nuo medziy lajy krasto ir 10 m nuo

kramy.

4.2.13. Vykdant rekonstravimo darbus Rangovas turi vadovautis DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje” reikalavimais.

4.2.14. ISmontuojant esamus Silumos tiekimo tinklus arba demontuojant izoliacijg su asbestu,

Rangovas turi vadovautis Lietuvos Respublikos Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos
Respublikos Sveikatos apsaugos ministro jsakymu patvirtintais Darbo su asbestu nuostatais.
4.2.15. Montuojant Silumos tiekimo tinklus Rangovas, kiekvienu atveju, turi kviesti UZsakovo atstovus:
e paslépty darby pridavimui (surasant paslépty darby aktus);
e gedimy kontrolés signalizacijos schemos ir pasijungimo vietos suderinimui;
e gedimo kontrolés signalizacijos montavimo darby pridavimui ir patikry atlikimui (prie$ sumontuojant

movas).

e gedimo kontrolés baigtiniam patikrinimui ir pridavimui, kartu priduodant ir signalizacijos patikros
dokumentacija.

4.2.16. Esant techniniam batinumui (tik suderinus su UZsakovu) projektas gali bati koreguojamas

statybos metu. Kai yra neZymiy projekto pakeitimy, kurie nekei€ia esminiy projektiniy sprendimy
(Suliniy, nejudamy atramy, ,E* movy, kompensatoriy, nuorinimo jrangos vietos pakeitimas,
paklojimo altitudés pakeitimas). Projekto korektlrg atlieka Rangovas gaves Uzsakovo leidima.

4.2.17. Sumontuotus Silumos tiekimo tinklus Rangovas turi nuzyméti piketais ties atSakomis,
postkiais ir tiesiose atkarpose kas 100 m.

4.2.18. Rekonstravimo metu demontuotg metalo lauzg Uzsakovo vardu Rangovas pristato j Uzsakovo
nurodytg metalo lauzo supirktuve.

4.2.19. Darby vykdymo metu atsiradusias atlieckas Rangovas S$alina i§ darbo vietos, darbo vietg
palieka sutvarkytg kiekvienos darbo dienos pabaigoje. Atliekas kaupia savo konteineriuose, juos
pripildZius ir baigus darbus iSveza utilizavimui su tam reikalingy leidimy apiforminimu.

4.3. REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS

4.3.1.Silumos tiekimo tinkly rekonstravimui turi bati naudojami nauiji plieniniai vamzdziai ((izoliuoti
pramoniniu bddu), taip pat ir jy sudedamosios dalys (movos, jungtys, intarpai) bei jrenginiai
(uzdaromoji armatdra ir fasoninés dalys)) privalo bdti ne prastesnés kokybés negu vamzdziai. Visi
anksciau iSvardinti komponentai turi atitikti Centralizuoto Silumos tiekimo tinkly technologinio
proceso reikalavimus bei projektinéje dokumentacijoje nurodytas technines savybes, markes bei
standartus.

4.3.2.Rangovas, prie§ darby pradzig, su Uzsakovu turi suderinti numatomy naudoti medziagy tipus,
markes ir kiekius.

4.4. REIKALAVIMAI SUVIRINIMO DARBAMS
4.4 .1.Rangovo suvirintojai turi bati nustatyta tvarka atestuoti ir turi turéti kvalifikacinius pazyméjimus. Visi
suvirintojai turi turéti savo asmeninj zymekl;j, kurie turi bati uZzradomi j suvirinimo formuliarg, kad baty
matoma kiekvieno suvirintojo darby apimtis.
4.4.2.Visoms suvirinimo sitléms turi bati sudaryti suvirinimo proceddry aprasai (SPA) pagal norminiy
dokumenty susijusiy su lankinio suvirinimo darbais reikalavimus ir pateikti UZzsakovui tvirtinimui.
UzZsakovo patvirtintos SPA kopijos turi biti pas suvirintojg. Suvirinimas atliekamas pagal patvirtinto
SPA reikalavimus. Visi SPA pakeitimai turi bdti suderinti su Uzsakovo Tinklo plétros ir
eksploatacijos skyriaus Instrumentiniy tyrimy grupe.
4.4.3.Uzsakovas turi teise pareikalauti iS Rangovo, kad suvirintojai suvirinty kontrolinius pavyzdzius prie$
darby pradzig, dalyvaujant Uzsakovo Tinklo plétros ir eksploatacijos skyriaus Instrumentiniy tyrimy
grupés darbuotojams. Esant suvirinimo technologijos pazeidimams, Uzsakovas turi teise sustabdyti
darbus.
4.4 .4 Prie§ suvirinimo darbus Rangovas pateikia UZsakovo suderinimui sekancig dokumentacija:
personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopija;
suvirinimo procediiry aprasyma (SPA);
suvirinimo sidliy formuliarg;
naudojamy medziagy sertifikatus;
suvirinimo medziagy sertifikatus.
4.4.5.Prie$ suvirinimag turi bati atlikta:
¢ naudojamy medziagy identifikacija;
e suvirinimo medziagy identifikacija;



e suvirinimo sglygy patikrinimas;
¢ sidliy paruoSimo patikrinimas;
e suvirinimo medziagy laikymo darbo vietoje patikrinimas.
4.4.6.Po suvirinimo turi bati atliktas sujungimy patikrinimg neardanciais metodais (rentgenu arba
ultragarsu). Suvirinimo sidliy kontrole atliks UZsakovo Tinklo plétros ir eksploatacijos skyriaus
Instrumentiniy tyrimy grupé.
4.4.7.Atlikus visus suvirinimo ir kontrolés darbus, UzZsakovui turi bati pateikta visa suvirinimo ir kontrolés
darby dokumentacija:
suvirinimo sidliy formuliaras;
personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijos;
SPA,;
naudoty medzZiagy sertifikatai;
suvirinimo medziagy sertifikatai;
detaliy ir elementy jvadinés kontrolés dokumentai;
suvirinimo sidliy vizualinés apzitros protokolai;
patikrinimo persvietimu suvirinimo sidliy schema;
sidliy kontrolés neardanciais metodais protokolai.

4.5. REIKALAVIMAI STATYBOS/MONTAVIMO DARBAMS

4.5.1.Rekonstruojami Silumos tinklai klojami atviru badu (jeigu projekte nenurodyta kitaip).

4.5.2.Pagrindg po vamzdziais paruoéti pagal ,Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisykles*
Pagal minéty taisykliy reikalavimus trandéjy dugnas turi bati be akmeny, lygus, ant jo turi bati ne
maziau kaip 0,1 m storio papilto sutankinto smélio sluoksnis. Vamzdynai tran$éjoje uzpilami sméliu,
o0 paskui iSkastuoju gruntu. Tarpai tarp tran$éjos sieneliy ir vamzdZziy pripilami smélio, o patys
vamzdziai uzpilami ne maziau kaip 0,1 m storio smélio sluoksniu, kuris sutankinamas rankiniu badu.
Ant sutankinto smélio sluoksnio turi biti uzdedama jspéjamoji juosta su uzradu ,SILUMOS TIEKIMO
TINKLAI* arba vamzdyno gamintojo juosta. Smélis, kuriuo uZpilami vamzdynai, turi atitikti
reikalavimus: stambiausios dalelés turi bati < 16 mm; dalelés, kuriy dydis <0,075 mm gali sudaryti
iki 9 % svorio viso uzpilamo smélio kiekio; rigstingumo koeficientas d60/d10<1,8 %; turi bati Svarus,
be Zalingy priemaisuy; turi bati be astriabriauniy akmenukuy, trinties koeficientas turi atitikti projektin;.

4.5.3.Rangovas turi pateikti atlikty darby bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo sidliy kokybés kontrolés
dokumentacijg pagal techninés priezitros taisykliy reikalavimus.

4.5.4.Jeigu esami Silumos tiekimo tinklai kerta pravaziavimus su asfalto, Saligatvio danga po statybos
darby atstatoma pilnai. Sudétingy susikirtimy su kitomis komunikacijomis vietose vamzdynus galima
kloti kanaluose, kanalus uzpilti sméliu. ISkasus tran$éjg, susikirtimo vietose, su elektros su ir rysiy
kabeliy vietose, telefonine kanalizacija, jrengti Siy komunikacijy tvirtinimo mazgus.

4.5.5.Elektros, rySio kabeliy, telefoniniy komunikacijy, dujotiekio apsaugos zonose zemés kasimo darbus
vykdyti rankiniu bddu, dalyvaujant tas komunikacijas eksploatuojancios organizacijos atstovui.
Silumos tiekimo tinkly susikirtimy su elektros kabeliy vietose, kur vertikalus atstumas mazesnis uz
0,5 m elektros kabeliui jrengti PVCA (arba lygiaver&io) vamzdzio jmaute ne maziau kaip d110, po
2,0 m nuo susikirtimo vietos j abi puses. Atstumg iki elektros kabelio galima sumaZinti iki 0,2 m.

4.5.6.Tran8¢jos iSmatavimai turi atitikti vamzdziy tiekéjo nurodymus. Kompensacijai i8naudojami posukio
kampai ,L* ir ,Z“ formos konfiglracija. Sumontuotus naujus vamzdynus iSplauti ir iSbandyti slégiu
1,25Pd, bet ne mazesniu kaip 1,6 MPa.

4.5.7.Darby vykdymo vieta turi bati aptverta tvora su signaline juosta.

4.6. REIKALAVIMAI GEODEZINEI NUOTRAUKAI
4.6.1.Topografiniai planai turi biti sudaromi Lietuvos koordinaciy sistemoje (LKS-94).
4.6.2.Topografiniai planai turi bati atliekami pagal Siy reglamenty reikalavimus:
e GKTR 2.01.01:1999 ,Pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka®;
e GKTR 2.08.01:2000 ,Statybiniai inzineriniai geodeziniai tyrinéjimai;
e GKTR 2.11.02:2000 ,Sutartiniai topografiniy plany M 1:500; 1:1 000; 1:2 000 ir 1:5 000 zenklai®.
4.6.3.Dokumentai pateikiami AutoCAD R14 - 2005 (*.dwg; *.dxf) arba MicroStation V8 (*.dgn) byly
formate, laikantis korektiSko sluoksniy suformavimo;
4.6.4.Geodezinéje nuotraukoje atskiruose sluoksniuose (pagal nomenklatirg) atvaizduojami statiniai ir
inzineriniai tinklai remiantis ,Integruoty geoinformaciniy sistemy (InGIS) geoduomeny specifikacija“.
4.6.5.Sutartiniai Zenklai turi bati atskirti pagal temy grupes:
geodezinis pagrindas (su koordinaciy linijy sankirta LKS-94);
reljefas;
statiniai;
inzineriniai tinklai (esami, naujai pastatyti, neveikiantys);
vamzdyny virSaus altitudés charakteringuose taskuose;
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¢ anotacijos (tekstiniai uzrasai);

e atskiry inzineriniy tinkly duomenys kuriami | atskirus sluoksnius su spalviniu iskyrimu (pagal
GKTR 2.11.02:2000 reikalavimus Silumos tinklas — mélyna spalva);

atliekama visy Silumos tinkly planiné ir vertikaliné geodeziné nuotrauka (pagal GKTR 2.01.01:1999

reikalavimus). Vertikalinéje geodezinés nuotraukos dalyje pazymimas suformuotas Zemeés pavirsius,
pastatyti Silumos tinklai, su Silumos tinklais prasilenkianciy tinkly ir komunikacijy vieta;

¢ topografiniuose planuose turi biti parodyti visi pastatai, pastaty grupés (su visu pastato, pastaty
kontdru) j kuriuos projektuojamas ir statomas Silumos tinkly jvadas;

e techniniame projekte pazymimi visi po rekonstrukcijos neveiksiantys (plane ir profilyje) Silumos
tinklai;

e topografiniuose planuose pazymimas vamzdyno diametras (vamzdzio iSorinis diametras,
vamzdzio sienelés storis, vamzdzio iSorinis diametras su izoliacija, pvz. 168,3x4/250).

4.7. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI
4.7.1.Rangovas atlikes Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo darbus privalo Uzsakovui pateikti atlikty
rekonstravimo darby technine dokumentacija:
e Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Silumos jrenginiy techninés
baklés patikrinimo aktas - pazyma;
¢ Vilniaus miesto savivaldybés atsakingy darbuotojy suderinimo pazyma priimant naudoti statinj
(Miesto dkio ir transporto departamento atstovas, Miesto plétros departamento atstovas.);
statybos leidimg (kopija);
technologinio vamzdyno trasos nuzyméjimo aktas;
vamzdyno montavimo schema;
signalizacijos montavimo schema;
geodeziné nuotrauka;
suvirinimo elektrody sertifikatai;
suvirinimo procediiry specifikacija;
vamzdziy sertifikatai;
alkiniy sertifikatai;
sklendziy sertifikatai;
peréjimy sertifikatai;
antikoroziniy dazy atitikties sertifikatai;
betoniniy Ziedy atitikties deklaracija;
cementinio skiedinio atitikties deklaracija;
liuko kokybés sertifikatas;
mineralinés vatos dembliy sertifikatas;
gedimy kontrolés sistemos patikry Zurnalas;
patikrinimo perSvietimu suvirinimo sidliy schema;
techninis darbo projektas su statybos vadovo Zzymomis , Taip pastatyta®;
technologijos projekts;
projektuotojo privalomajj civilinés atsakomybés draudimg patvirtinantys dokumentai;
statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby civilés atsakomybés privalomojo draudimo dokumentus;
e garantinio laikotarpio sutartiniy jsipareigojimy laidavimo draudimg patvirtinantys dokumentai.

5. |SIPAREIGOJIMY VYKDYMAS
5.1.PIRKIMO OBJEKTO PERDAVIMO-PRIEMIMO TVARKA

5.1.1. UzZbaigus Silumos tiekimo tinkly rekonstrukcijos darbus, Rangovas nedelsiant, bet ne véliau kaip
per 2 darbo dienas rastu informuoja UZsakovg apie tinkamai atliktus darbus.

5.1.2. Darby priémimg atlieka UZsakovo sudaryta komisija arba jgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo
atsakingam asmeniui, per UZsakovo nustatytg ir su Rangovu suderintg termina.

5.1.3. Jeigu darby priémimo metu nepastebéta jokiy defekty Uzsakovas, per Uzsakovo nustatytg ir su
Rangovu suderintg terming, nuo atlikty darby techninio jvertinimo pasiraSo Darby perdavimo-
priemimo akta.

5.1.4. Darbai laikomi priimti, jeigu jie uzbaigti ir nepastebéta jokiy defekty, Uzsakovui perduota visa
Silumos tiekimo tinkly statybos dokumentacija, Saliy pasirasyti Atlikty darby aktai ir Atlikty darby
priemimo - perdavimo aktai.

5.1.5. Jeigu darbai nebuvo priimti dél Rangovo kaltés, paskiriama nauja priémimo data. Rangovas
defektus, atsiradusius dél jo kaltés, paSalina savo saskaita, per UZzsakovo nustatytg ir su Rangovu
suderintg terming.
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5.2. GARANTIJOS

5.21.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Garantinis laikas rekonstruotiems statiniams (Silumos tiekimo tinklams) 5 (penkeri) metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tyCia paslépty defekty, - 20 (dvideSimt) mety, skaiCiuojant nuo Atlikty darby priémimo
- perdavimo akto pasiraSymo dienos.

Rangovas atsakingas uz defektus viso garantinio laikotarpio metu. Rangovas, gaves rastiska
UzZsakovo pretenzijg dél defekto privalo atvykti j vieta, per Uzsakovo nustatytg ir su Rangovu
suderintg terming, defekto apim¢iy nustatymui ir Salinimo terminy suderinimui. Defekty pasalinimo
terminas suderinamas tarpusavio susitarimu, kuris negali bati ilgesnis kaip 60 kalendoriniy dieny.
Defektus garantinio laikotarpio metu Rangovas pasalina savo sgskaita.

Jei atsirade defektai nebus pasSalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratestas
tiek, kiek reikés laiko tiems defektams paSalinti.

Jeigu Rangovas nepaSalina Uzsakovo nurodyty defekty per suderintg terming arba atsisako
defektus Salinti, UZzsakovas gali pats paSalinti defektus arba pasamdyti tre€iuosius asmenis
defektams pasalinti. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti UZsakovui visas UZsakovo patirtas
iSlaidas ir nuostolius, susijusius su defekty pa$alinimu bei dél defekty nepaSalinimo atsiradusig
Zala/nuostolius. Uz Uzsakovo pasitelkto treCiojo asmens atlikty defekty pasalinimo darby kokybe
atsako Siuos defekty pasalinimo darbus atlikes tretysis asmuo.

6. PRIEDAI

1 priedas. Numatomy rekonstruoti Silumos tiekimo tinkly schemos, 5 lapas.
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Skelbiamy deryby specialiyjy salygy priedas Nr. 5 ,Sutarties projektas
RANGOS SUTARTIES BENROJI DALIS
1. SUTARTIES SAVOKOS

Asmenys

1.1. Rangovas — asmuo ar asmeny grupe, nurodyti Sios Sutarties Specialiosiose salygose, atliekantis (-i)
Sutartyje nurodytus Darbus Uzsakovui.

1.2. Uzsakovas — Sutarties SD nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties SD nurodytus Darbus i$
Rangovo.

1.3. Salis — Rangovas arba UZsakovas.
1.4. Trecioji Salis — bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo (pagal konteksta).

Bendrosios sgvokos
1.5. Pirkimas — Uzsakovo organizuotas pirkimas, siekiant sudaryti Rangos sutartj.

1.6. Darbai — Sutarties SD 1 skyriuje nurodyti Darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti savo rizika bei
perduoti atlikty Darby rezultatg Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka.

1.7. Darby kaina — Sios Sutarties SD 2 skyriuje nurodyta suma, kuri negali bati virSyta Sutarties galiojimo
laikotarpiu (iSskyrus atvejus, kai numatomas Darby kainos perskai€iavimas), Uzsakovui mokant Rangovui uz
atliekamus Darbus pagal Darby jkainius (jei nurodyti), jskaitant visas iSlaidas ir mokescius.

1.8. Darby jkainiai — Sios Sutarties SD 2 skyriuje nurodyti jkainiai (jei nurodyti), pagal kuriuos UZsakovas
moka Rangovui uz atliekamus Darbus, jskaitant visas iSlaidas ir mokesgius.

Dokumentai
1.9. Sutartis — Si Sutartis, susidedanti i$ Sutarties BD 2.2 punkte iSvardinty dokumenty.
1.10. Sutarties BD — $is dokumentas.
1.11.  Sutarties SD — Sutarties specialioji dalis, kurioje aptariamas Sutarties objektas, Darby apimtis ir kaina

1.12. Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame nustatyti reikalavimai Darbams.

1.13. Pirkimo salygos — UZzsakovo Pirkimo procediry metu pateikty dokumenty visuma, kuriais
vadovaujantis Rangovas pateiké pasidlyma.

1.14. Pasitlymas — UZsakovui vykdant Pirkimo procediras, Rangovo pateikty dokumenty visuma Darbams
pagal Sig Sutartj atlikti.

1.15. Kvietimas sudaryti sutartj — Uzsakovo Rangovui pateiktas praneSimas, kuriuo Rangovas
informuojamas apie pasibaigusj Sutarties sudarymo atidéjimo terming ar (ir) Sutarties sudaryma.

1.16. Teisés aktai — reiSkia Lietuvos Respublikos teisés aktus ir tarptautines sutartis ir, Europos Sgjungos
teiseés aktus ar bet kokios treciosios $alies vieSosios valdzios individualaus ar norminio pobadzio potvarkius,
kurie, nepriklausomai nuo jy teisinés galios ir (arba) jurisdikcijos, saisto bet kurig Salj ir (arba) turi jtakos Sios
Sutarties vykdymui.

Datos ir terminai
1.17. Diena — jei Sios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Si sgvoka reiskia kalendorine diena.

1.18. Darbo diena — jei Sios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, §i sgvoka reiSkia darbo dieng Lietuvos
Respublikoje.

1.19. Metai — jei Sios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Si sgvoka reiskia 365 dieny laikotarpj.

1.20. Sutarties sudarymo diena — Kvietimo sudaryti Sutartj pateikimo Rangovui diena arba kita Kvietime
sudaryti Sutartj nurodyta diena.

2. SUTARTIES |SIGALIOJIMAS, STRUKTURA IR AISKINIMAS
2.1. Sutartis jsigalioja Sutarties pasiraS8ymo dieng arba kita Sutarties SD nurodytg sutarties jsigaliojimo
diena.
2.2. Si Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurig sudaro toliau i$vardinti dokumentai. Sutarties
aiskinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumenty pirmenybés tvarka:



2.2.1. Sutarties SD (su priedais, jei jie pridedami);
2.2.2. Techniné specifikacija (su priedais, jei jie pridedami);
2.2.3. Sutarties BD;

2.3. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiSkumy, neatitikimy ar prieStaravimy, taisyklés, nustatytos
aukstesnés galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakei¢ian€iomis zemesnés galios Sutarties
dokumente nustatytas analogiskas taisykles nuo Sutarties sudarymo dienos.

2.4. Sutartis yra sudaryta, ji turi bati aiSkinama ir taikoma pagal Lietuvos Respublikos teise.

2.5. Jei Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Sutarties tekstas turi bdti suprantamas taikant Sias
pagrindines aiSkinimo taisykles:

2.5.1. Zodziai, Zymintys konkrecig asmens lytj, reidkia bet kurig lytj;

2.5.2. Zodziai, zymintys vienaskaitg reigkia ir daugiskaita, zodziai, Zzymintys daugiskaita reidkia ir vienaskaita;
2.5.3. Zodziai susitarti“, ,susitaré”, ,susitarimas“ visuomet reiskia, kad atitinkamas susitarimas Saliy turi bati
jformintas rastu;

2.5.4. rastu” reiskia visas Sios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios Salies
sudarytus popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos
priemonémis kitai Saliai pateiktus praneSimus.

2.6. Visos Sioje Sutartyje vartojamos sgvokos ir terminai turi bendrine reikSme arba artimiausig Sutarties
pobadziui specialigjg reikSme, jei Sutartyje néra nustatyta ir paaiskinta kitokia jy reikSme.

3. SALIY PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS
3.1. Kiekviena i$ Saliy pareigkia ir garantuoja kitai Saliai, kad:
3.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal buveinés valstybés teisés akty reikalavimus;
3.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, batinus, kad Sutartis bty tinkamai sudaryta ir galioty;

3.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevir§ija savo kompetencijos ir nepazeidzia jg saistandiy teisés akty,
taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimuy;

3.1.4. Salies atstovai, pasirase $ig Sutartj, yra Salies tinkamai jgalioti jg pasiradyti;

3.1.5. Saliai néra zinoma apie jokius basimus teisinés aplinkos pasikeitimus, kurie gali turéti jtakos Salies
isipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymui;

3.1.6. Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir jg saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti
pagal Sutarties salygas;

3.1.7. Sutarties sudarymo dieng Salims $ios Sutarties salygos yra aigkios ir vykdytinos.

3.2. Rangovas patvirtina, kad:

3.2.1. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos jstatymo 5 straipsnyje nurodytuose draudziamuose
susitarimuose ir susitarimuose, pazeidzianCiuose Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nurodytus
principus;

3.2.2. turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, organizacines ir technines
priemones, reikalingas darbams atlikti;

3.2.3. j Pasillymo kaina jskaiciavo visas iSlaidas, batinas Darby pagal 8ig Sutartj atlikimui (jskaitant PVM
sgskaity teikimg naudojantis elektronine paslauga ,E. saskaita“ (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita” svetaine
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu)), bei prisiima rizikg dél to, kad ne nuo Uzsakovo priklausanciy
aplinkybiy padidés su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo i$laidos ir (arba) Rangovui Sutarties vykdymas
taps sudétingesnis;

3.2.4. yra susipazines arba jsipareigoja susipazinti su visais Uzsakovo vidaus teisés aktais, reikSmingais
tinkamam Rangovo jsipareigojimy vykdymui, ir jsipareigoja tinkamai juos vykdyti.

3.3. UZsakovas patvirtina, kad:

3.3.1. jvykdeé Siai Sutarciai sudaryti batinas pirkimy procediras;

3.3.2. priims pagal Sios Sutarties nuostatas kokybiSkai atliktus Darbus ir uz tokius Darbus atsiskaitys.

3.4. Tiek 8i Sutarties BD, tiek Sutarties SD yra sudaryta, remiantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo nuostatomis.

Esant situacijai, kuomet Sutarties BD ir (ar) Sutarties SD neatitinka Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatyme iSdeéstyty




reikalavimy, taikomos Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatymo normos. Salys konstatuoja ir patvirtina,
jog Sios Sutarties nuostatos Pirkimo sglygy nuostatoms nepriestarauja.

4. SUTARTIES DALYKAS

4.1. Sios Sutarties dalykas yra Darbai, nurodyti Sutarties SD 1 skyriuje ir aprasyti Techninéje specifikacijoje
(jei pridedama).
4.2. Pagal Sig Sutartj Darbai atliekami iSskirtinai Uzsakovo naudai ir jo interesais.

5. DARBUY APIMTIS IR KAINA

5.1. Sutarties SD 2 skyriuje apibréziama atliekamy Darby apimtis.
5.2. Darby kaina ir informacija apie Darby jkainius (jei taikoma) pateikiama Sutarties SD 2 skyriuje.
5.3. Rangovas j Darby kaing yra jskaiciaves visas Rangovo i$laidas, susijusias su Sutartyje numatyty

jsipareigojimy vykdymu, visus mokescius, jskaitant PVM bei PVM saskaitos teikimo mokestj naudojantis
elektronine paslauga ,E. Saskaita“, bet neapsiribojant:

5.3.1. iSlaidas, susijusias su Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymu;

5.3.2. apsirtpinimo jrankiais, reikalingais Darbams atlikti, iSlaidas (jei taikoma);

5.3.3. visas su dokumenty, numatyty Techninéje specifikacijoje, rengimu, derinimu ir pateikimu susijusias
iSlaidas;

5.3.4. sisteigimo Lietuvos Respublikoje iSlaidas (jei tai reikalinga Darby atlikimui uZtikrinti), arba su laisvo
prekiy ir (ar) paslaugy (teikiamy kartu su Darbais) judéjimo teisés jgyvendinimu susijusias iSlaidas (teisés
pripazinimo dokumenty, patvirtinimy gavimo i§ kompetentingy Lietuvos Respublikos institucijy ir (arba)
profesiniy bendrijy iSlaidas ir kita);

5.3.5. Sios Sutarties sudarymo ir vykdymo iSlaidas, jskaitant iSlaidas, susijusias su priverstiniu Sutarties
vykdymu;

5.3.6. visy medziagy, kurias numato naudoti atliekant Darbus (jeigu Darbai bus atliekami i§ Rangovo
medziagy), iSlaidas, transportavimo i$laidas, Rangovo darbuotojy aprapinimo tinkama jranga bei jrankiais,
reikalingais tinkamam Darby atlikimui;

5.3.7. kitas su tinkamu Darby atlikimu susijusias i$laidas.

5.4. PVM bus apskaiCiuojamas ir sumokamas prievolés apskaiciuoti PVM atsiradimo metu galiojanciy
teisés akty nustatyta tvarka.

5.5. Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka be Uzsakovo raSytinio sutikimo, UZsakovas Rangovui
neapmoka.

6. DARBUY KOKYBE

6.1. Atliekamy Darby kokybei bei Rangovo personalui keliami kvalifikaciniai reikalavimai apibréZiami
Sutarties SD 3 skyriuje, Techninéje specifikacijoje bei Pasiilyme. Rangovas, atlikdamas Darbus, turi laikytis
jstatymy ir kity norminiy teisés akty reikalavimy.

6.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad lygiaverté jo ir (arba) jo personalo kvalifikacija baty uztikrinama visg
Sutarties galiojimo laikotarp;.
6.3. Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, per Uzsakovo nustatytg terming privalo pateikti Uzsakovui

pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal teisés akty reikalavimus bdtinus Darby atlikimui Lietuvos
Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisés akty nustatytus dokumentus.

6.4. Rangovas garantuoja, jog Darby rezultato perdavimo - priemimo akto (-y) pasiraSymo metu Darby
rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trikumuy, kurie panaikinty arba sumazinty Darby
rezultato verte arba tinkamuma jprastam panaudojimui.

6.5. Rangovas atliktiems Darbams suteikia Zzemiau nurodyty terminy garantijas, kurios negali bati
trumpesneés uz nurodytas Lietuvos Respublikos Statybos jstatyme ir kuriy terminas pradedamas skaiciuoti nuo
galutinio atlikty Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo tarp Saliy dienos. Tuo atveju, jei jstatymai nustato
ilgesnius garantinius terminus, taikomi jstatymo nustatyti garantiniai terminai. Rangovas suteikia Sias
garantijas:

6.5.1. Garantija atliktiems Statinio darbams — 5 metai;
6.5.2. Garantija pasléptiems statinio elementams — 10 mety;
6.5.3. Rangovo pateikiamoms medZiagoms — 2 metai;



6.5.4. Garantija atliekamiems montavimo/jrengimo darbams — 3 metai;
6.5.5. Garantija atliekamiems jrenginiy automatikos/ rézimy derinimo/ programavimo darbams — 3 metai.

6.6. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek UZzsakovas negaléjo Darby rezultato ar jo
dalies naudoti dél nustatyty trikumy, uz kuriuos atsako Rangovas.

6.7. Uzsakovas apie pastebétus per garantinj terming Darby trikumus rastu informuoja apie tai Rangova.

6.8. Rangovas per Sutarties SD 3 skyriuje nustatytg terming nuo Uzsakovo praneSimo apie trikumy
nustatyma i§siuntimo dienos privalo savo jégomis ir IéSomis paSalinti traikumus, kurie atsirado ne dél Uzsakovo
kaltés/ ne dél treCiyjy asmeny kaltés (iSskyrus Uzsakovo samdomus subrangovus)/ ne dél force majeure
aplinkybiy.

6.9. Rangovui per Sutarties SD 3 skyriuje nustatyta terming nepasalinus nustatyty trikumy, Rangovas,
Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui Sutarties SD 3 skyriuje nustatyto procento dydzio delspinigius ir (ar)
baudg bei atlygina UZsakovo dél to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia delspinigiai.
Uzsakovui pareiSkus reikalavima atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda jskaitomi j nuostoliy
atlyginima.

6.10. Rangovas yra atsakingas uz visus Darby rezultato trdkumus nepriklausomai nuo to ar jie buvo nurodyti
Darby perdavimo-priémimo akte ar ne (t.y. tiek uz akivaizdzius, tiek uz pasléptus trakumus).

6.11. Jei dél Rangovo netinkamai atlikty Darby sugadinamas UZzsakovo turimas turtas, neigiamai
paveikiamos Uzsakovo sistemos, jrenginiai, statiniai ar pablogéja jy veikimas, Rangovas atlygina Uzsakovo
iSlaidas, susijusias su atsiradusiy neigiamy pasekmiy Salinimu, ir del to UZsakovo patirtus_tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius. Uzsakovo negincijami ir papildomai nebejrodinétini bei Sia Sutartimi Saliy pripazinti
netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui ne véliau kaip per Uzsakovo nurodytg
termina, pervedami j UZzsakovo banko sagskaita, nurodytg Sutarties SD dalyje ,Sutarties Salys".

7. SALIY TEISES IR PAREIGOS
7.1. Uzsakovas jsipareigoja:
7.1.1. tinkamai ir saziningai vykdyti Sutartj;
7.1.2. Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Rangovu, teikiant Sutarties vykdymui pagrjstai reikalinga
informacija, kurios pateikimo batinybé iSkilo Sutarties vykdymo metu;
7.1.3. Rangovui tinkamai jvykdzius visus sutartinius jsipareigojimus, priimti i Rangovo atliktus Darbus ir laiku
Uz juos atsiskaityti;
7.1.4. Rangovui tinkamai jvykdzius visus sutartinius jsipareigojimus, sumokéti Rangovui uz Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais atliktus Darbus pagal Sutarties SD 2 skyriuje nustatytg kaing ir jkainius (jei
nurodyti), jei PVM sgskaita pateikta naudojantis elektronine paslauga ,E. saskaita“;

7.1.5. Sutarties vykdymo metu sudaryti Rangovui galimybe patekti j Uzsakovo teritorijg (objektg, kuriame
atliekami Darbai);

7.1.6. suteikti reikiamus jgaliojimus Rangovui veikti Uzsakovo vardu (jei tokie jgaliojimai yra reikalingi);

7.1.7. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, kurie yra nustatyti Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

7.2. Rangovas jsipareigoja:

7.2.1. Tinkamai ir sgziningai vykdyti Sutartj;

7.2.2. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Uzsakovui uzbaigtus visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
iStaisyti trikumus, nustatytus per garantinj terming ir (ar) Darby perdavimo - pri€mimo metu;

7.2.3. uztikrinti naudojamy medziagy ir jrenginiy gamintojy reikalavimy ir Sutartyje nurodyty reikalavimy bei
teisés akty, reglamentuojanciy vykdomy Darby atlikima, reikalavimy laikymasi. Darbai, atlikti nesilaikant Siy
reikalavimy, nepriimami. Defektai (trlikumai), atsirade dél Rangovo kaltés, turés bati pasalinti per Uzsakovo
nustatytg termina;

7.2.4. suderinus galutinj Darby vykdymo projekta su UZsakovu (jei toks rengiamas), keisti jj tik gavus
Uzsakovo rastiska sutikima;

7.2.5. prieS pradédamas Darbus, pasirasyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybés riby aktg ir, atliekant
Darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinés saugos, technologiniy, aplinkos apsaugos (zemés, oro,
vandens, gruntiniy vandeny ir kt.), sanitarijos, gaisrinés saugos, techniniy ir kity reikalavimy bei susijusiy
Uzsakovo nurodymuy, nepazeisti tre€iyjy asmeny interesy ir uztikrinti, kad Siame papunktyje nurodyty
reikalavimy laikytysi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelkty treciyjy asmeny (subrangovy)



darbuotojai. Uz Siame punkte nurodyty reikalavimy nesilaikymo kilusias pasekmes visais atvejais atsako
Rangovas;

7.2.6. instruktuoti Darbus atliksianCius darbuotojus saugos darbe bei kitais Sutarties BD 7.2.5 punkte
nurodytais klausimais, o taip pat uztikrinti jy tinkama parengimg bei atestavima pagal specializuotas mokymy
programas, jei tas yra reikalinga pagal atliekamy Darby specifikg. Darbus atliksiantys darbuotojai privalo bati
aprapinti darbo rabais ir kitomis asmeninémis darbuotojy saugos ir sveikatos priemonémis ir Rangovas privalo
uztikrinti, kad Sios priemonés baty naudojamos atliekant Darbus;

7.2.7. prisiimti kartu su Darbais tiekiamy prekiy zuvimo ar sugedimo rizikg iki Darby rezultato perdavimo -
priémimo akto pasiraSymo momento;

7.2.8. pateikti visus dokumentus, numatytus Techninéje specifikacijoje, bei konsultuoti Uzsakova kitais, su
Rangovo sutartiniais jsipareigojimais susijusiais, klausimais;

7.2.9. nedelsiant informuoti UZzsakovg apie jvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas;

7.2.10. organizuoti ir apskaityti nelaimingy atsitikimy ir avarijy tyrimus;

7.2.11. baigus Darbus, sutvarkyti darbo vieta ir aplinka;

7.2.12. atliekant Darbus, savo jégomis darbo dienos pabaigoje pasalinti susidariusias Siuksles ir pan. Nuolatos
uztikrinti tvarkg Darbo vietoje;

7.2.13. vykdant Darbus, uztikrinti saugos darbe, gaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimy laikymasi
bei darbo higienines saglygas;

7.2.14. uztikrinti i§ Uzsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialuma ir apsauga. Pasibaigus sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminui, Uzsakovui papraSius
rastu, grazinti visus i§ Uzsakovo gautus, Sutarciai vykdyti reikalingus dokumentus;

7.2.15. nepradéti atlikti darby veikian€iuose elektros jrenginiuose, nepasiraSius su UzZsakovu tarpusavio
atsakomybeés riby akto ir negavus i§ Uzsakovo rastisSko leidimo;

7.2.16. planuojamy bei atliekamy darby koordinavimui paskirti saugos darbe koordinatoriy bei apie tai
informuoti UZsakova;

7.2.17. saugoti atlikty Darby rezultata nuo sugadinimo ir vagystés ar kity neigiamy veiksniy, taip pat nuo
meteorologiniy sglygy daromos zalos iki atlikti Darbai bus perduoti Uzsakovui. Visais atvejais Rangovo atlikty
Darby rezultatas tampa UZsakovo nuosavybe, o jy atsitiktinio sugedimo rizika pereina Uzsakovui nuo galutinio
Darby rezultato priémimo — perdavimo akto pasiraSymo momento;

7.2.18. atlyginti visus UZsakovo nuostolius, atsiradusius dél netinkamos kokybés Darby atlikimo, susijusius
su defekty Salinimu ir (ar) termino praleidimu;

7.2.19. uztikrinti, kad iki galutinio Darby rezultato perdavimo UZsakovui, i§ Darby atlikimo vietos bity pasalinta
visa Rangovui priklausanti ir Darbams atlikti naudota jranga, likusios atliekos, nepanaudotos medziagos, o
Darby vieta bty tvarkinga ir iSvalyta;

7.2.20. Uzsakovo praSymu teikti jam iSsamias ataskaitas apie Darby atlikimo eiga (jskaitant, bet
neapsiribojant, iSsamius praneSimus apie esamg Darby stadijg, numatomus Darby uZzbaigimo terminus,
aplinkybes, galincias jtakoti Darby ar jy dalies uzbaigimo terminus ir kt.);

7.2.21. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, kurie numatyti Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

7.3. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamg Darbams atlikti kvalifikacijg, t.y.
turintys valstybés institucijy i8duotus dokumentus, suteikianéius teise atlikti Darbus pagal iSduotus sertifikatus,
patvirtinancius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo jranga.

7.4. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, rangos ar kitokiy sutar€iy su Uzsakovo
darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Uzsakovo darbuotojy Sutarties vykdymui, jei tai
néra rastu suderinta su Uzsakovu. Sio punkto pazeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir Uzsakovas
turi teise Sutartyje nustatyta tvarka viena$aliSkai nutraukti Sig Sutartj prie$ termina.

7.5. Uzsakovo atsakingi asmenys ir (ar) kiti asmenys, vykdantys Darby technine priezidrg ir kontrole, turi
teise sustabdyti Darby vykdyma, jeigu nustato Sutarties BD 7.6 punkte nurodytus pazeidimus.

7.6. Darby vykdymas gali bati stabdomas Siais atvejais:

7.6.1. Darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti UZzsakovo jrenginiuose;

7.6.2. Rangovo darbuotojai dirba Uzsakovo jrenginiuose nepasiraSius tarpusavio saugos darbe
atsakomybés riby akto;

7.6.3. Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

7.6.4. darbo vietoje néra Rangovo paskirty atsakingy asmeny uz darbuotojy sauga;



7.6.5. darbai veikianCiuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ Uzsakovo budingio dispecerio;
7.6.6. nejvykdytos techninés priemonés arba jy nepakanka darbuotojy saugai uZztikrinti;

7.6.7. Rangovo darbuotojai neturi asmeniniy apsaugos priemoniy, apsaugos nuo elektros priemoniy,
nejrengtos kolektyvinés apsaugos priemoneés reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti;

7.6.8. Rangovo darbuotojas, esantis Uzsakovo objektuose, yra neblaivus, apsvaiges nuo narkotiniy ar
toksiniy medziagy;

7.6.9. dél kity darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy, jeigu jie kelia
grésme zmoniy sveikatai ir gyvybei;

7.6.10. Darbai vykdomi nesilaikant Statinio techninio projekto ir (ar) darbo projekto reikalavimuy;

7.6.11. Vykdomy Darby kokybé neatitinka Sutartyje nustatyty reikalavimy.

7.7. Sustabdzius Darby vykdyma dél Sutarties 7.6 punkte nurodyty pazeidimy, terminai, numatyti Sutarties
SD 5 skyriuje, jokiais atvejais negali bati pratesti. Darbai gali bati sustabdyti ne ilgesniam laikui, negu tesiasi
minéti Rangovo pazeidimai.

7.8. Sustabdzius Darby vykdyma dél Sutarties 7.6 punkte nurodyty pazeidimy, apie tai informuojamas
Rangovo darby vadovas, kuris nedelsiant turi atvykti j objekta. Rangovui suraSomas jpareigojimas pasalinti
nustatytus pazeidimus.

7.9. PasSalinus pazeidimus, Rangovas rastu (faksu ar elektroniniu pastu) informuoja UZsakovo darbuotoja,
parasiusj jpareigojima.

7.10. Nustacius Sutarties 7.6 punkte nurodyty reikalavimy pazeidimg, Rangovas Uzsakovui moka 300 EUR
(trijy Simty eury) dydzio baudg uz kiekvieng nustatyta atvejj, kai buvo sustabdyti Darbai, o tuo atveju, jei buvo
nustatytas Sutarties 7.6.8 punkte nurodytas pazeidimas - Rangovas UZzsakovui moka 3 000 EUR (trijy
tokstanciy eury) dydzio bauda uz kiekvieng nustatytg atvejj.

7.11. PasiraS8ydamas $ig Sutartj Rangovas suteikia UZsakovui teise i§ Rangovo gautus Darby rezultatus
naudoti savo nuozidra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darby rezultato duomenis be atskiro
Rangovo sutikimo.

7.12. PasiraSydamas Sig Sutartj Rangovas patvirtina, kad susipazino su Uzsakovo patvirtintomis tvarkomis,
nurodytomis Sutarties SD 3 skyriuje. Su minétomis tvarkomis Rangovas privalo supazindinti ir subrangovus.

7.18. Rangovas patvirtina, kad Uzsakovui ar jo paskirtam asmeniui atliekant bet kokius Darbus, susijusius
su Darby rezultatu, néra reikalingi jokie Rangovo ar bet kurio kito asmens papildomi sutikimai, leidimai ir Kkiti
dokumentai, o Siame punkte nurodyty veiksmy atlikimas nepanaikina Sutarties BD 6.5 punkte nurodytos
garantijos.

7.14. Uzsakovas gali teikti pastabas, susijusias su Rangovo atliekamais Darbais ir jy kokybe, j kurias
Rangovas privalo atsizvelgti.

7.15. Kiti Uzsakovo ir Rangovo jsipareigojimai, teisés ir pareigos, apibréziami galiojanciuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose ir Sutarties SD (jei apibréziami).

8. PROJEKTAVIMAS
8.1. Siame skyriuje i§déstyti reikalavimai taikomi tuo atveju, jei pagal Sutartj atliekami Darbai apima ir
projektavimo darbus / paslaugas.
8.2. Bet kokiu atveju, visi Sutartyje iSdéstyti reikalavimai Darbams yra taikomi ir projektavimo
darbams / paslaugoms, iSskyrus specifinius rangos darbams taikomus reikalavimus, kurie pagal savo prasme
ir protingumo kriterijy negali bati taikomi projektavimo darbams / paslaugoms.
8.3. Rangovas jsipareigoja:
8.3.1. atlikti Sutartyje nurodytus projektavimo darbus / paslaugas, parengti techninius dokumentus, statinio
techninj (jei jj reikalaujam parengti pagal Sutarties reikalavimus) ir darbo projektus (toliau tekste - Projektas) ir
perduoti jj Uzsakovui;
8.3.2. parengti Projektg pagal Technine specifikacijg, galiojan€iy normatyviniy statybos techniniy, statybos
specialiyjy dokumenty ir kity normatyviniy dokumenty, reglamentuojanciy perkamy Darby projektavimo ir
statybos reikalavimus;
8.3.3. suderinti parengtg Projekta normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka su UZzsakovu, o
jstatymy numatytais atvejais — su atitinkamomis valstybés ar savivaldybés institucijomis, arba, jei taip nurodyta
Sutarties SD 3 skyriuje, atlikti jo ekspertize;

8.3.4. nuolat informuoti UZzsakova apie projektavimo darby / paslaugy atlikimo eiga;



8.4. Rangovas garantuoja, kad projektavimo darby / paslaugy rezultato perdavimo - priémimo metu
pateiktas Projektas bus kokybiSkas, Projektas ir jo sprendiniai atitiks Sutartyje ir teisés aktuose iSdéstytus
reikalavimus.

9. RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA

9.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios Sutarties vykdymui,
neatsizvelgiant j tai, kokie teisiniai rySiai sieja Siuos asmenis su Rangovu, yra laikomi Rangovo agentais. Siy
asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias pacias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

9.2 Rangovas Sutarciai vykdyti turi pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasidlyme ir
Sutarties SD 4 skyriuje. Rangovas neturi teisés pasitelkti Subrangovy, jei savo Pasillyme nenurodé, kad ketina
tai padaryti. Jeigu Rangovas Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti nori samdyti kita, nei nurodyta
Pasidlyme, Subrangova, jis privalo prie$ tai Uzsakovui jrodyti jy patikimuma ir gebéjimg vykdyti paskirtas
funkcijas, gauti rastiSka Uzsakovo sutikima dél pasirinkto Subrangovo bei pateikti Subrangovo dokumentus,
pagrindziancius atitikimg Pirkimo sglygose nustatytiems reikalavimams (jei Subrangovams buvo taikomi
kvalifikaciniai reikalavimai). Uz Subrangovo atliekamy Darby kokybe Uzsakovui atsako Rangovas. Rangovas
visada bus atsakingas uz Sutarties vykdyma, jskaitant Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybe
ir padaryta zalg. Jei Rangovas pasamdo Subrangovg be UZsakovo rastiSsko sutikimo, Rangovas privalo
Uzsakovui sumokeéti 5 (penkiy) procenty nuo bendros Sutarties kainos dydzio bauda.

9.3. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir Subrangovo. Rangovas atsako uz savo
Subrangovy veiksmus ar neveikimg. Uzsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti baty
pasitelkiamas Subrangovas, neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutartj. Atsizvelgiant j tai,
visame Sutarties tekste, Rangovo darbuotojai reiskia ir Subrangovo darbuotojus.

9.4. Atsiradus poreikiui keisti Jungtinés veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami
pagal Jungtinés veiklos sutartj), Jungtinés veiklos partneriai privalo jvykdyti visas Zzemiau nurodytas sglygas:

9.4.1. UZsakovas gaus Siuos dokumentus:

9.4.1.1. pasiliekancio(-iy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy) praSymag deél Jungtinés veiklos partnerio(-iy)
keitimo;
9.4.1.2. pasitraukiancio(-iy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy) praSyma pasitraukti i Jungtinés veiklos

sutarties partneriy ir perduoti visus |sipareigojimus pagal Jungtinés veiklos sutartj naujajam(-iems) /
pasiliekan¢iam (-iams) Jungtinés veiklos partneriui(-iams);

9.4.1.3. naujojo(-ujy) / pasiliekancio(-iy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy) rastiS8kg sutikimg(-us) pakeisti
pasitraukiantj(-Cius) Jungtinés veiklos partnerj (-ius) bei prisiimti visus pasitraukiancio(-iy) Jungtinés veiklos
partnerio(-iy) jsipareigojimus pagal Jungtinés veiklos sutartj bei naujojo(-yjy) / pasiliekancio(-iy) Jungtinés
veiklos partnerio(-iy) kvalifikacijg pagrindziantys dokumentai (jei taikoma);

9.4.2. Rangovas jrodys Uzsakovui naujojo(-y) / pasiliekancio(-iy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy) patikimuma
ir gebéjimg vykdyti paskirtas funkcijas;

9.4.3. Rangovas gaus UZsakovo rasytinj sutikimg keisti Jungtinés veiklos partnerius.

9.4.4. Rangovas pateiks Uzsakovui naujos Jungtinés veiklos sutarties kopija, kurioje pasiliekanciojo(-iyjy)
Jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimai iliks tokie patys kaip ir ankstesnéje Jungtinés veiklos sutartyje,
0 naujasis(-ieji) / pasiliekantis(-ys) Jungtinés veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukianciojo(-iyju)
Jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimus pagal ankstesne Jungtinés veiklos sutartj;

9.5. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui UzZsakovo darbuotojy darbo sutarCiy
pagrindu ar kitokiu bddu, jei tai néra rastu suderinta su Uzsakovu.

9.6. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui Uzsakovo auditoriy, pataréjy, konsultanty,
atstovy, brokeriy ar kity nepriklausomy specialisty, kuriems dél to kilty interesy konfliktas, bty pazeistos tokiy
specialisty profesinés etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai.

9.7. Tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose numatyta tiesioginio Uzsakovo atsiskaitymo su Subrangovais
galimybé, Subrangovui iSreiSkus norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp UZzsakovo, Rangovo
bei Subrangovo, laikantis |statymo nuostaty, sudaroma triSalé sutartis.

9.8. Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

10. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIEMIMO TVARKA
10.1. Darby atlikimo terminai ir Darby atlikimo vieta nurodyta Sutarties SD 5 skyriuje.

10.2. Rangovas, tinkamai atlikes visus Darbus, arba, jei Sutartyje numatytas Darby atlikimas dalimis, atlikes
Sutartyje numatytg Darby dalj, nedelsiant, bet ne véliau kaip prie$ 2 (dvi) darbo dienas apie tai informuoja



Uzsakova rastu, kuris ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rastiSsko praneSimo apie visy
Darby ar Darby etapo uzbaigimag gavimo dienos organizuoja komisijos sudaryma, dalyvaujant ir Rangovo
atsakingam asmeniui, ir atlikty Darby techninj jvertinima.

10.3. Jei Darby kokybé atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, Uzsakovas ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo atlikty Darby techninio jvertinimo turi pasirasyti Darby perdavimo - priemimo aktg (Darby
etapo ar visy Darby). Atlikti Darbai priimami ir priémimo dokumentai jforminami pagal teisés akty nustatytg
tvarkg bei reikalavimus.

10.4. Jeigu Darby perdavimo — priémimo (Darby etapo ar visy Darby) metu nustatomi Darby atlikimo
trikumai, Uzsakovas turi teise atsisakyti pasirasyti Darby perdavimo — priemimo aktg (Darby etapo arba visy
Darby), nurodydamas priimto sprendimo motyvus (jei jmanoma, nurodydamas ir priemones, kuriy Rangovas
privalo imtis, kad Darby rezultato kokybé atitikty Sutarties reikalavimus ir Darby perdavimo — priémimo aktas
bity pasirasytas), o0 Rangovas privalo per Sutarties SD 3 skyriuje nustatytg terming nuo Uzsakovo pranesimo
apie trikumy nustatyma iSsiuntimo dienos savo jégomis ir IéSomis pasalinti trakumus.

10.5. Rangovui per Sutarties SD 3 skyriuje nustatytg terming nepasalinus nustatyty trikumy, Rangovas,
Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui Sutarties SD 3 skyriuje nustatyto procento dydzio delspinigius ir (ar)
baudg bei atlygina Uzsakovo dél to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia delspinigiai.
Uzsakovui pareiSkus reikalavima atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda jskaitomi j nuostoliy
atlyginima.

10.6. Jei Sutartyje numatytas Darby atlikimas ir (ar) kity Rangovo jsipareigojimy vykdymas dalimis,
Uzsakovas pasiraso Darby etapo priémimo—perdavimo aktg ir Rangovas iSraSo PVM saskaitg-faktirg ar kito
tipo priklausancia iSrasyti sgskaita po kiekvieno Darby etapo atlikimo ir priemimo ir (ar) dalies kity Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Tiek Darby etapo priémimo-perdavimo aktas, tiek galutinis Darby priémimo
— perdavimo aktas turi bati surasyti dviem vienodg teising galig turinCiais egzemplioriais, kuriuos pasiraso
abiejy Saliy jgalioti asmenys. Nuosavybés teisé | atliktus Darbus Uzsakovui pereina nuo Darby perdavimo-
priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasiraS8ymo dienos.

10.7. Jei Sutartyje néra numatyti etapai, bus pasiraSomas tik vienas Darby priémimo — perdavimo aktas ir
iSraSoma tik viena PVM saskaita faktdra ar kito tipo priklausanti iSraSyti sgskaita.

10.8. Visy atlikty Darby rezultatg perdavus Uzsakovui pagal Sioje Sutartyje iSdéstytas sglygas ir terminus,
bus laikoma, kad Rangovas atliko Darbus.

10.9. Rangovui veluojant atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais dél priezasciy, nepriklausanciy
nuo UZsakovo, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka UZsakovui Sutarties SD 5 skyriuje nustatyto dydzio
delspinigius / baudg bei atlygina UZsakovo dél to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia
delspinigiai / baudos. Uzsakovui pareiSkus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai / bauda
jskaitomi j nuostoliy atlyginima.

10.10. Saliy rasytiniu sutarimu atskiry Darby atlikimo pradZios ar pabaigos terminai gali bati pratesti jeigu:
10.10.1. Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sig Sutartj ir todél Rangovas
negali laiku atlikti Darby;

10.10.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami papildomi nurodymai ir/arba informacija turi jtakos Rangovo Darby
atlikimo terminams;

10.10.3. Rangovo Darby atlikimo terminus jtakoja ypa¢ nepalankios meteorologinés sglygos;

10.10.4. valstybés ar savivaldos institucijy veiksmai arba bet kokios kitos klidtys, priskirtinos Uzsakovui ir (ar)
Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus.

10.11. Salys jsipareigoja nedelsiant rastu informuoti kita Salj apie Sutarties BD 10.10 punkte nurodyty
aplinkybiy atsiradima. Sutarties BD 10.10 punkte numatytais atvejais Darby atlikimo terminai gali bdti
pratesiami ne ilgiau nei tgsiasi Sutarties BD 10.10 punkte nurodytos aplinkybés.

11. NAUDOJIMAS, TIEKIMAS ARBA RANGA

11.1.  Jei Darby atlikimo metu Rangovas privalo paimti tam tikrus Uzsakovo daiktus, medziagas ir, atlikes
Darbus, juos grazinti Uzsakovui, arba Darby atlikimo tikslu Uzsakovas suteikia Rangovui bet kokius Uzsakovui
priklausancius kilnojamuosius daiktus, nepazeidziant kity Sutarties nuostaty, taikomos tokios taisyklés:

11.1.1. Tokius daiktus Uzsakovas perduoda Rangovui EXW salygomis pagal INCOTERMS 2000 rastu
nurodytoje vietoje;

11.1.2. Sutartyje arba kitaip rastu nustatytais terminais Rangovas grazina UZsakovui perduotus daiktus DDP
sglygomis pagal INCOTERMS 2000 j rastu nurodyta pristatymo viets;



11.1.3. Toks Uzsakovo daikty perdavimas Rangovui nesuteikia Rangovui jokiy valdymo teisiy j Siuos
daiktus, iSskyrus tas, kurios yra batinos Rangovo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymui;

11.2.  Jei Sutarties dokumentai nustato, kad atlikdamas Darbus Rangovas kartu privalo Uzsakovui tiekti tam
tikras prekes ar teikti tam tikras paslaugas, tokiam prekiy tiekimui ar paslaugy teikimui (jskaitant pranesimy
dél kokybés pateikimo terminus ir tvarkg) mutatis mutandis taikomos visos Sios Sutarties nuostatos,
nustatancios Darby atlikimo tvarka.

11.3. Nepazeidziant Sios Sutarties BD 11.2 punkto nuostaty, prekiy tiekimui pagal Sig Sutartj taip pat
taikomos tokios specialiosios taisyklés:

11.3.1.  Visos Uzsakovui tiekiamos prekés turi bati pristatomos DDP salygomis pagal INCOTERMS 2000;

11.3.2.  Jei prekés UZsakovui yra perduodamos tiesioginiam naudojimui, o0 ne sunaudojamos Darby atlikimo
rezultatui pasiekti, taikomos priémimo - perdavimo ir pretenzijy dél prekiy gabenimo metu atsiradusiy defekty
pateikimo procediros, nustatytos Zenevos tarptautinio kroviniy vezimo keliais (CMR) konvencijoje.

11.4. Nepazeidziant Sios Sutarties BD 11.2 punkto nuostaty, Darby atlikimui pagal Sig Sutartj taikomos
tokios specialiosios taisyklés:

11.4.1. Rangovas statybos tyrinéjimo, projektavimo, statybos rangos darbus atlieka pagal galiojanciy teisés
akty reikalavimus ir (arba, jei taikoma) pagal Uzsakovo pateiktos projektavimo uzduoties, techninio projekto

nurodymus.

11.4.2. Jei pagal Sig Sutartj vykdomi kitokio pobidzio darbai, jy vykdymo tvarkai taip pat taikomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nuostatos, reglamentuojancios tokiy darby vykdymo tvarka;

11.5. Bet kokie Uzsakovo sutaupymai, kurie atsirado atliekant Darbus, jei Uzsakovas Siy sutaupymy
nenumaté teikdamas Pasidlyma ir jtrauké jy verte | Pasidlymo kaing, yra UZsakovo nuosavybé, todel
Uzsakovas Rangovui apmoka tik uz faktiSkai atliktus darbus, kurie buvo atlikti nenukrypstant nuo Sutartyje
pateiktos uzduoties, taciau ne uz Siame punkte numatytus sutaupymus.

12 MOKEJIMAI, PINIGINES PRIEVOLES IR SULAIKYMAI

12.1. UZsakovas sumoka Rangovui uz faktiSkai atliktus darbus Sutarties SD 6 skyriuje nustatyta tvarka ir
terminais.

12.2.  Visi atsiskaitymai pagal Sig Sutartj atliekami eurais, jei nenumatyta kitaip Sutarties SD 6 skyriuje.
12.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaita-faktirg ar kito tipo priklausancia iSrasyti saskaitg ir atlikty
Darby perdavimo - priemimo aktus (Darby etapo ar visy Darby), nurodo Sutarties datg ir numerj bei aiskiai
detalizuoja (PVM saskaitoje - faktdroje ar kito tipo priklausancioje iSrasyti saskaitoje, jos iSklotinéje (sgmatoje)
ar atlikty Darby perdavimo - priemimo akte), kokie konkretls Darbai buvo atlikti. Jeigu tai reikalinga pagal kitas
Sios Sutarties nuostatas, gali bati nurodomas ir investicinio projekto numeris. Rangovas PVM sgskaitg-faktirg
ar kito tipo priklausancia iSrasyti sgskaita Uzsakovui teikia naudodamasis elektronine paslauga ,E. sgskaita“.

12.4.  Salys susitaria taikyti tokia UZzsakovo mokéjimy, atliekamy pagal Sig Sutartj, jskaitymo tvarka:

12.4.1. Pirmaja eile yra jskaitomi Rangovo reikalavimai, susije su mokéjimo prievoliy uz pagal Sig Sutart]
atliktus Darbus jvykdymu;

12.4.2. Antrgja eile yra jskaitomi Rangovo reikalavimai, susije su netesyby, paliikany arba nuostoliy pagal
Sig Sutartj atlyginimu;

12.4.3. Treciaja eile yra jskaitomos kitos Uzsakovo Rangovui mokétinos sumos (jei tokiy yra).

12.5.  Jei mokéjimai pagal $ig Sutartj yra tarptautiniai, taikoma SHA atsiskaitymy schema (mokangioji Salis
sumoka banko mokesc¢ius uZ tarptautinj mokejimo nurodyma, o uzsienio banky mokescCius sumoka mokeéjima
priimanti Salis).

12.6. UzZsakovas, nesant apmokeéjimo sulaikymo pagrindy, nesumokeéjes Rangovui uz atliktus Darbus per
Sutarties SD 6 skyriuje nurodyta terming, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,05 procento nuo laiku
nesumokétos sumos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng.

12.7.  UZsakovas turi teise sulaikyti apmokéjima, jei:

12.7.1. po atlikty Darby perdavimo-priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasiraS8ymo dienos paaiskéja
atlikty Darby trikumai, jeigu jy nebuvo jmanoma pastebéti Darby perdavimo - priemimo metu;

12.7.2. po atlikty Darby perdavimo - priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasiraSymo dienos
paaiskéja, kad UZsakovui padaryti nuostoliai dél Rangovo kaltés (pvz. sugadinta jranga, paZeistos
komunikacijos, tinklai ir pan.) — iki nurodyty aplinkybiy pasalinimo momento. Siuo atveju negali bati sulaikyta
daugiau mokétiny sumy, negu gali reikéti tiesioginiams Uzsakovo nuostoliams padengti;



12.7.3. Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal Sig Sutart].

12.8. Jei Rangovui pagal Sig Sutartj yra priskaiciuoti delspinigiai ar kitokios netesybos, kuriy taikyma numato
Sutartis, Uzsakovo mokétina suma mazinama priskaiciuoty delspinigiy ir (arba) minéty netesyby suma. Taip
pat Uzsakovas turi teise priskai€iuotus delspinigius iSskaiciuoti i§ bet kokiy Rangovui atliekamy mokejimy be
atskiro praneSimo Rangovui.

12.9. UzZsakovas visus mokeéjimus susijusius su Sutarties vykdymu atliks tik Rangovui. Uzsakovas mokeéjimy
subrangovams ir/ ar tretiesiems asmenims neatliks.

13. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

13.1.  Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant intelektinés nuosavybés
teises, iSskyrus asmenines neturtines teises | intelektinés veiklos rezultatus, yra Uzsakovo nuosavybe,
pereinanti Uzsakovui nuo Rangovo atlikty Darby rezultato perdavimo momento be jokiy apribojimy, kurig
Uzsakovas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiro Rangovo sutikimo tretiesiems asmenims.

13.2. Bet kokie su Sutartimi susije dokumentai, iSskyrus pacig Sutartj, yra Uzsakovo nuosavybé ir, Rangovui
baigus vykdyti savo jsipareigojimus, Uzsakovo reikalavimu turi bati grgzinti (kartu su visomis jy kopijomis)
UZsakovui.

13.3. Sios Sutarties tekstas, i§skyrus Rangovo vienaSaliSkai sudarytus dokumentus ir duomenis,
identifikuojancius Rangova, yra Uzsakovo autorinis kdrinys. Sios Sutarties sudarymo ir vykdymo procediros
yra UZsakovo geroji praktika. Rangovui suteikiama tik neiSimtiné, terminuota teisé naudotis Sutarties tekstu tik
Sios Sutarties vykdymo tikslais. Bet koks kitoks Sios Sutarties teksto ir (arba) patirties, jgytos Uzsakovui taikant
Sutarties sudarymo ir vykdymo procediras naudojimas Rangovo veikloje galimas tik gavus tam iSankstinj
rasytinj Uzsakovo sutikima.

13.4. Rangovas garantuoja nuostoliy ir (ar) zalos atlyginimg Uzsakovui (jskaitant bylinéjimosi iSlaidas) dél
bet kokiy reikalavimy, kylan&iy dél intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo ar jtariamo jy pazeidimo (jskaitant
gynyba jtariamo pazeidimo atveju), iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas (jtariamas pazeidimas) atsiranda dél
Uzsakovo kaltés.

13.5. Rangovas nedelsdamas prane$a Uzsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas iesSkinys ar bet koks kitas
reikalavimas dél bet kokios su Sutartimi susijusios intelektinés nuosavybés teisés pazeidimo ar jtariamo
pazeidimo.

14. SUTARTIES SALYGU KEITIMAS

14.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali bati keiCiama neatliekant naujos pirkimo procediros
vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo 97 str. nuostatomis.

14.2.  Sutarties sglygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitihkama prasyma bei
ji pagrindZiancius dokumentus. Salis, gavusi tokj prasyma, privalo jj iSnagrineti per 20 (dvidesimt) kalendoriniy
dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastiska atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso
Uzsakovui.

15. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR JO PASEKMES

15.1.  Jei Salis nevykdo arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj, ji paze|d2|a Sutartj. Vienai
Saliai pazeidus Sutartj, kita Salis turi teise naudotis bet kokiais teisétais savo teisiy gynimo badais, jskaitant:

15.1.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

15.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

15.1.83. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jei toks reikalavimas buvo Pirkimo salygose;
15.1.4. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius ir (ar) baudas ir (ar) atlyginti nuostolius;
15.1.5. nutraukti Sutartj Sios Sutarties BD 15.2 punkto nustatyta tvarka.

15.2. UzZsakovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas | teismg, prieS 5 (penkias) kalendorines dienas
rastu apie tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas i§ esmés pazeidé Sutartj. Rangovo padarytas
Sutarties pazeidimas laikomas esminiu, jeigu:

15.2.1. atlikti Darbai neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neistaiso Darby atlikimo trakumy
per Sutartyje nustatytg terming;
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15.2.2. Rangovas daugiau kaip du kartus i$ eilés praleido dalies Darby atlikimo terming, jei Darbai yra
testinio pobudzio;

15.2.3. Rangovas nesilaiko Sutarties SD 5 skyriuje numatyto Darby atlikimo termino ir vélavimas nuo
numatyto etapo pabaigos termino yra daugiau nei 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dienu;

15.2.4. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkancia Sios Sutarties reikalavimy ir Sie neatitikimai nebuvo
iStaisyti per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkancia dienos;

15.2.5. Rangovui yra iSkeliama bankroto ar restruktdrizavimo byla, Uzsakovui tampa zinoma apie kitokj
priverstinj Rangovo kreditoriy teisiy jgyvendinima, galintj turéti esminés jtakos Rangovo galimybéms toliau
vykdyti Sutartj ir (ar) dél Rangovo yra priimamas ir jsiteisi apkaltinamasis teismo nuosprendis uz 2004 m. kovo
31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dél vieSojo darby, prekiy ir paslaugy pirkimo
sutar€iy sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje iSvardytuose Europos Sajungos teisés aktuose
apibréztus nusikaltimus;

15.2.6. Rangovas pazeidzia Sios Sutarties nuostatas, reglamentuojancias konkurencijg, intelektinés
nuosavybés ar konfidencialios informacijos valdyma;

15.2.7. Rangovas pazeidzia Sutarties BD 9 skyriaus nuostatas;.
15.2.8. yrakitos aplinkybés, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.

15.3. UzZsakovas gali sustabdyti Sutarties ar jos dalies vykdyma tokiam laikui ir tokiu bddu, kaip jis mano
esant tai reikalinga. Jei sustabdymo laikotarpis trunka ilgiau kaip 30 (trideSimt) kalendoriniy dieny, Rangovas
turi teise reikalauti leidimo atnaujinti Sutarties vykdyma, o UZsakovui neiSdavus leidimo per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny nuo atitinkamo Rangovo kreipimosi, nutraukti Sutartj, jspéjus apie tai pries 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny.

16. SUTARTIES |[VYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS

16.1.  Salys pareigkia, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei nedidelémis ir
sutinka, kad jos nebdty maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra jvykdyta. Salys taip pat
pripazjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia neginCijama nukentejusiosios Salies patirty
nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiajai Saliai dél Sutarties pazeidimo (nesilaikymo),
nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanciy jrodymuy.

16.2.  Nuostoliy atlyginimas ir netesyby sumokéjimas neatleidzia Salies nuo Sutarties nuostaty tinkamo
vykdymo.

16.3.  Jei Pirkimo sglygose buvo nustatytas reikalavimas Rangovui pateikti papildomas Sutarties jvykdymo
uztikrinimo priemones, taikomos Sios salygos:

16.3.1. Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sios Sutarties pasiraSymo dienos turi pateikti
Uzsakovui Sutarties SD nurodyto dydzio Sutarties jvykdymo uztikrinimg, galiojantj ne trumpiau negu galioja Si
Sutartis.

16.3.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bati pateiktas Saliy tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta,
jei Sutarties verté 300 000 EUR be PVM ar didesné. Sutartis turi bati uztikrinama pateikiant Lietuvos
Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar Europos Ekonominés Erdvés valstybeje
registruoto banko ar draudimo kompanijos iSduotg pirmo pareikalavimo neatSaukiamg Sutarties jvykdymo
banko garantijg arba draudimo bendrovés iSduotg Sutarties jvykdymo laidavimo rastg (kartu su laidavimo
draudimo liudijimu (polisu)) ir sumokétos draudimo jmokos uz iSduotg laidavimo rastg mokestinio dokumento
patvirtinta kopija). ISduota besglyginés neatSaukiamos garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto verté
— 3 % sutarties vertés su PVM;

16.3.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bati pateiktas raSytine forma, jame turi badti nurodyta, kad
Rangovui nejvykdzius arba netinkamai jvykdzius savo sutartinius jsipareigojimus, Garantas (laiduotojas)
jsipareigoja sumokéti Uzsakovui ne didesne kaip Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma per 10 (deSimt) darbo
dieny, gaves pirmg Uzsakovo rasytinj reikalavimag, Uzsakovui neprivalant pagrjsti savo reikalavimy, o tik raste
nurodzius, kaip Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo sutartinius jsipareigojimus.

16.3.4. Pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg Uzsakovas turi turéti galimybe pagal pirmg pareikalavima ir be
papildomy jrodymy patiekimo garantui gauti kompensacija uz nuostolius, kurie atsirasty dél Rangovas
nejvykdyty Sia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy.

16.3.5. UZsakovas gragzina Rangovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo Rangovo praSymo gavimo ir Sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymo dienos.
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16.3.6. Jei Rangovas nepateikia per Sutarties BD 16.3.1 punkte nustatyta terming Sutartyje nustatyto
Sutarties jvykdymo uztikrinimo (jei taikoma) laikoma, kad Rangovas atsisaké pasirasyti Sutartj.

17. SALIY ATSAKOMYBE
17.1. Uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma Salys atsako $ioje Sutartyje ir
teisés aktuose nustatyta tvarka.
17.2.  Salis atleidziama nuo civilinés atsakomybés, jei ji jrodo, kad Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji
negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uZzkirsti kelio iy aplinkybiy
ar jy pasekmiy atsiradimui (nenugalimos jégos aplinkybés). Salys nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir LR
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos ,Atleidimo nuo atsakomybés, esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles” tiek, kiek jos nepriestarauja Lietuvos Respublikos
Civiliniam kodeksui. Apie $iy aplinkybiy atsiradimg Salis kitg Salj privalo informuoti per 3 (tris) darbo dienas
nuo suzinojimo (arba turéjimo suZzinoti) apie jy atsiradima. Saliy jsipareigojimy vykdymas atidedamas
nenugalimos jegos aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui.
17.3.  Salis prasanti jg atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (iris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émeési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas,
kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo termina.
Prane8imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.
17.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku
neiSsiuncia praneSimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig Si patyré dél laiku
nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.
17.5.  Jeinenugalimos jégos aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 2 ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise vienasalidkai
nutraukti Sig Sutartj, apie tai jspéjusi kitg Salj prieS 15 (penkiolika) dieny. Tokiu atveju Uzsakovas atlygina
Rangovui uz iki to laiko tinkamai atliktus Darbus.

18. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

18.1.  Salys susitaria laikyti §ig Sutartj, i§skyrus Sutarties sudarymo fakta, ir visg jos pagrindu viena kitai
perduodamg informacijg paslaptyje neterminuotai, neatsizvelgiant j tai, ar ta informacija pateikiama Zodziu ar
rastu. Salys_susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai treCiai Saliai be iSankstinio rastisko jg
pateikusios Salies sutikimo, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar treciyjy asmeny
poreikiams, iSskyrus atvejus, kai tg daryti jpareigoja jstatymai ar kai tokia informacija turi bati atskleista teisés,
finansy ar kitos srities specialistui, ar pataréjui, ar paskolos davéjui.

18.2. Visa UZsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Uzsakovas rastu
patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija néra konfidenciali.

18.3.  Konfidencialia informacija laikoma:
18.3.1. Elektronine forma, rastu ar kitu badu iSreiksta informacija, gauta vykdant Sutartj;

18.3.2. Duomenys, asmens duomenys, elektroniniai duomenys, archyvuota informacija ir kita informacija,
paruosta Salies darbuotojy.

18.4. Asmuo, kuriam Salis atskleid?ia konfidencialig informacijg, turi prisiimti konfidencialumo
jsipareigojimus pagal $io straipsnio nuostatg ir naudoti tokig informacijg tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta.
Sio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama vie$ai arba gauta atskleidus ar
turi bati atskleista pagal teisés akty reikalavimus. Kartu su Darbais patiekiamy prekiy tiekimo ir naudojimo
instrukcijos, kita panaSaus pobudZzio informacija, taip pat nelaikoma konfidencialia informacija. Salis, pazeidusi
Sioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus — saugoti konfidencialig informacijg ir jos neatskleisti, privalo atlyginti
kitai Saliai Sios Sutarties pazeidimu padarytus nuostolius bei imtis visy protingy veiksmy, kad per trumpiausig
laikotarpj iStaisyty tokio atskleidimo pasekmes.

18.5. Salys zino, sutinka ir jsipareigoja neskleisti negarsinti, neperduoti tretiesiems asmenims
konfidencialios informacijos, Sia informacija naudotis tik Sutarties jvykdymo tikslui, o pasibaigus Sutarties
galiojimui ar Sutartj nutraukus — grazinti konfidencialig informacijg kitai Saliai ar pateiktg informacijg sunaikinti.
18.6.  Salis, pazeidusi Sutartyje numatytg konfidencialumo pareiga, jsipareigoja pagal pagrista kitos Salies
reikalavimg sumoketi 5 000 (penkiy tukstanciy) eury (be pridétinés vertés mokescio) baudg ir atlyginti visus
kitos Salies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia numatyta bauda.
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19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19.1.  Salys turi teise nutraukti $ig Sutartj vienasaliskai nesikreipdamos j teisma, Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytais pagrindais ir tvarka.

19.2. Uzsakovas bet kuriuo metu turi teise vienasaliSkai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sig Sutartj pries
20 kalendoriniy dieny rastu praneSes apie tai Rangovui. Tokiu atveju Rangovui yra sumokama tik uz faktiskai
iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus. Rangovas, gaves Uzsakovo praneSimg apie Sios Sutarties
nutraukima, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal Sig Sutart], iSskyrus tuos, kurie batini uztikrinti
saugy jau atlikty Darby rezultato naudojima.

19.3.  Nutraukus Sig Sutartj Uzsakovo iniciatyva, Rangovas jsipareigoja:
19.3.1. imtis visy priemoniy, siekdamas sumazinti dél Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius;

19.3.2. per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Uzsakovo praneSimo gavimo pateikti visus dokumentus, bdtinus
galutiniam atsiskaitymui pagal Sig Sutartj (atlikty Darby aktus, saskaitas ir pan.).

19.4. Rangovas nejgyja teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj treCiajam asmeniui be rastisko
UzZsakovo sutikimo.

19.5.  Visi pranedimai ir kita informacija tarp Saliy pagal $ig Sutartj atliekami rastu ir laikomi tinkamai
pateiktais, jei jteikti asmeniskai, siun€iami per kurjerj, registruotu pastu ar kitomis priemonémis, nurodytomis
Sutarties SD prieduose*, Siuose prieduose nurodytais adresais.

19.6.  Salys bendravimui paskiria kontaktinius asmenis, kuriy duomenys nurodomi Sutarties SD Priede Nr.
2

19.7.  Kiekviena Salis privalo per 5 (penkias) darbo dienas pranesti kitai Saliai apie Sutarties SD nurodyty
adreso, rekvizity, kontaktiniy asmeny pasikeitima. lki informavimo apie adreso pasikeitima, visi Sioje Sutartyje
nurodytu adresu iSsiysti praneSimai ir kita korespondencija laikomi jteiktais tinkamai.

19.8. Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandanéius i§ $ios Sutarties ir neaptartus jos salygose,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti teisés aktai.

19.9.  Visus gindus dél $ios Sutarties vykdymo Salys jsipareigoja spresti derybomis. Jeigu Salys $iy ginéy
negali iSspresti derybomis, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose teisés akty nustatyta tvarka.
19.10. lki Sutarties sudarymo Salys gali Sutarties SD sutarti dél kity Sutarties nuostaty, nepaminéty Sutarties
BD ir (ar) Sutarties SD.

19.11. Jeigu kuri nors Sios Sutarties nuostata yra ar tampa i$_dalies ar visiskai negaliojancia, ji nedaro
negaliojan¢iomis likusiy Sios Sutarties nuostaty. Tokiu atveju Salys susitaria déti visas pastangas, kad
negaliojanti nuostata baty pakeista teisiSkai veiksminga norma, kuri, kiek jmanoma, turéty ta patj rezultatg
kaip ir pakeistoji norma.

19.12. Si Sutartis sudaryta dviem vienoda teisine galig turingiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

20. KITOS SALYGOS

20.1. Salys sutaria, jog Darby atlikimo metu Rangovas UZsakovui teikia galutinius su Darby atlikimu
susijusius dokumentus bei kit medziagg tik lietuviy kalba. Jei atitinkami dokumentai bei kita medziaga,
reikalingi Darby atlikimui, yra pateikiama kita kalba nei lietuviy, tokiu atveju Rangovas prie Siy dokumenty
privalo pridéti vertéjo parasu ir vertimy biuro antspaudu patvirtinta dokumento vertimg j lietuviy kalba.

20.2. Uzsakovas Sutarties SD ir (ar) Techninéje specifikacijoje taip pat gali jforminti, kokie papildomi
dokumentai, be reikalaujamy Sutarties BD 20.1 punkte, yra teikiami lietuviy kalba.

20.3. Tuo atveju, jeigu Rangovas nesilaikys Sutarties BD 20.1 ir (ar) 20.2 punktuose nurodyty reikalavimy
(dokumentus pateiks ne lietuviy kalba ir prie Siy dokumenty nebus pridétas vertéjo parasu ir vertimy biuro
antspaudu patvirtintas dokumentas | lietuviy kalba), Uzsakovas turés teise be atskiro pranesSimo iSsiverti
minétus dokumentus savo saskaita ir tokiu atveju mokeéting uz atliktus Darbus sumg sumazins turéty faktiniy
iSlaidy, susijusiy su vertimo paslaugomis, suma.
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