

**KADASTRINIŲ MATAVIMŲ DARBŲ ATLIKIMO
SUTARTIS Nr. 259/2018**

Vilkaviškis
2018-10-24

1. SUTARTIES ŠALYS

UAB "Kybartų darna" atstovaujami direktoriaus Egidijaus Ausiejaus, toliau vadinama UŽSAKOVU, veikiančio pagal įmonės įstatus, ir **UAB Vilkaviškio architektūros biuras**, atstovaujama direktoriaus Vido Skrinško, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama VYKDYTOJU.

2. SUTARTINIS DARBAS IR KAINA

2.1. VYKDYTOJAS atlieka:

Pavėsinių (unikalus nr. 4400-0913-6283, 4400-0913-6330, 4400-0913-6361, 4400-0913-6394, 4400-0913-6430, 4400-0913-6450), esančių Vilkaviškio r. sav., Kybartų m., J. Basanavičiaus g. 82A, kadastrinius matavimus.

	Darbo pavadinimas	Kaina, €	Pastabos
1	Kadastriniai matavimai	247,93	
2	PVM 21 %	52,07	
3	Kaina su PVM	300,0	

SUTARTINĖ KAINA su PVM: trys šimtai eurų 00 ct.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR ATSISKAITYMAS UŽ SUTARTINĮ DARBĄ

3.1. Darbas pradedamas 2018 m. spalio 24 d., baigiamas 2018 m. spalio 30 d.

3.2. UŽSAKOVAS apmoka VYKDYTOJUI už visą SUTARTINĮ DARBĄ per 3 dienas abiemis SUTARTIES ŠALIMS pasirašius Atliktų darbų aktą .

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1 UŽSAKOVAS įsipareigoja:

4.1.1. sudaryti sąlygas VYKDYTOJUI atlikti matavimus.

4.1.2. pateikti VYKDYTOJUI dokumentus, reikalingus kadastriniams matavimams atlikti.

4.1.3. priimti iš VYKDYTOJO užsakytą dokumentaciją ir apmokėti už atliktus Darbus pagal šioje sutartyje numatytą tvarką.

4.2 VYKDYTOJAS įsipareigoja:

4.2.1. Atlikti pavėsinių (unikalus nr. 4400-0913-6283, 4400-0913-6330, 4400-0913-6361, 4400-0913-6394, 4400-0913-6430, 4400-0913-6450), kadastrinius matavimus ir parengti kadastrinių matavimų bylą.

4.2.2 Atlikti kadastrinių matavimų bylos išankstinę patikrą VĮ Registrų centras.

4.2.3. Konsultuoti UŽSAKOVĄ visais su šia Sutartimi susijais klausimais.



5. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMO TVARKA

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

5.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, arba jeigu SUTARTIES ŠALYS susitaria ją nutraukti, arba ji yra nutraukiama kurios nors šalies iniciatyva Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.

5.3. Sutartis gali būti pakeista arba papildyta tik SUTARTIES ŠALIŲ susitarimu, įforminant tai raštu.

5.4. Visi šios Sutarties priedai (jei tokių bus) galioja tik sudaryti raštu ir pasirašyti Šalimis.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. UŽSAKOVAS:

6.1.1. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už sutartinį darbą nustatytu laiku, ir VYKDYTOJUI pareikalavus, moka jam 0,04 % sutartinės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

6.1.2. Nutraukęs Sutartį ne dėl VYKDYTOJO kaltės, ir VYKDYTOJUI pareikalavus, apmoka jam patirtas pagrįstas išlaidas, susijusias su Sutarties nutraukimu.

6.2. VYKDYTOJAS:

6.2.1. Sutartyje nurodytu laiku neatlikęs sutartinio darbo, ir UŽSAKOVUI pareikalavus, moka jam 0,04 % sutartinės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to atsiradusius UŽSAKOVO nuostolius.

7. NENUGALIMA JĖGA

7.1. Sutarties įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties pažeidimu, jeigu to priežastimi buvo nenugalima jėga (force majeure) (1996 m. liepos 15 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 840).

7.2. Sutarties šalių atleidimo nuo atsakomybės, dėl nenugalimos jėgos veikimo, klausimai sprendžiami vadovaujantis LR Civilinio kodekso XVII skyriaus 6.212 straipsniu.

7.3. Nenugalimos jėgos atsiradimas neatleidžia Sutarties šalių nuo įsipareigojimo imtis priemonių Sutarties tikslui pasiekti, nenugalimos jėgos aplinkybėms bei pasekmėms pašalinti bei įsipareigojimo pratęsti Sutarties vykdymą, vos tik bus pašalintos kliūtys.

7.4. Nei vienai iš šios Sutarties šalių netaikomos nuobaudos už sutarties nesavalaikį vykdymą, jeigu tai bus "nenugalimos jėgos" pasekmė.

7.5. Sutarties šalis, kuri dėl šiame skyriuje nurodytų aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo per penkias dienas, kai sužinojo apie šias aplinkybes, išsiųsti raštišką pranešimą apie tai kitai sutarties Šaliai.

7.6. Pasibaigus "nenugalimos jėgos" veikimui Sutarties šalys privalo įvykdyti visus neįvykdytus turtinius ir kitus įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

8.1 UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš VYKDYTOJO grąžinti visas mokėtinas sumas ir atlyginti UŽSAKOVO patirtus nuostolius, jeigu:

8.1.1. VYKDYTOJAS per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo UŽSAKOVO nurodymo ištaisyti netinkamai atliktus sutartinius įsipareigojimus.

8.1.2. VYKDYTOJAS bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

8.1.3. VYKDYTOJAS daugiau kaip 20 dienų vėluoja užbaigti sutartyje numatytą SUTARTINĮ DARBĄ, išskyrus, kai vėluojama ne dėl VYKDYTOJO kaltės.

9. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1. Šalių ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami betarpišku Šalių susitarimu arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims arba teismine tvarka.

UŽSAKOVAS

UAB "Kybartų darna"
J. Basanavičiaus g. 31A, Kybartai,
Vilkaviškio r. sav.
Tel. 8 342 30467
Įmonės kodas 185179431

VYKDYTOJAS

UAB Vilkaviškio architektūros biuras
J. Basanavičiaus a. 11-205, 70101 Vilkaviškis
Tel. ir faksas 8 342 51197
Įmonės kodas 185108391
PVM kodas LT851083917
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100
a/s LT32 4010 0401 0008 0332

Direktorius
Egidijus Ausiejus



(parašas)



Direktorius
Vidas Skrinskas



(parašas)



UŽSAKOVAS

UAB "Kybartų darna"

J. Basanavičiaus g. 31A, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

Tel. 8 342 30467

Įmonės kodas 185179431

VYKDYTOJAS

UAB Vilkaviškio architektūros biuras

J. Basanavičiaus a. 11-205, 70101 Vilkaviškis

el. ir faksas 8 342 51197

Įmonės kodas 185108391

PVM kodas LT851083917

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

a /s LT32 4010 0401 0008 0332

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. 259/2018

Vilkaviškis

2018-10-26

Mes, žemiau pasirašę surašėme šį AKTĄ, apie tai, kad visi darbai numatyti 2018 m. spalio 24 dienos Kadastrinių matavimų darbų sutartyje Nr. 259/2018 atlikti.

UŽSAKOVAS

UAB "Kybartų darna"

J. Basanavičiaus g. 31A, Kybartai,

Vilkaviškio r. sav.

Tel. 8 342 30467

Įmonės kodas 185179431

VYKDYTOJAS

UAB Vilkaviškio architektūros biuras

J. Basanavičiaus a. 11-205, 70101 Vilkaviškis

el. ir faksas 8 342 51197

Įmonės kodas 185108391

PVM kodas LT851083917

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

a /s LT32 4010 0401 0008 0332

Direktorius
Egidijus Ausiejus



Direktorius
Vidas Skrinškas

