

**VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRINĖS BIBLIOTEKOS DŪKŠTŲ  
STRUKTŪRINIO PADALINIO**

**REMONTO DARBŲ SUTARTIS NR. 2019/02/05**

Vilniaus r.

2019 m. vasario 05 d.

**UAB „Bomasta“** įmonės kodas: 302743710, atstovaujama direktoriaus Bogdan Golubowski, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, ir **Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos**, įmonės kodas: 303116707, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama direktoriaus Miroslavo Voitiulevič, veikiančios pagal įstaigos nuostatus toliau vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalis, sudarėme šią Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos Dūkštų struktūrinio padalinio remonto darbų sutartį, toliau tekste vadinama Sutartimi:

**1. Sutarties objektas**

1.1. Sutartis reglamentuoja Rangovo ir Užsakovo santykius, atsirandančius dėl Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos Dūkštų struktūrinio padalinio remonto darbų (toliau – darbai).

1.2. Rangovas įsipareigoja savo rizika, priemonėmis ir iš savo medžiagų atlikti darbus, detaliau nurodytus sąmatoje (Sutarties priedas Nr. 1), Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos Dūkštų struktūriniame padalinyje, bei perduoti šio darbo rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti Rangovo atliktus darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais.

1.3. Darbai turi būti atlikti taip, kad atitiktų visus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentus, standartus ir normas.

**2. Sutarties kaina, mokėjimo už darbus tvarka ir terminai**

2.1. Dūkštų struktūrinio padalinio remonto darbų kaina su PVM 12086,71 (Dvylika tūkstančių aštuoniasdešimt šeši eurai 71 centai) Darbų kaina detalizuojama šios Sutarties priede Nr. 1.

2.2. Į darbų kainą yra įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos ir mokesčiai. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Nepriklausomai nuo atliktų darbų apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus kainodaros taisyklėse numatytus atvejus

2.3. Sutartyje nurodyti darbų įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojami ir įforminami tokia tvarka:

2.3.1. mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojami darbų įkainiai - pridėtinės vertės mokestis (PVM);

2.3.2. perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo dienos;

2.3.3. perskaičiavimo formulė - pasikeitus PVM tarifo dydžiui nesuteiktų darbų įkainiai keičiami (mažinami ar didinami) proporcingai PVM tarifo pasikeitimo dydžiui;

2.3.4. įkainių pakeitimas įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu;

2.3.5. perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

2.4. Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo Rangovui avansu sumoka 30 (trisdešimt) % nuo Sutartyje 2.1. punkte numatytos bendros darbų kainos t.y. 3626,01 (tris tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt šeši Eur 01Cent).

2.5. Užsakovas, gavęs PVM sąskaitas faktūras bei atliktų darbų aktus, juos patikrinęs ir nenustatęs neatitikimų, per 10 darbo dienų nuo atliktų darbų aktų ir PVM sąskaitų-faktūrų pasirašymo dienos atsiskaito už juos, pervesdamas lėšas į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

**3. Šalių teisės ir pareigos**

**3.1. Rangovas įsipareigoja:**

3.1.1. laiku ir kokybiškai atlikti darbus Užsakovui pagal šią Sutartį, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

3.1.2. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui užbaigti darbų atlikimą nustatytais terminais;

3.1.3. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus darbus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus;

3.1.4. Užsakovo reikalavimu pranešinėti jam visą informaciją apie darbų atlikimo eigą;

LITUOVOS RESPUBLIKA

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS

CENTRINĖ BIBLIOTEKA

2019 m. 02 mėn. 05 d.

Nr. ST-215



3.1.5. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais;  
3.1.6. atsakyti už blogą darbų kokybę;  
3.1.7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

3.1.8. paskirti Sutarčiai vykdyti atsakingą asmenį: direktorių Bogdan Golubowski, tel.: 8 646 24 624, el. paštas: info@bomasta.lt.

### 3.2. Rangovas turi teisę:

3.2.1. reikalauti, kad Užsakovas priimtų kokybiškai atliktus darbus ir už juos sumokėtų Sutartyje nustatytą kainą.

### 3.3. Užsakovas įsipareigoja:

3.3.1. sumokėti Rangovui už atliktus darbus su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, arba Užsakovo sutikimu anksčiau nustatyto termino;

3.3.2. sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus darbams atlikti;

3.3.3. paskirti Sutarčiai vykdyti atsakingą asmenį: atliekamų darbų techninis prižiūrėtojas techninį prižiūrėtoją Michal Kunickis, tel.: 8 698 20 774 michal.kunickis@vrsa.lt

### 3.4. Užsakovas turi teisę:

3.4.1. reikalauti, kad Rangovas tinkamai ir laiku atliktų darbus.

## **4. Darbų atlikimo tvarka**

4.1. Darbų atlikimo terminas – nuo 2019-02-05 iki 2019-04-05 d. Darbų atlikimo terminas, Šalis raštu išreiškus tam sutikimą, gali būti pratęsiamas, bet ne ilgiau kaip 1 mėn. laikotarpiui. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

4.2. Rangovas atlikęs darbus parengia darbų perdavimo–priėmimo aktą, kuriame nurodo faktiškai atliktus darbus ir kurį pasirašo Užsakovo ir Rangovo įgalioti atstovai.

4.3. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino.

## **5. Atsakomybė**

5.1. Jei viena iš Šalių nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji Šalis turi atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai Šaliai jos patirtus nuostolius.

5.2. Jei Rangovas dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių neatliko darbų iki Sutartyje numatyto termino, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitus savo teisių gynimo būdus pagal Sutartį, gali pradėti skaičiuoti 0,02% dydžio delspinigius nuo visos Sutarties kainos už kiekvieną termino pavėluotą dieną arba Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukia Sutartį.

5.3. Užsakovas, pavėlavęs atsiskaityti už atliktus darbus pagal Sutarties sąlygas, ir Rangovui pareikalavus, Užsakovas moka Rangovui 0,02% delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo pavėluotos sumokėti sumos.

5.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

5.5. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus, jeigu darbai atliekami nekokybiškai, kol darbų kokybė atitiks nustatytus reikalavimus ir bus pašalinti visi trūkumai.

5.6. Užsakovas gali atsisakyti (arba pakeisti) dalies darbų, kai jie tapo Užsakovui nereikalingi. Darbų atsisakymas galimas tik išimtiniais atvejais, kai jis yra sąlygotas nenumatytų objektyvių priežasčių. Atsisakomų darbų kiekiai ir kaina įforminama Sutarties šalių raštišku susitarimu.

5.7. Įsigyjant papildomus darbus Užsakovas turi sumokėti Rangovui už papildomus darbus. Papildomų darbų kiekiai ir kaina įforminama Sutarties šalių raštišku susitarimu.

## **6. Garantijos ir aptarnavimas**

6.1. Rangovas atliktiems darbams bei medžiagoms suteikia kokybės garantiją, kuri turi būti netrumpesnė negu numatyta Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo atitinkamų darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Statinių – 5 metai, paslėptų statinių elementų – 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

6.2. Rangovas garantiniu laikotarpiu išaiškėjus trūkumams įsipareigoja šalinti juos savo sąskaita ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo arba per terminą, atskirai



suderintą su Užsakovu, su sąlyga, kad Užsakovas laikosi įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytų darbų rezultatų eksploatavimo taisyklių ir išaiškėję defektai atsirado dėl priežasčių, priklausančių nuo Rangovo.

6.3. Jei Rangovas nepašalina trūkumų per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo gavimo arba per terminą, atskirai suderintą su Užsakovu, Užsakovas, siekdamas užtikrinti darbų tęsimą arba išvengti darbų nutraukimo, gali pašalinti trūkumus savarankiškai Rangovo lėšomis, neatsisakydamas jokių kitų savo pretenzijų Rangovui dėl statybos defektų. Šio punkto nuostatos yra taikomos bet kokioms darbo dalims, kurios gali būti perdarytos per nustatytą laikotarpį iki tokio pat laikotarpio pasibaigimo nuo darbų perdavimo datos.

## **7. Sutarties galiojimas**

7.1. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius ją ir galioja 3 mėnesius, o finansiniai įsipareigojimai, iki pilno Sutarties įvykdymo.

7.2. Vienai iš Sutarties Šalių nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimus, kita Šalis turi teisę bet kada, išpėjusi prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nutraukti Sutartį.

7.3. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.

7.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe, garantijomis bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

## **8. Nenugalimos jėgos (force majeure)**

8.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

8.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

## **9. Konfidencialumas**

9.1. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba būtinas tam, kad būtų tinkamai įvykdyti šia Sutartimi Šalių priimti įsipareigojimai.

9.2. Siekdamas išvengti nesusipratimų, Šalys vienareikšmiškai sutaria, kad aukščiau esančiame 9.1. punkte nustatytas konfidencialumo reikalavimas yra taikomas bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su Užsakovu ir kurią Rangovas gavo Sutarties vykdymo metu, išskyrus tuos atvejus, kai



Užsakovas raštu sutinka atskleisti informaciją arba kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

9.3. Užsakovas nesutinka, jog Rangovas jo asmens duomenis naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (taip pat ir reklaminio pobūdžio pranešimų siuntimui).

9.4. Šioje Sutartyje aptartos konfidencialumo sąlygos galioja neterminuotai.

#### **10. Subrangovai, jų keitimo tvarka**

10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, suderinus su Užsakovu.

10.2. Rangovas privalo pats atlikti šiuos pagrindinius darbus: Dūkštų struktūrinio padalinio remonto darbai;

10.3. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų pasitelkimas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį.

10.4. Sutarties 10.3. punkte nurodytu atveju Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridėdant jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas gali pradėti atlikti darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.

10.5. Rangovas atsako Užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Rangovas privalo užtikrinti, kad subrangovai atliktų darbus kokybiškai.

#### **11. Kitos sąlygos**

11.1. Visi šios Sutarties ir jos priedo pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių ar jų įgaliotų atstovų.

11.2. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui. Abu sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

11.3. Visi dėl šios Sutarties sąlygų vykdymo kilę klausimai sprendžiami abipusių derybų būdu, o Šalis nesusitarus - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinę.

11.4. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be raštiško kitos Šalies sutikimo.

11.5. Dėl visko, kas tiesiogiai neregamentuota šioje Sutartyje, Šalys privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

11.6. Sutarties priedas Nr. 1 yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

11.7. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės, adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimą.

11.8. Užsakovas ir Rangovas supranta, kad yra nerealu šioje sutartyje numatyti visas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos Sutarties vykdymui ir todėl susitaria, jog viena kitos atžvilgiu sieks garbingai vykdyti Sutartį, nedarydamos žalos viena kitos interesams.

#### **12. Šalių rekvizitai ir parašai**

##### **RANGOVAS**

**UAB „Bomasta“**

Žaibo g. 1., Rudaminos k., LT-13247 Vilniaus r. sav.

Įmonės kodas: 302743710

PVM mokėtojo kodas: LT100006733314

Telefonas: 8 646 24 624

e.mail: info@bomasta.lt

A/s LT14 7044 0600 0781 6203

AB bankas SEB, b/k 70440

Direktorius

Bogdan Golubowski

A.V.



##### **UŽSAKOVAS**

**Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka**

Vilniaus g. 2, Rudaminos km., Vilniaus raj.

Įmonės kodas 303116707

Telefonas: (8 5) 2320 142

e.mail: centrinebiblioteka@vrsch.lt

A/s LT 734010051001832576

AB bankas DNB

Direktorius Miroslav Voitiulevič



**PRIEDAS NR. 1 prie sutarties 2019/02/05 Pridedama Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos Dūkštų struktūrinio padalinio remonto darbų esančių adresu: Pijorų g. 3, Dūkštų k., Vilniaus r. -2 lapai.)**

**RANGOVAS**  
**UAB „Bomasta“**

Direktorius  
Bogdan Golubowski  
A.V.



**UŽSAKOVAS**  
**Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė**  
**biblioteka**

Direktorius Miroslav Voitiulevič  
A.V.



2019.02.05



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST. EUR

TVIRTINU: 12,086,71 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. \_\_\_\_\_ MĖN. D.

2019 M. 08 MĖN. 05 D.

## LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

BOMASTA UAB

Statinių  
grupė  
Statinys

01 Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka

01 Dūkštų struktūrinis padalinys

Žiniaraštis

S1 20190205

2/5/2019

Suma žiniaraščiui

12,086.71 EUR

Lapas 1

| Sąm.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                               | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            |          |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|------------|----------|
|              |                |                                                                                                                                          |                  |        | D. užm.   | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso  |
| 1            | R5-47          | Medinių grindjuosčių nuardymas<br>K11=1.29                                                                                               | 100m             | 0.78   | 11.71     |           |            | 11.71    |
| 2            | R21-34         | Jungiklių, perjungiklių, rozečių<br>demonravimas K11=1.29                                                                                | 100vnt           | 0.21   | 7.47      |           |            | 7.47     |
| 3            | J27-99         | Popieriaus klijavimas ant gryndų<br>apsauga K11=1.29                                                                                     | m2               | 145    | 25.80     | 32.18     |            | 57.98    |
| 4            | R14-78-4       | Anksčiau dažytų lubų labai geras<br>dažymas emulsiniais dažais, nuvalant<br>senus dažus ir glaistant K11=1.29                            | m2               | 145    | 1,135.93  | 323.17    |            | 1,459.10 |
| 5            | R14-78-3       | Anksčiau dažytų sienų labai geras<br>dažymas emulsiniais dažais, nuvalant<br>senus dažus ir glaistant K11=1.29                           | m2               | 266.5  | 1,495.13  | 755.23    |            | 2,250.36 |
| 6            | N10-225        | Šarvuotų durų blokų (keturkampio<br>profilio staktomis) įstatymas<br>K11=1.29                                                            | vnt              | 1      | 49.66     | 374.86    | 0.41       | 424.93   |
| 7            | N21P-0316-1    | Vagų užtaisymas (tinkavimas),<br>nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų<br>paviršiuose K11=1.29                                         | 100m             | 1.6    | 278.05    | 47.93     | 0.50       | 326.48   |
| 8            | N21-190        | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas<br>paruoštuose kanaluose, sienose ir<br>perdenginiuose K11=1.29                                        | 100m             | 1.8    | 163.37    | 243.98    |            | 407.35   |
| 9            | N21-205        | Rozečių montavimas, kai instaliacija<br>paslėptoji K11=1.29                                                                              | 100vnt           | 0.4    | 59.82     | 192.37    |            | 252.19   |
| 10           | N15P-0501-1    | Vidaus paviršių viensluoksnis<br>tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant<br>skiedinius sluoksnis mm 5, vidinės<br>sienos K11=1.29, K8=1.12    | 100m2            | 0.1    | 33.77     | 24.96     | 0.24       | 58.97    |
| 11           | N21P-0706-2    | Vidaus apšvietimo šviesos diodų<br>lempų šviestuvų montavimas<br>pakabinamų lubų angose su<br>žeminančiais transformatoriais<br>K11=1.29 | vnt.             | 2      | 5.37      | 108.45    | 0.02       | 113.84   |
| 12           | N21P-0702-1    | Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie<br>sienos, montavimas nuo kopėčių<br>K11=1.29                                                           | vnt.             | 1      | 4.71      | 39.46     | 0.05       | 44.22    |
| 13           | R63P-8202-1    | Adresinės priešgaisrinės signalizacijos<br>sistemos įrengimas kai sistemoje<br>jutiklių 10 vnt (sistema) K11=1.29                        | vnt.             | 1      | 195.88    | 135.07    | 1.45       | 332.40   |
| 14           | N11P-1204-2    | Grindjuosčių tvirtinimas grindims kai<br>grindjuostės medienos K11=1.29                                                                  | m                | 78     | 114.62    | 221.98    |            | 336.60   |
| 15           | R61P-2637-1    | Unitazų keitimas kai unitazai su<br>prijungtais nuplovimo bakeliais<br>K11=1.29                                                          | vnt.             | 1      | 20.88     | 149.34    | 0.13       | 170.35   |
| 16           | F10-4-6        | Plastikinės lauko durys (m2 bloko)<br>K11=1.29                                                                                           | m2               | 4      | 72.82     | 877.81    |            | 950.63   |

| Sąm.<br>eil.                | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            |           |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|------------|-----------|
|                             |                |                                                                                                           |                  |        | D. užm.   | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso   |
| 17                          | R23-62         | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu K11=1.29 | t                | 8      | 62.81     |           | 150.80     | 213.61    |
| 18                          | R23-66         | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti                              | t                | 8      |           |           | 52.36      | 52.36     |
| <b>Viso žiniaraštyje S1</b> |                |                                                                                                           |                  |        | 3,737.80  | 3,526.79  | 205.96     | 7,470.55  |
|                             |                | Papildomų medžiagų vertė                                                                                  |                  |        |           | 3%        |            | 105.80    |
|                             |                | Papildomų mechanizmų vertė                                                                                |                  |        |           |           | 3%         | 6.18      |
|                             |                | Kiti darbo užmokesčio priskaitymai                                                                        |                  |        | 8%        |           |            | 299.02    |
|                             |                | <b>Iš viso</b>                                                                                            |                  |        | 4,036.82  | 3,632.59  | 212.14     | 7,881.55  |
|                             |                | Soc. Draudimas                                                                                            |                  |        | 1.79%     |           |            | 72.26     |
|                             |                | <b>Iš viso</b>                                                                                            |                  |        | 4,109.08  | 3,632.59  | 212.14     | 7,953.81  |
|                             |                | Statyb vietės išlaidos                                                                                    |                  |        | 9%        | 9%        | 9%         | 715.84    |
|                             |                | <b>Iš viso (tiesioginės išlaidos)</b>                                                                     |                  |        | 4,478.90  | 3,959.52  | 231.23     | 8,669.65  |
|                             |                | Pridėtinės išlaidos                                                                                       |                  |        | 20.9%     |           |            | 843.70    |
|                             |                | <b>Iš viso</b>                                                                                            |                  |        | 5,322.60  | 3,959.52  | 231.23     | 9,513.35  |
|                             |                | Pelnas                                                                                                    |                  |        | 5%        | 5%        | 5%         | 475.67    |
|                             |                | <b>Iš viso (su netiesioginėmis išlaidomis)</b>                                                            |                  |        | 5,588.73  | 4,157.50  | 242.79     | 9,989.02  |
|                             |                | PVM                                                                                                       |                  |        | 21%       | 21%       | 21%        | 2,097.69  |
|                             |                | <b>Iš viso</b>                                                                                            |                  |        | 6,762.37  | 5,030.57  | 293.77     | 12,086.71 |

Sudarė:

B. Golubowski

Tikrino:

