

PASIŪLYMAS¹
DĖL MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ REMONTO IR AVARINIO REMONTO
DARBŲ PIRKIMO

2019-01-31

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės ir PVM kodai (toliau – Tiekėjas)	UAB „Alvora“, įm. kodas 122049143, PVM mok. kodas LT220491413
Tiekėjo adresas	Visorių g. 33, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Generalinio direktoriaus pavaduotojas Vladimiras Ževžikovas
Telefono numeris	8 527 80 523
Fakso numeris	8 527 00 717
El. pašto adresas	dp@alvora.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis perkančiojo subjekto AB „Amber Grid“ (toliau – Perkantysis subjektas) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), paskelbto pirkimo, pirkimo Nr. 412357 (toliau – Pirkimas), sąlygomis (toliau – Sąlygos), nustatytomis:

- 1) skelbime apie Pirkimą;
- 2) Sąlygose;
- 3) kituose Pirkimo dokumentuose.

2. Atsižvelgdami į Pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, kuriame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį, darbų ir paslaugų kainas ir kitą derybų sąlygose nurodytą informaciją.

3. Atsižvelgdami į Pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, esame pasirengę kokybiškai ir Sąlygose nustatytu laiku bei apimtimis atlikti magistralinių dujotiekių remonto ir avarinio remonto darbus, kurių apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos Sąlygose ir jų prieduose, taip pat visus papildomus darbus ir su jais susijusias paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje, už toliau nurodytą kainą:

3.1. Bendra pasiūlymo kaina be PVM* –	1.883.854,00 EUR Vienas milijonas aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt keturi eurai 00 ct
3.2. % PVM –	395.609,34 EUR <i>skaičiais</i>
3.3. Bendra pasiūlymo kaina su % PVM* –	2.279.463,34 EUR Du milijonai du šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt trys eurai 34 ct

¹ Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 7 ir 8 punktus. 7 ir 8 punktų Tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei Tiekėjas 7 ir (ar) 8 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekių nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

* Šios kainos yra naudojamos tik pasiūlymų vertinimui ir neįpareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio, Darbai bus perkami pagal poreikį.

4. Pirkimo objekto – Magistralinių dujotiekių remonto darbų dedamosios kainos yra šios:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
1.	DN 100	
1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m	3.620,00
1.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	119,00
1.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	176,00
1.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	176,00
1.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	2.100,00
1.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	7.000,00
1.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	6.643,00
1.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	5.434,00
1.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	3.806,00
2.	DN 150	
2.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m*	3.982,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
2.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	147,00
2.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	187,00
2.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	187,00
2.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	2.310,00
2.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	7.700,00
2.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	7.307,00
2.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	5.434,00
2.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	3.806,00
3.	DN 200	
3.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m*	4.380,00
3.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	178,00
3.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	198,00
3.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	198,00
3.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	2.541,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
3.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	8.470,00
3.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	8.038,00
3.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	5.802,00
3.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	3.938,00
4.	DN 250	
4.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m*	7.780,00
4.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	194,00
4.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	253,00
4.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	253,00
4.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	4.100,00
4.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	4.800,00
4.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	4.218,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
4.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	6.806,00
4.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	4.279,00
5.	DN 300	
5.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m*	8.600,00
5.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	199,00
5.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	264,00
5.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	264,00
5.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	4.850,00
5.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	13.100,00
5.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	12.503,00
5.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	7.668,00
5.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	4.477,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
6.	DN 350	
6.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m*	9.800,00
6.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	224,00
6.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	319,00
6.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	319,00
6.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	5.100,00
6.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	14.750,00
6.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	14.078,00
6.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	8.947,00
6.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	5.209,00
7.	DN 400	
7.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	10.500,00
7.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	250,00
7.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	341,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
7.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	341,00
7.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	6.000,00
7.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	16.200,00
7.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	15.450,00
7.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	9.879,00
7.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	5.590,00
8.	DN 500	
8.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	13.486,00
8.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	372,00
8.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	440,00
8.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	440,00
8.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	6.500,00
8.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą,	19.120,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	
8.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	18.004,00
8.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	11.987,00
8.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	7.418,00
9.	DN 700	
9.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	15.300,00
9.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	499,00
9.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	550,00
9.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	550,00
9.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	7.100,00
9.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	23.900,00
9.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	22.400,00
9.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų	15.639,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	
9.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	8.095,00
10.	DN 800	
10.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	16.100,00
10.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	623,00
10.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	660,00
10.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	660,00
10.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	7.900,00
10.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	25.850,00
10.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	24.250,00
10.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	16.908,00
10.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	8.501,00
11.	DN 1000	
11.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių	19.239,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	
11.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	1.090,00
11.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	825,00
11.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	825,00
11.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	8.400,00
11.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	32.100,00
11.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	29.828,00
11.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	20.893,00
11.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	9.620,00
12.	DN 1200	
12.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	20.667,00
12.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	1.238,00
12.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	1.100,00
12.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	1.100,00
12.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių	8.900,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	
12.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	36.300,00
12.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	33.649,00
12.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	23.376,00
12.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniais, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	10.334,00
13.	Kiti darbai**	
13.1.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje (kelio ilgis iki 50 m) kaina už 1 metrą	630,00
13.2.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje (kelio ilgis virš 50 m) kaina už 1 metrą	570,00
13.3.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos demontavimas pelkėtoje vietovėje kaina už 1 metrą	100,00
13.4.	Žvyro ir smėlio mišinys arba smėlis (įskaitant atvežimą iki objekto), dujotiekio užpylimui (nurodytas kiekis 1 m ³ /1 km)	30,00
13.5.	Atkasimo/užkasimo darbai už 1 m ³	120,00
13.6.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas iki 20 m ³ , kaina už 1 val.	50,00
13.7.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas 20-50 m ³ , kaina už 1 val.	75,00
13.8.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas 50-100 m ³ , kaina už 1 val.	90,00
13.9.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 150, įvertinant projektavimo paslaugas) kaina už 1 m	180,00
13.10.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 150, be projektavimo paslaugų) kaina už 1 m	140,00
13.11.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 200, įvertinant projektavimo paslaugas) kaina už 1 m	200,00
13.12.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 200, be projektavimo paslaugų) kaina už 1 m	160,00
13.13.	Adatinių filtrų naudojimas (50 vnt. adatų, kolektorius , siurblys, įplovimo siurblys su vamzdžiu ir alkūne) kaina už 1 komplektą 1 parai (24 valandoms)	3.550,00
13.14.	KMK atstatymas (įskaitant visas šiems darbams atlikti reikalingas medžiagas, be atkasimo/užkasimo darbų ir KMK kainos) 1 komplektas	1.785,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
13.15.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas 1 vienetas	400,00
13.16.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 300 dėklui kaina už 1 metrą	74,00
13.17.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 400 dėklui kaina už 1 metrą	84,00
13.18.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 500 dėklui kaina už 1 metrą	107,00
13.19.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 700 dėklui kaina už 1 metrą	139,00
13.20.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1000 dėklui kaina už 1 metrą	286,00
13.21.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1200 dėklui kaina už 1 metrą	368,00
13.22.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1400 dėklui kaina už 1 metrą	609,00
13.23.1.	MD DN 150 pragręžimas po slėgiu panaudojant spec. įrangą (toliau – įranga), įskaitant: įrangos mobilizaciją, pragręžimą, flanšo užsandinimą, aklės (klok o'ring) įstatymą ir izoliavimą (įskaitant visas medžiagas), kaina už 1 kompl. Iš jų:	
13.23.1.1.	MD DN 150 pragręžimas po slėgiu panaudojant įrangą (įskaitant mobilizaciją), kaina už 1 vnt. ***	24.250,00
13.23.1.2.	Įrangos panaudojimas aklės (klok o'ring) įstatymui (kai darbai vykdomi iki 3 parų po pragręžimo), kaina už 1 vnt.	2.125,00
13.23.1.3.	medžiagos, įskaitant MD DN 150 atvamzdį su flanšine jungtimi, vidine bei išorine akle (klok o'ring), varžtus ir kt., kaina už 1 kompl.	9.375,00
13.23.2.	Papildoma įrangos mobilizacija (kai darbai vykdomi ilgiau nei 3 paras po pragręžimo), kaina už 1 vnt.	3.735,00
13.24.	MD vamzdyno išmagnetinimas (įskaitant elektros įrangą, skirtą vamzdžių išmagnetinimui), kaina už 1 suvirinimo siūlę	700,00
13.25.	Metalo laužo (vamzdžių ir kt.) išvežimas ir pridavimas į Užsakovo nurodytą atitinkamas atliekas tvarkančią įmonę, t/km	16,00
	IŠ VISO už 1 - 13 punktus:	884.466,00

*- jeigu darbai vykdomi pelkėtoje vietovėje, nurodytam darbų įkainiui bus taikomas koeficientas $k=1,2$ (Pelkėta vietovė - klampi vieta su nuolatos įmirkusiais, nestabiliais žemės paviršiaus plotais, galimai apsemtais vandens);

** - darbai ir prekės, nurodyti 13 p. (išskyrus 13.23 p.) užsakomi tik kartu vykdant kitus darbus, nurodytus lentelės 1-12 p.;

*** - jei užsakoma 2 arba daugiau vnt., antro ir sekančių pragręžimų įkainiams bus taikomas koeficientas $k=0,5$.

Pastabos:

- 1) Intarpas – vientisa vamzdžio dalis tarp dviejų suvirinimo siūlių (Pvz.: nuo 1 iki 12 m).
- 2) Jeigu vienoje darbo vietoje reikės pakeisti daugiau nei vieną intarpą (prieš tai buvusio intarpo pabaiga yra naujojo intarpo pradžia), pradedant nuo antrojo intarpo, demontavimo/sumontavimo darbams taikomas koeficientas $k=0,5$.
- 3) Izoliuojant vamzdynų sujungimo vietas laikyti, kad maksimalus galimas atstumas nuo suvirinimo siūlės gali būti ne didesnis negu 50 cm.
- 4) Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- 5) Bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
- 6) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- 7) 13.9-13.12 p. įkainiams bus taikomas koeficientas $k=0,7$, jei užsakomų šių darbų visų pozicijų apimtis bus didesnė kaip 20 m viename objekte.
- 8) 13.15-13.22 p. įkainiams bus taikomas koeficientas $k=0,7$, jei vienu užsakymu užsakomų prekių vienos pozicijos kiekis bus didesnis kaip 10 m.
- 9) Punktuose x.6.1, x.6.2, x.7.1, x.7.2 nurodytas įkainis bus mažinamas po 10 proc. už kiekvieną montuojamą sekančią movą, jei reikalingas movų kiekis viršija 1 vnt. (įkainis negali būti mažinamas daugiau nei 50 proc.)

5. Pirkimo objekto – Magistralinių dujotiekių avarinio remonto darbų dedamosios kainos yra šios:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
1.	DN 100	
1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	5.430,00
1.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	119,00
1.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	176,00
1.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	176,00
1.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	2.310,00
1.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	7.700,00
1.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	7.307,00
1.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	5.434,00
1.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	3.806,00
2.	DN 150	
2.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	5.973,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
2.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	147,00
2.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	187,00
2.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	187,00
2.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	2.541,00
2.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	8.470,00
2.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	8.038,00
2.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	5.434,00
2.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	3.806,00
3.	DN 200	
3.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	6.570,00
3.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	178,00
3.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	198,00
3.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	198,00
3.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	2.795,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
3.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	9.317,00
3.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	8.842,00
3.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	5.802,00
3.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	3.938,00
4.	DN 250	
4.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	11.670,00
4.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	194,00
4.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	253,00
4.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	253,00
4.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	4.510,00
4.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	5.280,00
4.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	4.640,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
4.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	6.806,00
4.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	4.279,00
5.	DN 300	
5.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	12.900,00
5.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	199,00
5.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	264,00
5.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	264,00
5.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	5.335,00
5.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	14.410,00
5.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	13.753,00
5.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	7.668,00
5.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	4.477,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
6.	DN 350	
6.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	14.700,00
6.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	224,00
6.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	319,00
6.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	319,00
6.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	5.610,00
6.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	16.225,00
6.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	15.486,00
6.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	8.947,00
6.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	5.209,00
7.	DN 400	
7.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	15.750,00
7.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	250,00
7.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	341,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
7.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	341,00
7.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	6.600,00
7.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	17.820,00
7.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	16.995,00
7.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	9.879,00
7.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	5.590,00
8.	DN 500	
8.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	20.229,00
8.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	372,00
8.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	440,00
8.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	440,00
8.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	7.150,00
8.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą,	21.032,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	
8.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	19.804,00
8.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	11.987,00
8.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	7.418,00
9.	DN 700	
9.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	22.950,00
9.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	499,00
9.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	550,00
9.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	550,00
9.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	7.810,00
9.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	26.290,00
9.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	24.640,00
9.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų	15.639,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	
9.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	8.095,00
10.	DN 800	
10.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	24.150,00
10.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	623,00
10.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	660,00
10.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	660,00
10.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	8.690,00
10.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	28.435,00
10.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	26.675,00
10.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	16.908,00
10.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	8.501,00
11.	DN 1000	
11.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių	28.859,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	
11.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	1.090,00
11.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	825,00
11.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	825,00
11.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	9.240,00
11.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	35.310,00
11.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	32.811,00
11.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	20.893,00
11.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	9.620,00
12.	DN 1200	
12.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	31.001,00
12.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	1.238,00
12.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	1.100,00
12.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	1.100,00
12.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių	9.790,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	
12.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	39.930,00
12.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	37.014,00
12.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	23.376,00
12.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	10.334,00
13.	Kiti darbai**	
13.1.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje (kelio ilgis iki 50 m) kaina už 1 metrą	693,00
13.2.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje (kelio ilgis virš 50 m) kaina už 1 metrą	627,00
13.3.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos demontavimas pelkėtoje vietovėje kaina už 1 metrą	110,00
13.4.	Žvyro ir smėlio mišinys arba smėlis (įskaitant atvežimą iki objekto), dujotiekio užpylimui (nurodytas kiekis 1 m ³ /1 km)	33,00
13.5.	Atkasimo/užkasimo darbai už 1 m ³	132,00
13.6.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas iki 20 m ³ , kaina už 1 val.	55,00
13.7.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas 20-50 m ³ , kaina už 1 val.	83,00
13.8.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas 50-100 m ³ , kaina už 1 val.	99,00
13.9.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 150, įvertinant projektavimo paslaugas) kaina už 1 m	198,00
13.10.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 150, be projektavimo paslaugų) kaina už 1 m	154,00
13.11.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 200, įvertinant projektavimo paslaugas) kaina už 1 m	220,00
13.12.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 200, be projektavimo paslaugų) kaina už 1 m	176,00
13.13.	Adatinių filtrų naudojimas (50 vnt. adatų, kolektorius , siurblys, įplovimo siurblys su vamzdžiu ir alkūne) kaina už 1 komplektą 1 parai (24 valandoms)	3.905,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
13.14.	KMK atstatymas (įskaitant visas šiems darbams atlikti reikalingas medžiagas, be žemės darbų ir KMK kainos) 1 komplektas	1.964,00
13.15.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas 1 vienetas	440,00
13.16.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 300 dėklui kaina už 1 metrą	81,00
13.17.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 400 dėklui kaina už 1 metrą	92,00
13.18.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 500 dėklui kaina už 1 metrą	118,00
13.19.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 700 dėklui kaina už 1 metrą	153,00
13.20.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1000 dėklui kaina už 1 metrą	315,00
13.21.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1200 dėklui kaina už 1 metrą	405,00
13.22.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1400 dėklui kaina už 1 metrą	670,00
13.23.1.	MD DN 150 pragręžimas po slėgiu panaudojant spec. įrangą (toliau – įrangą), įskaitant: įrangos mobilizaciją, pragręžimą, flanšo užsandinimą, aklės (klok o'ring) įstatymą ir izoliavimą (įskaitant visas medžiagas), kaina už 1 kompl. Iš jų:	
13.23.1.1.	MD DN 150 pragręžimas po slėgiu panaudojant įrangą (įskaitant mobilizaciją), kaina už 1 vnt. ***	24.250,00
13.23.1.2.	Įrangos panaudojimas aklės (klok o'ring) įstatymui (kai darbai vykdomi iki 3 parų po pragręžimo), kaina už 1 vnt.	2.125,00
13.23.1.3.	medžiagos, įskaitant MD DN 150 atvamzdį su flanšine jungtimi, vidine bei išorine akle (klok o'ring), varžtus ir kt., kaina už 1 kompl.	9.375,00
13.23.2.	Papildoma įrangos mobilizacija (kai darbai vykdomi ilgiau nei 3 paras po pragręžimo), kaina už 1 vnt.	3.735,00
13.24.	MD vamzdyno išmagnetinimas (įskaitant elektro įrangą, skirtą vamzdžių išmagnetinimui), kaina už 1 suvirinimo siūlę	770,00
13.25.	Metalo laužo (vamzdžių ir kt.) išvežimas ir pridavimas į Užsakovo nurodytą įmonę, t/km	18,00
	IŠ VISO už 1 - 13 punktus:	999.388,00

*- jeigu darbai vykdomi pelkėtoje vietovėje, nurodytam darbų įkainiui bus taikomas koeficientas $k=1,2$ (Pelkėta vietovė - klampi vieta su nuolatos įmirkusiais, nestabiliais žemės paviršiaus plotais, galimai apsemtais vandens);

** - darbai ir prekės, nurodyti 13 p. (išskyrus 13.23 p.) užsakomi tik kartu vykdant kitus darbus, nurodytus lentelės 1-12 p.;

*** - jei užsakoma 2 arba daugiau vnt., antro ir sekančių pragręžimų įkainiams bus taikomas koeficientas $k=0,5$.

Pastabos:

- 1) Intarpas – vientisa vamzdžio dalis tarp dviejų suvirinimo siūlių (Pvz.: nuo 1 iki 12 m).
- 2) Jeigu vienoje darbo vietoje reikės pakeisti daugiau nei vieną intarpą (prieš tai buvusio intarpo pabaiga yra naujojo intarpo pradžia), pradedant nuo antrojo intarpo, demontavimo/sumontavimo darbams taikomas koeficientas $k=0,5$.
- 3) Izoliuojant vamzdynų sujungimo vietas laikyti, kad maksimalus galimas atstumas nuo suvirinimo siūlės gali būti ne didesnis negu 50 cm.
- 4) Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- 5) Bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
- 6) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- 7) 13.9-13.12 p. įkainiams bus taikomas koeficientas $k=0,7$, jei užsakomų šių darbų visų pozicijų apimtis bus didesnė kaip 20 m viename objekte.
- 8) 13.15-13.22 p. įkainiams bus taikomas koeficientas $k=0,7$, jei užsakomų prekių vienos pozicijos kiekis bus didesnis kaip 10 m.

- 9) Punktuose x.6.1, x.6.2, x.7.1, x.7.2 nurodytas įkainis bus mažinamas po 10 proc. už kiekvieną montuojamą sekančią movą, jei reikalingas movų kiekis viršija 1 vnt. (įkainis negali būti mažinamas daugiau nei 50 proc.)

6. Siūlomi darbai *visiškai atitinka / neatitinka* pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (*Jei neatitinka, nurodomi neatitikimai, pateikiamas paaiškinimas*).

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
7.1	–	–

8. Dalyvaudamas Pirkime remiuosi ir vykdydamas pirkimo sutartį remsiuosi šių ūkio subjektų pajėgumais ir (ar) pasitelksiu šiuos subtiektėjus²:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Ūkio subjekto turimas specialus leidimas, buvimas tam tikrų organizacijų nariu, arba turimi finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimai ³	
8.1. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti Sąlygų reikalavimus			
8.1.1.	UAB „Šakių hidrotechnika“	UAB „Šakių hidrotechnika“, SPSC kvalifikacijos atestatas, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduotas kvalifikacijos atestatas	
8.1.2.	J. Kregždės firma	J. Kregždės firma Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduotas kvalifikacijos atestatas	
8.2. Pasiūlymo pateikimo metu žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti pirkimo sutarties vykdymui (tiek ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti Sąlygų reikalavimus ir kuriems bus pavesta vykdyti dalį pirkimo sutarties, tiek subtiekėjai, kurių pajėgumais nesiremiam siekiant atitikti reikalavimus) ⁴			
	Subtiekėjo pavadinimas	Subtiekėjo atliekamų darbų, teikiamų paslaugų, tiekiamų prekių pavadinimas	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)
8.2.1.	UAB „Šakių hidrotechnika“	Drenažo tinklų ir melioracijos statinių atstatymas Bendrastatybiniai darbai Teritorijos sutvarkymo darbai	2
8.2.2.	J. Kregždės firma	Projektavimo paslaugos	0,001

² Pildyti tuomet, jei dalyvaujant Pirkime Tiekėjo pateiktoje paraiškoje buvo nurodyti ūkio subjektai, kurių pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir (ar) profesinės patirties, būti tam tikrų organizacijų nariu, ir (ar) pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiektėjai.

³ Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir (arba) profesinės patirties (jeigu tokius reikalavimus kelia perkantysis subjektas) **tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys atliks darbus, suteiks paslaugas, kuriems reikia jų turimų pajėgumų.**

⁴ Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiektėją (-us), privalo būti nurodyta, o subtiektėjai turi būti nurodyti, jeigu jie pasiūlymo pateikimo metu yra žinomi. Jeigu Tiekėjas rėmėsi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir (ar) profesinės patirties, ir (ar) būti tam tikrų organizacijų nariu (jeigu tokius reikalavimus kėlė Perkantysis subjektas), šie kiti ūkio subjektai turi būti nurodyti ir kaip subtiektėjai.

8.2.3.	Subtiekėjas nežinomas	Dujotiekio elektrocheminė apsauga nuo korozijos Elektrotechnikos darbai	0,1
8.2.4.	Subtiekėjas nežinomas	Teritorijos sutvarkymo darbai	0,5
8.2.5.	Subtiekėjas nežinomas	Suvirintų sujungimų neardoma kontrolė	1
8.2.6.	Subtiekėjas nežinomas	Žemės darbai	5
8.2.7.	Subtiekėjas nežinomas	Bendrastatybiniai darbai	1
8.2.8.	Subtiekėjas nežinomas	Suvirinimo ir montavimo darbai	5
8.2.9.	Subtiekėjas nežinomas	Izoliavimo darbai	2
8.2.10.	Subtiekėjas nežinomas	Miško (krūmų) kirtimo darbai	0,001
8.2.11.	Subtiekėjas nežinomas	Privatizavimo kelių įrengimas	0,5
8.2.12.	Subtiekėjas nežinomas	Geodeziniai ir topografiniai darbai	0,1
8.2.13.	Subtiekėjas nežinomas	Plieninių ir/ar kompozitinių sustiprinimo movų montavimo darbai	2
8.2.14.	Subtiekėjas nežinomas	MD pragręžimas po slėgiu	2
8.2.15.	Subtiekėjas nežinomas	Vandens lygio pažeminimo darbai	0,1
8.2.16.	Subtiekėjas nežinomas	Dujotiekio apsauginio dėklo ir/ar dėklo galų montavimo/demontavimo darbai	0,1
8.2.17.	Subtiekėjas nežinomas	Dujotiekio apsauginio dėklo sandarinimo darbai	0,1

9. Patvirtindami, kad mums yra žinoma, jog Perkantysis subjektas turi užtikrinti, kad pasiūlyme esančios informacijos atskleidimas neprieštarautų teisės aktų reikalavimams, teisėtiems tiekėjų interesams arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, informuojame, jog šiame punkte **nurodyta informacija yra konfidenciali** (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)⁵:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“
9.1.	2019m. Įgaliojimas Nr.7	„Prisegti dokumentai“
9.2.	2019m. Įgaliojimas Nr.10	„Prisegti dokumentai“
9.3.	2019m. Įgaliojimas Nr.11	„Prisegti dokumentai“

⁵ Lentelėje pateikiama informacija apie pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas Tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.

Tuo atveju, jei lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Perkantysis subjektas laikys, kad ta pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Atkreipiamė dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu (toliau – Pirkimų įstatymas), konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, o Perkančiajam subjektui kilus abejonių dėl Tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

10. Sutinkame su mokėjimo sąlygomis, išdėstytomis derybų sąlygų 4 priedo 2.4 punkte.

11. Siūlomi garantiniai terminai:

11.1. atliktiems statybos darbams, įskaitant statybos produktus – *5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) - 10 metų, o jeigu nustatyta tyčia paslėptų defektų - 20 metų;*

11.2. tiekiamoms medžiagoms, gaminiais ir įrangai – *24 mėnesiai po to, kai pasirašomas rekonstravimo darbų aktas);*

12. Siūlomas gedimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas – *ne ilgesnis, kaip 10 darbo dienų, išskyrus atvejus, kai per šį laikotarpį gedimų ir defektų ištaisyti objektyviai neįmanoma ir Tiekėjas pateikė tai patvirtinančius įrodymus (pvz., šalinant defektą, turi būti pagaminama tam tikra įrangą, kurios pagaminimas trunka ilgiau nei šiame punkte nustatytas gedimų ir trūkumų pašalinimo terminas.*

13. Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

UAB „Alvora“ Generalinis direktorius Nikolaj Kolesnik

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)