

**TINKAMAI ĮVYKDYTŲ ARBA VYKDOMŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS**

<b>Eil. Nr. 1</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> <b>Kokybės g. 1 Biruliškių km. (skirstomasis)</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos"
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2014-04-17 Pabaigos data: 2014-09-15
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Kokybės g. 1 Biruliškių km. (skirstomasis) – Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	69497,80 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 2</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> <b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis į gyvenamųjų namų kvartalą Kruosto g. Kauno m.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2013-01-03 Pabaigos data: 2013-08-30
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis į gyvenamųjų namų kvartalą Kruosto g. Kauno m. – Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	17208,64 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 3</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> <b>K.Bielinio g., Erdvės g., Ramučiai (skirst.)</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos"
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2014-05-27 Pabaigos data: 2014-09-30
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>K.Bielinio g., Erdvės g., Ramučiai (skirstomasis) – Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	144654,54 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 4</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> <b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis į gyv. namus V.Jurgilo g. 31,33 Narsiečių k. Kauno r.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2013-03-19 Pabaigos data: 2013-10-31
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis į gyv. namus V.Jurgilo g. 31,33 Narsiečių k. Kauno r. - Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	4604,96 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 5</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> <b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis nuo esamo dujotiekio nuo esamo dujotiekio Bažnyčios gatvėje, Neries gatvė iki sklypo Neries g.1B ribos, Domeikavos k., Kauno raj.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB "ESO"
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2016-04-05 Pabaigos data: 2016-06-01

<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis nuo esamo dujotiekio nuo esamo dujotiekio Bažnyčios gatvėje, Neries gatve iki sklypo Neries g.1B ribos, Domeikavos k., Kauno raj.– Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
<b>Objekto vertė:</b>	4658,16 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 6</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis nuo esamo dujotiekio Panerių gatvėje, gatve iki sklypų Panerių g.59C, 61 ribų, Kauno m.
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB"ESO"
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2016-04-21 Pabaigos data:2016-06-20
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis nuo esamo dujotiekio Panerių gatvėje, gatve iki sklypų Panerių g.59C, 61 ribų, Kauno m.– Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
<b>Objekto vertė:</b>	7701,46Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 7</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis Pelėdų gatve iki sklypų ribų Palėdų g.5,17 Romainių Kaimelės k., Kauno r.
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB"ESO"
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2016-05-10 Pabaigos data:2016-07-19
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis Pelėdų gatve iki sklypų ribų Palėdų g.5,17 Romainių Kaimelės k., Kauno r.– Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
<b>Objekto vertė:</b>	7783,62 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 8</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų E.Volterio g. 24,26 Kaune
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB „ESO“
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2016-05-14 Pabaigos data: 2016-07-23
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų E.Volterio g. 24,26 Kaune - Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
<b>Objekto vertė:</b>	4487,93 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 9</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo Karklytės g. 6, Kaunas
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB „ESO“
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2016-05-23 Pabaigos data: 2016-08-01
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo Karklytės g. 6, Kaunas- Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
<b>Objekto vertė:</b>	2501,13 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 10</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo Saulės g.11, Užliedžių k. Kauno r.
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB „ESO“
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2016-05-23 Pabaigos data: 2016-08-04
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo Saulės g.11, Užliedžių k. Kauno r.- Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai
<b>Objekto vertė:</b>	2008,23 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	



<b>Eil. Nr. 11</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> <b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo Mildos g. 11, Domeikavos k. Kauno r.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB „ESO“
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2016-06-03 Pabaigos data: 2016-08-02
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo Mildos g. 11, Domeikavos k. Kauno r.- Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	1683,95 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 12</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> <b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų Pakarklės g. 13,15, Kaunas</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB „ESO“
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2016-06-10 Pabaigos data: 2016-08-19
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų Pakarklės g. 13,15, Kaunas- Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	2261,34 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 13</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> <b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis servituto sklype iki sklypo ribos Dvarkiemo g. 25, Žemaitkiemio k. Kauno r.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB „ESO“
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2016-06-23 Pabaigos data: 2016-09-01
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis servituto sklype iki sklypo ribos Dvarkiemo g. 25, Žemaitkiemio k. Kauno r.- Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	5880,33 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 14</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> <b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Kulautuvos g. 11, Kaunas</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB „Lietuvos dujos“
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2015-11-05 Pabaigos data: 2016-02-01
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Kulautuvos g. 11, Kaunas- Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	2272,06 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 15</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> <b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Dobilų g. 8-1,2,3,4 Kumpių k. Kauno r.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB „Lietuvos dujos“
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2015-11-05 Pabaigos data: 2016-02-01
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Dobilų g. 8-1,2,3,4 Kumpių k. Kauno r. Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	2897,16 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 16</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> <b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Gilių g. 10 ir 12 Giraitės k. Kauno r.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB „Lietuvos dujos“
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2015-11-05 Pabaigos data: 2016-02-01

<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Gilių g. 10 ir 12 Giraitės k. Kauno r. - Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	3086,09 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 17</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Jersikos g. 25-1,2 Kauno m.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB"Lietuvos dujos"
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2015-11-07 Pabaigos data: 2016-02-02
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Jersikos g. 25-1,2 Kauno m.</b>
<b>Objekto vertė:</b>	1151,75 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 18</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Vidutinio slėgio dujotiekio įvadas iki sklypo ribos Pakalnučių g. 2 Kauno m.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB"Lietuvos dujos"
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2015-10-14 Pabaigos data: 2015-12-02
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Vidutinio slėgio dujotiekio įvadas iki sklypo ribos Pakalnučių g. 2 Kauno m.</b>
<b>Objekto vertė:</b>	2445,62 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 19</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Nemuno g. 10 Kulautuvos mstl. Kauno r</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB"Lietuvos dujos"
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2015-11-24 Pabaigos data: 2016-02-23
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Nemuno g. 10 Kulautuvos mstl. Kauno r</b>
<b>Objekto vertė:</b>	1980,77 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 20</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis mažo slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Kelmės g. 8 Kauno m.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB"Lietuvos dujos"
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2015-11-26 Pabaigos data: 2016-02-25
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis mažo slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Kelmės g. 8 Kauno m.- Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	3284,11 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 21</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų E.Levino g. 4-1,2,3,4,11-1,2, 11A-1,2 Kauno m.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB"Lietuvos dujos"
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2015-11-24 Pabaigos data: 2016-02-23
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų E.Levino g. 4-1,2,3,4,11-1,2, 11A-1,2 Kauno m.- Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	4383,62 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	


<b>Eil. Nr. 22</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> <b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Erdvės g.42 Užliedžių k. Kauno r. (dujofikuojami adresai Erdvės g. 32,34,36,38,40,42)</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos"
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2015-12-10 Pabaigos data: 2016-02-08
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Erdvės g.42 Užliedžių k. Kauno r. (dujofikuojami adresai Erdvės g. 32,34,36,38,40,42) - Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	2598,16 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 23</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> <b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Parmos g. 10 ir 12 Kumpių k. Kauno r.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos"
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2015-12-11 Pabaigos data: 2016-02-09
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Parmos g. 10 ir 12 Kumpių k. Kauno r. Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	6983,48 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 24</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> <b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Josvainių g. 46 Kauno m.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB „ESO“
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2016-01-13 Pabaigos data: 2016-04-11
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Josvainių g. 46 Kauno m.- Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	2555,36 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 25</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> <b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Sėlių g. 4,6 Kauno m.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB „ESO“
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2016-02-10 Pabaigos data: 2016-07-24
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Sėlių g. 4,6 Kauno m. Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	6192,71 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 26</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> <b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Kalnų g. 56A Kauno m.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos"
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2015-03-03 Pabaigos data: 2015-06-24
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Kalnų g. 56A Kauno m.-Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	6186,06 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 27</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> <b>Skirstomasis mažo slėgio dujotiekio įvadas iki sklypų Ilgoji g. 31, 33A, 35 Užliedžių k. Kauno r.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos"

<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2015-03-31 Pabaigos data: 2015-07-23
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis mažo slėgio dujotiekio įvadas iki sklypų Ilgoji g. 31, 33A, 35 Užliedžių k. Kauno r.-Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	20725,21 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 28</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekio iki sklypų ribų Gilių g. 3,8 Giraitės k., Kauno r.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB"Lietuvos dujos"
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2015-03-31 Pabaigos data: 2015-07-03
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekio iki sklypų ribų Gilių g. 3,8 Giraitės k., Kauno r. - Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	4352,98Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 29</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos E.Cinzo g. 4 Kauno m</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB"Lietuvos dujos"
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2015-05-04 Pabaigos data: 2015-07-07
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos E.Cinzo g. 4 Kauno m.-Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	3792,42 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 30</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Pakarklės g. 6,8,10,12 Kauno m.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB"Lietuvos dujos"
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2015-05-04 Pabaigos data: 2015-07-06
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Pakarklės g. 6,8,10,12 Kauno m.-Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	6949,93 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 31</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Medžiotojų g. 3 Kauno m.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB"Lietuvos dujos" Kauno filialas
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2013-02-22 Pabaigos data: 2013-09-13
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Medžiotojų g. 3 Kauno m. Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	3049,12 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 32</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Visvaldės g. 1 Kauno m.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB"Lietuvos dujos" Kauno filialas
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2013-05-23 Pabaigos data: 2013-12-31
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Visvaldės g. 1 Kauno m.-Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	4062,00 Eur.



<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 33</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> <b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Lygumų g. 8,12,14,16,18,20,22 Teleičių k. Kauno r.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos" Kauno filialas
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2013-06-27 Pabaigos data: 2014-01-31
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Lygumų g. 8,12,14,16,18,20,22 Teleičių k. Kauno r. Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	7519,11 Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 34</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> <b>Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypų ribų Varžupio g., Skroblų g., Putinų g., Akademijos mstl. Kauno r.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos" Kauno filialas
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2013-06-27 Pabaigos data: 2014-01-31
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypų ribų Varžupio g., Skroblų g., Putinų g., Akademijos mstl. Kauno r. Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	59985,81Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 35</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> <b>Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypos ribos Vytauto g. 22 Birštono m.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos" Kauno filialas
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2013-07-11 Pabaigos data: 2014-02-17
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypos ribos Vytauto g. 22 Birštono m. Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	6989,31Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 36</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> <b>Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypų ribų Lazūnų g. 67,67b,67d,67e,67f,67g,67j,67k,67l,67n Kauno m</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos" Kauno filialas
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2013-08-01 Pabaigos data: 2014-07-15
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypų ribų Lazūnų g. 67,67b,67d,67e,67f,67g,67j,67k,67l,67n Kauno m Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	7278,44Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 37</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> <b>Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypo ribos Bitininkų g. 43D, Kauno m.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos" Kauno filialas
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2013-09-18 Pabaigos data: 2014-08-18
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypo ribos Bitininkų g. 43D, Kauno m. - Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	7271,34Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 38</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> <b>Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypų ribų Pinijos g. 10,11,12 Romainių Kaimelės k. Kauno r.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB "Lietuvos dujos" Kauno filialas

<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2014-07-02 Pabaigos data: 2015-06-03
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypų ribų Pinijos g. 10,11,12 Romainių Kaimelės k. Kauno r. -Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	12565,45 Eur..
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 39</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypų ribų Saulės g. 1,3 Užliedžių k. Kauno r.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB"Lietuvos dujos" Kauno filialas
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2014-08-05 Pabaigos data: 2015-07-13
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypų ribų Saulės g. 1,3 Užliedžių k. Kauno r. Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	26696,3 Eur..
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 40</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypų ribų Lubinų g. 77-91 Kauno m.</b>
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB"Lietuvos dujos" Kauno filialas
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2014-04-08 Pabaigos data: 2014-11-28
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	<b>Skirstomasis vidutinio slėgio iki sklypų ribų Lubinų g. 77-91 Kauno m. Skirstomojo dujotiekio montavimo ir projektavimo darbai</b>
<b>Objekto vertė:</b>	26696,3Eur.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens  vardas, pavardė, parašas)