

RANGOS SUTARTIS Nr. As-226

Du tūkstančiai devynioliktieji metai kovo mėn. 5 diena

Marijampolė

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiančio pagal Marijampolės savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Kelranga“, įmonės kodas 151004973, atstovaujama direktoriaus Povilo Jatkausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti eismo saugumo priemonių ir naujų kelio ženklų įrengimo, remonto ir jų priežiūros darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja priimti Darbų rezultatą ir sumokėti už faktiškai atliktus Darbus.

II. SUTARTIES KAINA

2. Sutarties kainodara yra fiksuotų įkainių su peržiūra. Darbų įkainiai nurodyti Tiekėjo pasiūlyme, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, turinti tokią pačią juridinę galią (Sutarties 1 priedas). Sutarties vykdymo metu bus apmokama už faktiškai atliktus darbus.

3. Pradinė Sutarties vertė – 435.600,00 Eur su PVM. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų, medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

4. Sutarties 1 priede nurodyti įkainiai bus keičiami šiais atvejais:

4.1. Kai peržiūra iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio ir Perskaičiavimo koeficientas A praėjus 12 mėnesių po sutarties pasirašymo yra didesnis kaip 1,0500 arba mažesnis kaip 0,9500.

Perskaičiavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamų <http://www.stat.gov.lt> statybos sąnaudų kainų indeksų (SSKI) pokyčiu, t. y. einamųjų metų vasario mėnesį paskelbtą statybos sąnaudų kainų indeksą (SSKI) (B) dalijant iš praėjusių metų vasario mėnesio SSKI (C): $A = (B/C)$.

Statybos sąnaudų kainų indekso nustatymo šaltinis: Statistikos departamento interneto svetainėje <http://osp.stat.gov.lt/> pasirenkant Ūkis ir finansai (makroekonomika)/Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos/Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai/Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai/Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100). Statinių pagal tipą klasifikatorius – *Visi statiniai*.

Sutarties įkainių peržiūra (neatliktų ir Užsakovui nepriduotų darbų dalis) atliekama praėjus 12 mėnesių po Sutarties pasirašymo nuo kito kalendorinio mėnesio 15 d. Peržiūra atliekama darbų kainą (Sutarties neatliktų darbų dalį) dauginant iš perskaičiavimo koeficiento (A).

Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal Sutartį atliekami po įkainių peržiūros. Įkainių pakeitimas įforminamas dvišaliu Sutarties Šalių susitarimu. Peržiūrėti (indeksuoti) įkainiai įsigalioja nuo susitarimo pasirašymo abiejų Šalių atstovų dienos. Nauji įkainiai kiekvienu indeksavimo atveju taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliktus darbus atitinkamai po įkainių pakeitimo įforminimo dvišaliu Šalių susitarimu. Įkainių keitimas negalimas, jeigu Rangovo Pasiūlyme ir pasirašytoje Sutartyje nustatytų konkrečių darbų atlikimo ir privalomų Užsakovui terminų nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo raštu suderintas su Užsakovu.

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daumoravičius

4.2. kai peržiūros būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių sutarties šalims elgiantis protingai ir apdairiai, nebuvo įmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi šios kartu:

4.2.1. taikant peržiūrą iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

4.2.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų, dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija 100 procentų priimtose Sutarties sumos, nustatytose Sutartyje;

4.3. kai tenkinamos visos šios trys sąlygos kartu:

4.3.1. bendra atskirų Sutarties įkainių pakeitimų, dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

4.3.2. bendra atskirų pakeitimų, dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija 15 procentų priimtose Sutarties sumos, nustatytose sutartyje;

4.3.3. taikant peržiūrą iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

4.4. kai peržiūra, neatsižvelgiant į jos vertę, nėra laikoma esminiu Sutarties pakeitimu pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalį;

4.5. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

5. Sutartis įsigalioja kai tiekėjas pateikia pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja 12 (dvylika) mėn., bet ne ilgiau kol visiškai įvykdomi sutartiniai įsipareigojimai arba kol Šalys sutaria ją nutraukti įstatymų ar Sutartyje nustatytais atvejais. Jei likus 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių raštu nepareiškia noro nutraukti Sutarties, tai Sutartis laikoma pratęsta tomis pačiomis sąlygomis dar 12 (dvylika) mėnesių. Sutartis gali būti pratęsta du kartus po 12 mėnesių, bet negali galioti ilgiau nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesius.

6. Darbai atliekami pagal atskirus Užsakovo užsakymus ne vėliau kaip techninėje specifikacijoje nurodytais terminais nuo užsakymo pateikimo dienos, jeigu užsakyme nenurodyta kitaip. Esant nepalankioms oro sąlygoms užsakymo įvykdymo terminas gali būti pratęstas atskiru Šalių susitarimu. Sutarties 1 priede nurodyti kiekiai yra preliminarūs, t.y. Užsakovas Sutarties vykdymo metu gali nupirkti tiek didesnę, tiek mažesnę Darbų kiekį nei nurodyta Sutarties 1 priede arba Darbų nenupirkti.

7. Rangovas įsipareigoja deramai, kruopščiai ir be vilkinimo atlikti visus Darbus, atsižvelgiant į 6 punkte nurodytus terminus.

8. Rangovui baigus Darbus, Užsakovas priima atliktus Darbus pagal atliktų Darbų aktą jį pasirašydamas. Pretenzijas, jei tokių yra, Užsakovas raštu pateikia Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darbų atlikimo pabaigos. Jei Užsakovas vilkina atliktų Darbų akto pasirašymą ilgiau nei 5 (penkios) darbo dienas, nuo Darbų atlikimo pabaigos, Rangovas vienašališkai sudaro komisiją iš 3 (trijų) asmenų, kuri konstatuoja Darbų įvykdymą ir užfiksuoja tai Darbų perdavimo akte, kuris tampa pagrindu PVM sąskaitai faktūrai už atliktus Darbus išrašyti.

9. Po atliktų Darbų akto pasirašymo, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą už faktiškai atliktus Darbus.

IV. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

10. Atsiskaitymai vyksta per Užsakovo ir Rangovo sąskaitas bankuose, nurodytas šioje Sutartyje, Lietuvos nacionaline valiuta.

11. Atsiskaitymo už atliktus Darbus pagrindas yra PVM sąskaita faktūra, Darbų perdavimo – priėmimo aktas (forma F-2) bei pažyma apie atliktų Darbų vertę (forma F-3).

12. Rangovas atlikęs sutartyje numatytus Darbus, pateikia Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą, pažymą apie atliktus Darbus ir atliktų Darbų aktą iki einamojo mėnesio 25 dienos.

SUDERINTA

*Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas*

Raimondas Daunoravičius



13. PVM sąskaita faktūra privalo būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „E.Sąskaita“ priemonėmis. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitomis priemonėmis ar būdais, bus laikoma, kad PVM sąskaita faktūra nepateikta.

14. Užsakovas atlieka mokėjimus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po PVM sąskaitų faktūrų gavimo.

15. Užsakovas, šioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitęs su Rangovu, moka Rangovui 0,02% delspinigių nuo neapmokėtos sumos dydžio už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

16. Rangovas, laiku neatlikęs Darbų ar nepašalinęs defektų, moka Užsakovui 0,02% delspinigių nuo neatliktų Darbų sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

17. Jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų sumokėti Sutartyje numatytą atlyginimą arba kitokią Sutarties Šalių sutartą sumą, Rangovas turi teisę išieškoti jam pagal Sutartį priklausančias sumas už atliktą Darbą iš Užsakovui priklausančių įrenginių, likusių medžiagų ir kito Užsakovui priklausančio turto, kol Užsakovas visiškai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darbų rezultatą tol, kol Užsakovas tinkamai neįvykdys savo prievolės.

V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

18. Sutartis įsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančius dokumentus. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita Užsakovui priimtina laisvai konvertuojama valiuta.

19. Sutarties įvykdymas užtikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimu. Pasirašius Sutartį, Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Užsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo kopija). Į banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo tekstą turi būti įtraukta nuostata, kad Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose. **Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 22.000,00 Eur su PVM.** Nustatytu terminu nepateikus Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

20. Banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo galiojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis, o šio reikalavimo neįvykdžius – nutraukti Sutartį.

21. Užsakovui gavus informacijos, jog banko išduota garantija arba draudimo bendrovės laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą atitinkančią Sutarties reikalavimus.

22. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:

22.1. Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

22.2. Rangovas laiku nevykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

22.3. jei dėl bet kokių Rangovo veiksmų ar neveikimo Užsakovas patyrė nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant papildomom išlaidom ar kitais tiesioginiais ir/ar netiesioginiais nuostoliais).


23. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant delspinigių ir baudų mokėjimui užtikrinti.

24. Jei Sutartis yra nutraukiama dėl bet kokios priežasties, Sutarties įvykdymo užtikrinimas gali būti panaudotas bet kokiai iš Rangovo Užsakovui priklausančiai pinigų sumai susigrąžinti, o garantas dėl jokios priežasties negali užvilkti mokėjimo pagal jį arba prieštarauti.

SUDERINTA

*Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas*

Raimondas Daunoravičius



25. Užsakovas turi teisę atmesti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties įvykdymą užtikrinantis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

VI. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

26. Užsakovas įsipareigoja:

26.1. pagal šios Sutarties sąlygas priimti tinkamai atliktus Darbus ir (ar) tinkamai ištaisytus tų Darbų trūkumus;

26.2. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka;

26.3. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose jų kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus.

27. Rangovas įsipareigoja:

27.1. Darbus atlikti pats, išskyrus atvejus, kai teikiant pasiūlymą buvo nurodyta, kad Darbai bus atliekami pasitelkiant subrangovų pajėgumus. Rangovo pateiktame pasiūlyme nurodyti subrangovai Sutarties vykdymo metu, dėl nenumatytų aplinkybių, gali būti keičiami tik gavus raštišką Užsakovo pritarimą;

27.2. sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekiejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

27.3. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

27.4. Darbus atlikti pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus;

27.5. Darbus atlikti savo rizika, medžiagomis ir priemonėmis, naudodamas naujas ir kokybiškas medžiagas;

27.6. Darbų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius;

27.7. visus Darbus atlikti sutartais ir Sutartyje įtvirtintais terminais;

27.8. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų;

27.9. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

27.10. Darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.;

27.11. išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

27.12. vykdyti gautus Užsakovo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams dokumentams;

27.13. įgalioti atstovą pasirašyti atliktų Darbų aktus;

27.14. perduoti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius tinkamą Darbų atlikimą.

VII. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

28. Šalis, nepildanti ir laiku vykdyti savo sutartines prievolės. Šalis, netinkamai įvykdžiusi savo prievolę, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus nuostolius.

SUTARTIES ŠALIS
(parašas)
 Raimondas Daunoravičius

(parašas)

29. Užsakovo turtinė atsakomybė:

29.1. Užsakovas, šioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitęs su Rangovu, moka Rangovui 0,05 % delspinigių nuo neapmokėtos sumos dydžio už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

18. Rangovo turtinė atsakomybė:

18.1 Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų bei šios Sutarties reikalavimų ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo:

18.1.1 neatlygintinai pašalinti trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą;

18.1.2 atlyginti Užsakovo patirtas trūkumų šalinimo išlaidas;

18.1.3 Rangovas, laiku neatlikęs Darbų ar nepašalinęs defektų, moka Užsakovui 0,05% Sutartyje nurodytos Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

18.2 Rangovas atsako už žalą aplinkos apsaugai, atsiradusią Darbų atlikimo teritorijoje, jei tokia žala atsirado dėl Rangovo ar jo darbuotojų kaltų veiksmų ar jų įtakoje.

VIII. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS

19. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų galutinio perdavimo ir yra: visiems atliktiems Darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems Darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą.

20. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atliktų Darbų rezultatas atitinka teisės aktuose ir Sutartyje nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

21. Užsakovas, priimdamas atliktus Darbus, pastebėjęs trūkumus, turi teisę reikalauti iš Rangovo juos pašalinti tiek iš karto juos aptikus, tiek vėliau.

22. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti atliktų Darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas negali pašalinti.

23. Rangovas savo jėgomis ir sąskaita defektniame akte, kurį pasirašo abi Sutarties Šalys, nurodytu terminu (kuris negali būti ilgesnis kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų) ištaiso Darbų defektus, nustatytus per garantinį laiką.

24. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

IX. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

25. Sutartis įsigalioja kai Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja 36 (trisdešimt šeši) mėn., bet ne ilgiau nei atliekama darbų už Sutarties 3 punkte nurodytą sumą arba kol Šalys sutaria ją nutraukti įstatymų ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta:

25.1 raštišku Šalių susitarimu;

25.2 vienašališku Užsakovo sprendimu, jeigu Rangovas nevykdo ar vykdo netinkamai savo prisiimtus, šioje Sutartyje numatytus, įsipareigojimus; tokį sprendimą Užsakovas gali priimti tik raštu informavęs apie tai Rangovą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų;

25.3 vienašališku Rangovo sprendimu, jei Užsakovas vykdo netinkamai savo prisiimtus, šioje Sutartyje numatytus, įsipareigojimus; tokį sprendimą Rangovas gali priimti tik raštu informavęs apie tai Užsakovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų;

SUDERINAMA
Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas


Raimondas Daunoravičius



25.4 jei Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų.

26. Sutarties Šalims galioja force majeure sąlygos.

X. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

27. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais, šios Sutarties sąlygomis bei šios Sutarties papildymais ir priedais.

28. Šioje Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami LR civilinio kodekso nustatyta tvarka.

29. Ginčai tarp Sutarties Šalių sprendžiami derybomis arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

30. Sutartis keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Pirkimo sąlygose.

31. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

32. Neesminės Sutarties sąlygos gali būti keičiamos, pasikeitus aplinkybėms, kai:

30.1. tos aplinkybės atsiranda arba Šaliai tampa žinomos po Sutarties sudarymo;

30.2. tų aplinkybių atsiradimo Šalis pasiūlymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti;

30.3. tų aplinkybių Šalis negalėjo kontroliuoti;

30.4. Šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos.

31. Techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Sutarties Šalių rekvizitai, klaidos), kurie visiškai neįtakoja Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimo, galimi abipusiu Šalių tarpusavio susitarimu.

32. Sutarties Šalys gali būti keičiamos išimtiniais atvejais, kai dėl vidinio Sutarties Šalies persitvarkymo jos teisės ar pareigos perima kitas ūkio subjektas (pavyzdžiui, Rangovas veiklą, su kuria susijęs Sutarties objektas, perduoda savo įsteigta dukteriniai įmonei, kai jis valdo šią įmonę šimtu procentų ir užtikrina, kad lieka solidariai atsakingas už sutartinių įsipareigojimų įvykdymą).

33. Sutarties pakeitimas, neturintis įtakos esminėms Sutarties sąlygoms turi būti parengtas raštu, įformintas kaip Sutarties pakeitimas ir sudarytas tomis pačiomis sąlygomis kaip Sutartis. Jei Sutarties pakeitimą inicijuoja Rangovas, jis turi raštu kreiptis į Užsakovą dėl Sutarties keitimo likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties pakeitimo įsigaliojimo, išskyrus atvejus, kai Rangovas pateikia pakankamus motyvus, o Užsakovas pritaria aukščiau minėto termino sutrumpinimui. Bet kokių atveju Rangovas turi pateikti aiškinamąjį raštą dėl planuojamo Sutarties pakeitimo.

34. Šalys įsipareigoja apie rekvizituose nurodytų duomenų pasikeitimus viena kitą informuoti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių pasikeitimų dienos.

35. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią Sutartį turi būti siunčiami rekvizituose nurodytais adresais. Toks išsiuntimas laikomas tinkamu šiame punkte nurodytų dokumentų įteikimu.

36. Šalys pareiškia, kad jos yra teisėtai veikiantys ūkio subjektai, gali sudaryti šią Sutartį ir tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

37. Šalys įsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasirašantis šią Sutartį jo vardu, yra tinkamai įgaliotas ją pasirašyti.

38. Sutarties Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį, padarinius ir ją pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jo valią ir tikslus.

SUDERINTA
Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius



39. Ši Sutartis surašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

40. Priedai:

40.1. Rangovo pasiūlymas (1 priedas);

40.2. Techninė specifikacija (2 priedas).

XI. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Marijampolės savivaldybės administracija
J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė
Įstaigos kodas: 188769113
A.s. LT 68 7044 0600 0207 5838
AB SEB bankas, banko kodas: 70440
PVM mokėtojo kodas: -
Tel. Nr. 8 343 90011
El. p. administracija@marijampole.lt

Rangovas:

UAB „Kelranga“,
Gėlyno skg. 5, Marijampolė
Įmonės kodas: 151004973
AB SEB bankas, banko kodas: 70440
A.s. LT31 7044 0600 0206 9035
PVM mokėtojo kodas: LT5100049716
Tel. Nr. 8 343 71735
El. p. info@kelranga.lt

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašo:

Administracijos direktorius
Karolis Podolskis

(parašas)
A.V.



Direktorius
Povilas Jatkauskas



SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjas

Linus Griška

Buhalterijos skyriaus vedėja-
vyriausioji buhalterė

Daiva Ivanauskienė

Marijampolės savivaldybės administracijai



PASIŪLYMAS

DĖL EISMO SAUGUMO PRIEMONIŲ IR NAUJŲ KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO, REMONTO IR JŲ PRIEŽIŪROS STATYBOS DARBŲ PIRKIMO

2019 01 31

(Data)

Marijampolė

(vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Kelranga“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Gėlyno skg. 5, Marijampolė
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai/	151004973
Tiekėjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai/	AB SEB b. LT317044060002069035 AB DNB b. LT 924010040800050361 AB SWEDBANK b. LT327300010002337859
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojo kodai/	LT5100049716
Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai/	8 343 71735
Fakso numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių fakso numeriai/	8 343 71735
El. pašto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių e. pašto adresai/	info@kelranga.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Supaprastinto atviro pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

2. Kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Išnagrinėję supaprastinto atviro pirkimo sąlygų, **Eismo saugumo priemonių ir naujų kelio ženklų įrengimo, remonto ir jų priežiūros statybos darbams** pirkti dokumentus, siūlome perkamus darbus už kainą, nurodytą lentelėje:

SUDERINTA
Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai per metus	Vieneto kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
Eismo reguliavimo priemonių remonto ir naujų kelio ženklų statybos darbai					
1.	Nestandartinis (individualiai projektuojamas) kelio ženklas	m ²	50	52	2600
2.	Kelio ženklas A700	vnt.	140	33	4620
3.	Kelio ženklas 700x700	vnt.	100	34	3400
4.	Kelio ženklas T900	vnt.	60	29	1740
5.	Kelio ženklas 350x700	vnt.	40	18	720
6.	Kelio ženklas 700x1050	vnt.	30	62	1860
7.	Kelio ženklas 600x900	vnt.	10	22	220
8.	Kelio ženklas 1950x500	vnt.	6	40	240
9.	Kelio ženklas 2950x500	vnt.	5	68	340
10.	Kelio ženklas 500x500	vnt.	15	12	180
11.	Kelio ženklas 350x1450	vnt.	10	20	200
12.	Kelio ženklas 250x900	vnt.	40	10	400
13.	Kelio ženklas 700x1450	vnt.	3	41	123
14.	Kelio ženklas 700 aštuonkampis	vnt.	6	22	132
15.	Kelio ženklo įrengimas ant atramos	vnt.	60	10	600
16.	Kelio ženklo pastatymo ant cinkuoto stovo įbetonuojant (be stovo)	vnt.	400	30	12000
17.	Cinkuotas stovas 60 mm	m.	1300	4,2	5460
18.	Cinkuotas stovas 76 mm	m.	200	4,7	940
19.	Kelio ženklo cinkuoto stovo pakeitimas	vnt.	100	29	2900
20.	Kelio ženklo tiesinimas	val.	180	4	720

SUDERINTA

UAB „Kelranga“ ir UAB „Raimondas Daunoravičius“
 PVM mokėtojo kodas LT510049716



21.	Kelio ženklo valymas	val.	200	7	1400
22.	Kelio ženklo tiesinimas ant stovo ar atramos	val.	120	7	840
23.	Medžių ir krūmų genėjimas vieno kelio ženklo matomumui užtikrinti	val.	60	5	300
24.	Asfaltbetonio dangos ženklavimas	m ²	1200	5,5	6600
25.	Padidinto atspindžio kelio ženklo 1m ² kaina	m ²	70	80	5600
26.	Laikinių kelio ženklų pastatymas ir išmontavimas	vnt.	180	10	1800
27.	Krašto kelių stulpelis	vnt.	20	9	180
28.	Krašto kelių stulpelio įrengimas	vnt.	20	8	160
29.	Matomumą gerinantys ženklai – pilonai:	vnt.	X	X	X
29.1.	Pilonas montuojamas ant Ø60 cinkuoto stovo	vnt.	4	30	120
29.2.	Pilonas montuojamas ant Ø76 cinkuoto stovo	vnt.	4	30	120
30.	Matomumą gerinančių ženklų (pilonų) įrengimas	vnt.	8	6	48
31.	Lankstus stulpelis su šviesą atspindinčiomis juostomis 75 cm	vnt.	10	10	100
32.	Lankstaus stulpelio su šviesą atspindinčiomis juostomis 75 cm įrengimas	vnt.	10	8	80
33.	Sferinis kelio veidrodis D900	vnt.	10	75	750
34.	Sferinio kelio veidrodžio D900 įrengimas	vnt.	10	18	180
35.	Kelio atitvaro įrengimas	m	100	40	4000
36.	Pėsčiųjų atitvaro įrengimas	m	100	15	1500
37.	Parkavimo bortelis	vnt.	20	23	460
38.	Parkavimo bortelio įrengimas	vnt.	20	9	180

SUDERINTA
Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

39.	Greičio mažinimo kalnelis 600 mm pločio iš plastiko	m	20	13	
40.	Greičio mažinimo kalnelio 600 mm pločio iš plastiko įrengimas	m	20	4	80
41.	Greičio mažinimo kalnelis 900 mm pločio iš plastiko	m	20	68	1360
42.	Greičio mažinimo kalnelio 900 mm pločio iš plastiko įrengimas	m	20	12	240
43.	Greičio mažinimo kalnelio (apskritiminio, 0,9 m) iš asfaltbetonio mišinio įrengimas	m	30	34	1020
44.	Greičio mažinimo kalnelio (trapezinio, 4+2+2 m) iš asfaltbetonio mišinio įrengimas	m	24	310	7440
45.	Pėsčiųjų saugos salelės (5x1,3 m) iš trinkelio įrengimas	vnt.	6	308	1848
46.	Pėsčiųjų saugos iškiliosios plastikinės salelės 5x1,5 iš elementų 50x50 cm (salelė L-6,5, plotis 1 m) įrengimas	vnt.	4	280	1120
47.	Mažosios žiedinės sankryžos, kai išorinis skersmuo 13 m, nepravažiuojamos žiedo centrinės salelės (skersmuo apie 2 m) iš plastitiko elementų 50x50 cm įrengimas	vnt.	1	420	420
48.	Mažosios žiedinės sankryžos, kai išorinis skersmuo 13 m, nepravažiuojamos žiedo centrinės salelės (skersmuo apie 2 m) iš betoninių trinkelio įrengimas	vnt.	1	480	480
49.	Pėsčiųjų, pėsčiųjų-dviračių takų ir šaligatvių prie pėsčiųjų perėjų ar sankryžų pritaikymas žmonių su negalia poreikiams (įspėjamųjų ir vedimo paviršių įrengimas ir trinkelio ar betono plytelių ar asfalto atstatymas)	m ²	100	35	3500
50.	Betono bordinių nužeminimas su bordinių keitimu	m	100	22	2200

SUDERINTA
Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius



51.	Pėsčiųjų perėjos kryptinio apšvietimo įrengimas (2 naujos atramos ir 2 kryptiniai šviestuvai, projektavimas, atramų, gembų, šviestuvų montavimas, požeminės kabelių linijos klojimas apie 30 m., esant poreikiui ir uždaru būdu, pajungimas, dangų atstatymas)	komp l.	8	1900	15200
52.	Pėsčiųjų perėjos kryptinio šviestuvo įrengimas ant esamos atramos (šviestuvo, gembės montavimas, pajungimas)	vnt.	8	320	2560
53.	Pėsčiųjų perėjos šviestuvo su saulės baterija įrengimas (topografinė nuotrauka, įrengimo darbai, išpildomoji nuotrauka)	vnt.	3	2100	6300
IŠ VISO per 1 metus be PVM (suma pasiūlymų palyginimui)					107841,00
IŠ VISO per 3 metus be PVM (suma pasiūlymų palyginimui)					323523,00
Pridėtinės vertės mokestis (PVM)					67939,83
IŠ VISO per 3 metus su PVM (suma pasiūlymų palyginimui)					391462,83

Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: 323523,00 Eur (trys šimtai dvidešimt trys tūkstančiai penki šimtai dvidešimt trys Eur)

Iš viso PVM: 67939,83 Eur (šešiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt devyni, 83 ct)

Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: 391462,83 Eur (trys šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai šešiasdešimt du Eur, 83 ct)

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima visa, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie subrangovus (pažymėti):

SUDERINTA:

Viešųjų pirkimų skyriaus
nenumatoma
vyriausiasis specialistas
numatoma

Raimondas Daunoravičius

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Vertinė išraiška, Eur	Procentinė išraiška	Subrangovo pavadinimas, įmonės kodas ir adresas
1.	Elektros įrenginių projektavimo darbai	2400	1	UAB „Elektrifikacijos darbai“
		Iš viso: 2400 Eur	Iš viso: 1 %	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą kvalifikuotu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įgaliojimas	1
2	EBVPD	26
3	Pasiūlymo laidavimas	2
4	Mokėjimo nurodymas	1
5	RC pažyma	2
6		
7		

Pastaba. Pildoma, jei Tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant Tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra Tiekėjo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekejo(u), subteikėjų(u) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

Subrangovas (-ai), subtiekęjas (-ai) ar subteikėjas (-ai)	Pavadinimas (-ai)	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)
	1. UAB „Elektrifikacijos darbai“ 2.	Elektros įrenginių projektavimas
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant Tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra Tiekėjo ar Tiekėjo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekejo (u), subteikėjo (u) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	Vardas, pavardė	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti specialistą/ekspertą
	1.	
	2.	

SUDERINTA Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo langose („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“), prie atsakymo į klausimą

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Atkreipiamė dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ 86 str. 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir kitus pasiūlymus išvardytus dokumentus, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūlymu pateiktų dokumentų konfidencialumą.

Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Projektų vadovė viešiesiems
pirkimams

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Aušra Kušlevičienė

(Vardas ir pavardė)

***Pastaba.** Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, visas pasiūlymas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

EISMO SAUGUMO PRIEMONIŲ IR NAUJŲ KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO, REMONTO IR JŲ PRIEŽIŪROS STATYBOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Atliekant darbus privaloma vadovautis:
 - 1.1. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu;
 - 1.2. Inžinerinės eismo saugumo priemonės įrengimas ir jų priežiūra vykdoma vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-146 patvirtintomis Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10;
 - 1.3. Pėsčiųjų perėjos įrengiamos ir jų priežiūra vykdoma vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-682 patvirtintomis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis PPOT 16;
 - 1.4. Kelio ženklai įrengiami ir priežiūra vykdoma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintas Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles;
 - 1.5. Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
 - 1.6. Statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“.
2. Sugedusios, sudaužytos ar kitaip suniokotos eismo saugumo priemonės taisomos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 12 val. nuo gauto registruoto pranešimo (žodžiu, raštu ar elektroniniu paštu).
3. Saugos kalneliai bei atitvarai turi būti atkuriami/įrengiami per 48 val.
4. Nauji kelio ženklai pastatomi pagal atskirus užsakymus ir nuo gauto registruoto pranešimo per 5 darbo dienas (žodžiu, raštu ar elektroniniu paštu). Jei dėl techninių kliūčių saugaus eismo reguliavimo priemonės neatkuriamos per nustatytą laiką, apie tai būtina pranešti Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriui, motyvuojant, kodėl negalima to padaryti.
5. Laikini kelio ženklai įrengiami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 12 val. nuo gauto registruoto pranešimo (žodžiu, raštu ar elektroniniu paštu).
6. Pastačius naują arba demontavus seną ženklą, atkuriamą aplinka (šaligatvio plytelės, trinkelės arba žalia veja).
7. Teikėjas privalo, vadovaujantis pirkime nustatytais sąlygomis, nuolat vykdyti kelio ženklų priežiūrą, kad jie atitiktų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimus (būtų švarūs, nesulankstyti, nenusukti, neuždažyti ar kitaip sužaloti).
8. Vykdamt pėsčiųjų, pėsčiųjų-dviračių takų ir šaligatvių prie pėsčiųjų perėjų ar sankryžų pritaikymą žmonių su negalia poreikiams prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi bei kitomis kliūtimis vietose turi būti įrengti tam tikrų savybių išpėjamieji paviršiai. ŽN judėjimo trasose įrengiami išpėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo:
 - 8.1. lygiagrečių juostelių (4–5 mm aukščio, 20–25 mm pločio, išdėstytų kas 40–60 mm), skirto judėjimo kryptiai ar krypties pasikeitimui pažymėti;
 - 8.2. apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20–25 mm, aukštis 4–5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus);
 - 8.3. įrengiant išpėjamuosius paviršius Teikėjas privalo įsivertinti ir esamų dangų atstatymą siekiant sklandaus esamų ir naujai įrengtų dangų sujungimo. Išpėjamieji paviršiai turi būti įrengiami iš betono trinkelių.
 - 8.4. Atliekant betono bordiūrų nužeminimo su bordiūro keitimu darbus Teikėjas turi įsivertinti naujų betono bordiūrų ant betono pagrindo įrengimą. Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni kaip 20 mm.

SUDERINTA
 vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

9. Vykdamt pėsčiąjų perėjos kryptinio apšvietimo įrengimą ant naujų atramų (Eil. Nr.51) apšvietimo pajungimas numatomas nuo artimiausios esamos miesto apšvietimo tinklo atramos požemine kabelių linija (atviru arba uždaru būdu). Darbai turi būti vykdomi pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles.

10. Reikalavimai šviestuvams:

10.1 šviestuvai turi būti skirti kryptiniam pėsčiąjų perėjų apšvietimui. Šviesos šaltinis – LED, spalvinė temperatūra 4000 -6500 K, su reguliuojamu atlenkimo kampu, ne mažesnės kaip II elektrosaugos klasės, ne žemesnės kaip IP 66 apsaugos klasės;

10.2 atramos metalinės. Kryptinio pėsčiąjų perėjų apšvietimo lygis turi atitikti šiuos parametrus:

10.2.1. minimali vidutinė vertikali apšvieta išilgai perėjos įskaitant 1m laukimo zonos 1m aukštyje – 30 Lx;

10.2.2. minimali vidutinė vertikali apšvieta perėjos laukimo zonos kampuose ir centre 1m aukštyje – 4 Lx.

11. Parengti kryptinio pėsčiąjų perėjų apšvietimo įrengimo techninį projektą. Apšvietimas projektuojamas vadovaujantis „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, Pėsčiąjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis PPOT 16 ir Lietuvos standartu LST EN 13201 „Gatvių apšvietimas“.

12. Parengti teritorijos, kurioje projektuojama apšvietimo kabelių linijos, topografinę nuotrauką.

13. Projektavimo eigoje projektinius sprendinius derinti su Marijampolės savivaldybės administracija.

14. Apšvietimo įrenginius sumontuoti pagal parengtą techninį projektą. Atlikus darbus parengti inžinerinių tinklų išpildomąją dokumentaciją (kontrolinė geodezinė nuotrauka) ir atstatyti vejas/dangas.

15. Vykdamt pėsčiąjų perėjos kryptinio apšvietimo įrengimą ant esamų apšvietimo atramų darbai turi būti atliekami pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles. Pajungimo schemos privalo būti suderintos su miesto apšvietimo tinklus eksploatuojančia UAB „Kelranga“. Reikalavimai šviestuvams:

15.1. šviestuvai turi būti skirti kryptiniam pėsčiąjų perėjų apšvietimui. Šviesos šaltinis – LED, spalvinė temperatūra 4000 - 6500 K, su reguliuojamu atlenkimo kampu, ne mažesnės kaip II elektrosaugos klasės, ne žemesnės kaip IP 66 apsaugos klasės, šviestuvų šviesos srautas turi būti parenkamas atsižvelgiant į gatvės charakteristikas.

16. Vykdamt pėsčiąjų perėjos šviestuvo su saulės baterija įrengimą būtina pateikti topografinę nuotrauką. Atlikus darbus parengti inžinerinių tinklų išpildomąją dokumentaciją (kontrolinė geodezinė nuotrauka) ir atstatyti vejas/dangas.

SUDERINTA

*Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas*

Raimondas Daunoravičius