

PASIŪLYMO KAINOS ARITMETINIŲ KLAIDŲ TAISYMAS

DĖL APSAUGINIŲ KELIO ATITVARŲ SISTEMŲ ĮRENGIMO IR JŲ DALIŲ KEITIMO (REMONTO) DARBŲ PIRKIMO *

2019-01-16

(data)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.	UAB "GATAS"
Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.	Dariaus ir Girėno g.19, LT-02184 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Ingrida Kondrotienė
Telefono numeris	37061606161
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@gatas.lt

1. Siūlome apsauginių kelio atitvarų sistemų įrengimo ir jų dalių keitimo (remonto) darbus atlikti **už bendrą planuojamą kainą su PVM**, (9 stulpelio suminė eilutė):

178877,16

bendra planuojama darbų kaina be PVM (8 stulpelio suminė eilutė) –

147832,36

Eil. Nr.	Darbų (įskaitant medžiagas) pavadinimas	Eksplotacinių charakteristikų klasės arba ekvivalentiškos	Mato vnt.	Planuojama preliminarai apimtis/kiekis per 12 mėn.	PVM tarifas %	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Bendra planuojama kaina	
							be PVM (Eur)	su PVM (Eur)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Įrengimas							
1	Sijinių plieninių atitvarų sistema (vienpusis), (AB)	H2 W4 A	m	650	21	4,30	2795,00	3381,95
2	Nuleidimai ~ 12 m sijinių plieninių kelio atitvarų sistemos (PGK) (vienpusis)	H2 W4 A	vnt.	6	21	28,00	168,00	203,28
3	Nuleidimai ~ 4 m sijinių plieninių kelio atitvarų sistemos (PGK) (vienpusis)	H2 W4 A	vnt.	6	21	14,00	84,00	101,64
4	Sijinių plieninių atitvarų sistema (dvipusis), (AB)	H2 W4 A	m	650	21	6,30	4095,00	4954,95
5	Nuleidimai ~ 12 m sijinių plieninių kelio atitvarų sistemos (PGK) (dvipusis)	H2 W4 A	vnt.	6	21	35,00	210,00	254,10
6	Nuleidimai ~ 4 m sijinių plieninių kelio atitvarų sistemos (PGK) (dvipusis)	H2 W4 A	vnt.	6	21	18,00	108,00	130,68
7	Sijinių plieninių atitvarų sistema (vienpusis), (AB)	H1 W3 A	m	650	21	31,00	20150,00	24381,50
8	Nuleidimai ~ 12 m sijinių plieninių kelio atitvarų sistemos (PGK) (vienpusis)	H1 W3 A	vnt.	6	21	28,00	168,00	203,28
9	Nuleidimai ~ 4 m sijinių plieninių kelio atitvarų sistemos (PGK) (vienpusis)	H1 W3 A	vnt.	6	21	14,00	84,00	101,64
10	Sijinių plieninių atitvarų sistema (vienpusis), (AB)	N2 W4 A	m	650	21	29,80	19370,00	23437,70
11	Nuleidimai ~ 12 m sijinių plieninių kelio atitvarų sistemos (PGK) (vienpusis)	N2 W4 A	vnt.	6	21	28,00	168,00	203,28
12	Nuleidimai ~ 4 m sijinių plieninių kelio atitvarų sistemos (PGK) (vienpusis)	N2 W4 A	vnt.	6	21	14,00	84,00	101,64
13	Stačiakampio formos atitvarų sistema, (AB)	H1 W4 A	m	1000	21	53,50	53500,00	64735,00
14	Nuleidimai stačiakampio formos atitvarų sistemos (ilgi), (PGK)	H1 W4 A	vnt.	10	21	75,00	750,00	907,50
15	Nuleidimai stačiakampio formos atitvarų sistemos (trumpi), (PGK)	H1 W4 A	vnt.	10	21	310,00	3100,00	3751,00
16	Elipsės formos atitvarų sistema, (AB)	N2 W4 A	m	150	21	53,80	8070,00	9764,70
17	Nuleidimai elipsės formos atitvarų sistemos (ilgi), (PGK)	N2 W4 A	vnt.	3	21	82,00	246,00	297,66
18	Nuleidimai elipsės formos atitvarų sistemos (trumpi), (PGK)	N2 W4 A	vnt.	3	21	311,00	933,00	1128,93
19	Smūgio energiją slopinantis pradinis-galinis komponentas, (PGK)	P2 x1/y2 Z2 A	vnt.	2	21	245,00	490,00	592,90
20	Smūgio energiją slopinantis pradinis-galinis komponentas (vienpusis), (PGK)	P4 x1/y1 Z1 B	vnt.	1	21	233,00	233,00	281,93

21	Smūgio energiją slopinantis pradinis-galinis komponentas (dvipusis), (PGK)	P4 x1/y1 Z1 B	vnt.	1	21	344,00	344,00	416,24
22	Galinis elementas GE-1		vnt.	6	21	506,00	3036,00	3673,56
23	Galinis elementas GE-2		vnt.	6	21	510,00	3060,00	3702,60
24	Stačiakampio formos apsauginių atitvarų sistemos užbaigimo elementas 90° kampu		vnt.	6	21	112,00	672,00	813,12
25	Elipsės formos apsauginių atitvarų sistemos		vnt.	6	21	39,00	234,00	283,14
26	Lankstūs signaliniai stulpeliai su metaliniu antgaliu įtvirtinimui		vnt.	30	21	35,00	1050,00	1270,50
Keitimo (remonto) darbai								
27	Esamų atitvarų demontavimas ir sumontavimas kitoje vietoje		m	650	21	14,50	9425,00	11404,25
28	Sijinių plieninių atitvarų sistemos (vienpusis) keitimas (remontas), (AB)	H2 W4 A	m	160	21	4,30	688,00	832,48
29	Nuleidimų ~ 12 m. sijinių plieninių kelio atitvarų sistemai keitimas (remontas) (PGK) (vienpusis)	H2 W4 A	vnt.	2	21	28,00	56,00	67,76
30	Nuleidimų ~ 4 m sijinių plieninių kelio atitvarų sistemai keitimas (remontas) (PGK) (vienpusis)	H2 W4 A	vnt.	2	21	14,00	28,00	33,88
31	Sijinių plieninių atitvarų sistemos (dvipusis) keitimas (remontas), (AB)	H2 W4 A	m	160	21	6,30	1008,00	1219,68
32	Nuleidimų ~ 12 m. sijinių plieninių kelio atitvarų sistemai keitimas (remontas) (PGK) (dvipusis)	H2 W4 A	vnt.	2	21	35,00	70,00	84,70
33	Nuleidimų ~ 4 m sijinių plieninių kelio atitvarų sistemai keitimas (remontas) (PGK) (dvipusis)	H2 W4 A	vnt.	2	21	18,00	36,00	43,56
34	Sijinių plieninių atitvarų sistemos (vienpusis) keitimas (remontas), (AB)	H1 W3 A	m	157	21	18,00	2826,00	3419,46
35	Nuleidimų ~ 12 m. sijinių plieninių kelio atitvarų sistemai keitimas (remontas), (PGK) (vienpusis)	H1 W3 A	vnt.	2	21	28,00	56,00	67,76
36	Nuleidimų ~ 4 m. sijinių plieninių kelio atitvarų sistemai keitimas (remontas) (PGK) (vienpusis)	H1 W3 A	vnt.	2	21	14,00	28,00	33,88
37	Sijinių plieninių atitvarų sistemos (vienpusis) keitimas (remontas), (AB)	N2 W4 A	m	160	21	31,00	4960,00	6001,60
38	Nuleidimų ~ 12 m. sijinių plieninių kelio atitvarų sistemai keitimas (remontas) (PGK) (vienpusis)	N2 W4 A	vnt.	2	21	28,00	56,00	67,76
39	Nuleidimų ~ 4 m. sijinių plieninių kelio atitvarų sistemai keitimas (remontas) (PGK) (vienpusis)	N2 W4 A	vnt.	2	21	14,00	28,00	33,88
40	Stačiakampio formos atitvarų sistemos keitimas (remontas), (AB)	H1 W4 A	m	100	21	11,20	1120,00	1355,20
41	Nuleidimų stačiakampio formos atitvarų sistemai keitimas (remontas)(ilgi), (PGK)	H1 W4 A	vnt.	1	21	44,00	44,00	53,24
42	Nuleidimų stačiakampio formos atitvarų sistemai keitimas (remontas) (trumpi), (PGK)	H1 W4 A	vnt.	1	21	22,00	22,00	26,62
43	Elipsės formos atitvarų sistemos keitimas (remontas), (AB)	N2 W4 A	m	30	21	25,00	750,00	907,50
44	Nuleidimų elipsės formos atitvarų sistemai keitimas (remontas)(ilgi), (PGK)	N2 W4 A	vnt.	1	21	88,00	88,00	106,48
45	Nuleidimų elipsės formos atitvarų sistemai keitimas (remontas) (trumpi), (PGK)	N2 W4 A	vnt.	1	21	39,00	39,00	47,19
46	Smūgio energiją slopinančio pradinio-galinio komponento keitimas (remontas), (PGK)	P2 x1/y2 Z2 A	vnt.	1	21	245,00	245,00	296,45
47	Smūgio energiją slopinančio pradinio-galinio komponento keitimas (remontas), (PGK)	P4 x1/y1 Z1 B	vnt.	1	21	233,00	233,00	281,93
48	Smūgio energiją slopinančio pradinio-galinio komponento keitimas (remontas), (PGK)	P4 x1/y1 Z1 B	vnt.	1	21	345,36	345,36	417,89
49	Atitvėrimo iš gelžbetoninių sijų su gelžbetoniniais stulpais keitimas (remontas)		m.	100	21	2,10	210,00	254,10
Demontavimas								
50	Aptvėrimo iš metalinio lyno su gelžbetoniniais stulpais demontavimas		m	150	21	5,92	888,00	1074,48
51	Aptvėrimo iš gelžbetoninių stulpų demontavimas		vnt.	100	21	6,01	601,00	727,21
52	Aptvėrimo iš gelžbetoninių sijų su gelžbetoniniais stulpais demontavimas		m	150	21	2,20	330,00	399,30
53	Sijinių plieninių atitvarų sistemų demontavimas		m	150	21	3,00	450,00	544,50
Iš viso:							147832,36	178877,16

