ASFALTO DANGOS ITRUKIMU IR PLYSIU HERMETIZAVIMO SUTARTIS
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Alytus

1. SUTARTIES SALYS

Alytaus miesto savivaldybés administracija (toliau — administracija), jmonés kodas
188706935, atstovaujama Alytaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus Vytauto
Jastremsko, veikiantio pagal Alytaus miesto savivaldybés administracijos nuostatus (toliau —
uzsakovas), ir UAB ,,Construction trade” jmonés kodas 302487182, atstovaujama direktoriaus
Aurimas PetroSius veikiandio, pagal bendrovés jstatus (toliau — vykdytojas), bendrai (kartu)
vadinami 3alimis, atskirai $alimi, sudaré $ig darby sutartj (toliau — sutartis).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Asfalto dangos jtrikimy ir plySiy hermetizavimo darbai Alytaus mieste (toliau —
darbai).

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Prie8 darby pradZig vykdytojas kartu su uzsakovu apZitiri objektg.

3.2. Darby apimtys ir terminai nustatomi kiekvienu konkre€iu atveju, pagal uZsakyina.

3.3. Vykdant sutartj, preliminari darby apimtis gali kisti, bet ne daugiau kaip 30 procenty
(gali biiti jsigyta maZiau arba daugiau sutarties | priede nurodyty darby apimties).

3.4. Darby sudétis — ply3iai, kuriy plotis iki 2 mm hermetizuojami plydio uZzdengimo
metodu. PlySiai nuo 2 mm iki 25 mm ploéio hermetizuojami i§frezavimo ir sandarinimo biidu.
PlySiai kuriy plotis iki 2 mm i§valomi, i8dziovinami, plySys uZpilamas sandarinimo mastika ant
kurios uzberiama smulki skaldelé ir uZvoluojama. PlySiai, kuriy plotis nuo 2 mm iki 25 mm
hermetizuojamas i8frezaviino ir sandarinimo biidu. Ply$iai i$frezuojami rankine diskine freza iki
35 mm gylio, iSvalomi esant porcikini i$dZiovinami, apdorojami gruntu j plyius jterpiama
sandarinimo mastika, uZhermetizuoti ply3iai uZbarstomi smulkia skaldele ir uZvoluojami.

3.5. Atliktiemns darbams suteikiama 2 mety garantija.

3.6. Vykdydamos §ig sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojandiais teisés
aktais.

4. DARBU KAINA IR ATSISKAITYMAS UZ ATLIKTUS DARBUS

4.1. Vadovaujantis vieSyjy pitkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika, Siai sutaréiai taikomas kainos apskailiavimo biidas — fiksuotas jkainis
su perZiiira .

4.2, Mokétina suma apskai¢tuojama pagal jkainius, nustatytus pirkimo metu ir pateiktus
sutarties priede. Nepriklausomai nuo galutinés sumos dydzio, sutartyje numatyty darby verté per
visg sutarties galiojimo terming negalés virgyti 10000 cury su PVM (deSimt tiikstanéiy eury)
Eur. su PYM (8i suma yra maksimali sutarties verte).

4.3. Sutartyje numatyti paslaugy jkainiai per visq sutarties galiojimo laikotarpj
nekeiciami, i§skyrus nurodytus atvejus: padidéjus ar sumaZéjus pridétinés vertés mokesgio
(PVM) tarifui sutarties darby jkainis atitinkamai didinamas arba maZinamas.




4.4, T darby jkainj turi buti jskaidiuoti visi mokesdiai, medziagos ir visos vykdytojo
islaidos. Jkainiai nurodyti sutarties priede apima visas tiesiogines ir netiesiogines su darby
atlikimu susijusias i§laidas.

4.5. U# atliktus darbus bus apmokama pagal faktiskai atlikty darby kiekius,

4.6. Avansinis mokéjimas nenumatytas.

4.7, Uzsakovui priémus atlikty darby aktus ir per penkias darbo dienas nepareiskus
pretenzijy vykdytojui, darbai laikomi atlikti darby akte nustatyta apimtimi. Sie aktai yra
apmokéjimo uZ atliktus darbus pagrindas.

4.8. Uz faktiskai atliktus darbus uZsakovas atsiskaito pagal pateikty faktlirg per 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo atlikty darby akto pasira§ymo dienos ir PVM saskaitos
faktitros pateikimo. Atsiskaitymo dokumentai pateikiami tik informacinés sistemos “E-sgskaita”

priemonémis.
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5. VYKDYTOJO [SIPAREIGOJIMAI

5.1. Darbams, kuriems uZsakyme nenurodytas darby atlikimo terminas, atliekami ne
véliau kaip per 15 kalendoriniy dieny nuo uZsakymo iSsiuntimo dienos. Darby apimtys
nustatoimos kiekvienu konkreciu atveju.

5.2. Savarankigkai apsiripinti darbams atlikti reikalingais materialiniais iStekliais.

5.3. Naudoti medziagas (mastika, skaldg), kurios turi atitikti joms keliamus reikalavimus.

5.4. Priziliréti remontuocjamg gatvés ruoZa, apvaziavimo ir privaZiavimo kelius, jeigu jais
vyksta autotransporto eismas.

5.5. Garantuoti objekte darbo sauguma, prie§gaisring sauga, aplinkos ekologing saugg,
apstatymg kelio Zenklais, nepaZeisti tre¢iyjy asmeny interesy.

5.6. Ne véliau kaip kiekvieno ménesio 25 d. pateikti uZsakovui atlikty darby akty ir
sgskaity taktuirg, jeigu ta ménesj vyko darbai.

5.7. Pranedti apie objekto uZbaigima ne véliau kaip pries 3 dienas ir pra8yti organizuoti jo
priémima.

5.8. Uzsakovo nuradytu laiku savo sgskaita privalo pa3alinti atlikty darby defektus.

6. UZSAKOVO [SIPAREIGOJIMAI

6.1. Sumokeéti vykdytojui uZ faktiskai atliktus darbus, jeigu darbai atlikti tinkamai ir laiku
per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo sgskaitos faktiiros gavimo dienos.

6.2. Laiku teikti savo paaitkinimus, pageidavimus, atsakymus ir pasifilymus déi asfalto
dangos jtrakimy ir plysiy hermetizavimo darby pagal 3ig sutartj vykdymo.

6.3. Nedelsiant prane$ti vykdytojui apie bet lkokias aplinkybes, trukdanéias normaliai
vykdyti ig sutartj.
skyriaus atsakingi specialistai.

7. SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Uzsakovas laiku neatsiskaitgs su vykdytoju, moka vykdytojui 0,02 % delspinigius
nuo nesumokétos uzsakymo sumos uZ kickvieng pavéluots dieng.

7.2. UZsakovas, nutraukes sutartj ne dél vykdytojo kaltés, atlygina vykdytojui jo turétas
pagrjstas islaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

7.3. Vykdytojas paZeidgs uZsakyty darby vykdymo terminus, arba visai neatlikes
uZsakyty darby, moka uZsakovui 200 (du Simtai) Eury dydZio baudy uZ kiekvieng uZdelsty
kalendorine diena.

7.4. UZsakovui nustadius durby atlikimo tritkumus, vykdytojas privalo uZsakovo
radtisku reikalavimu neatlygintinai istaisyti trikumus. Jy neiStaisius, vykdytojas privalés atlyginti




visus uZsakovo dél to patirtus nuostolius ir sumokéti uZsakovui 10 (degimt) procenty dydZio
bauda nuo uZsakyty darby vertés.

7.5. Delspinigiai ir baudos bus i§skaitiuojami i§ vykdytojui mokamy sumy.

7.6. Vykdytojas, nuttaukes sutartj ne dél uZsakovo kaltés, atlygina u¥sakovui jo
patirtus nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

8. SUTARTIES PAKEITIMAI

8.1. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti keitiamos,
vadovaujantis 89 str. nuostatomis. NeleidZiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybés, dél
kuriy i§ esmés pasikeisty sutarties pobiidis. )

8.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Zalis, inicijuojanti sutarties sglygy pakeitima,
pateikia kitai Saliai radti¥kq pra§ymq keisti sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZiangiy
praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paai$kinimus, kopijas. ] pateikfg pradymg pakeisti
atitinkamgq sutarties sqlyg kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims
nesutarus dél sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi u¥sakovas, Salims tarpusavyje
susitarus, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.

8.3. Sutarties Saliy valia sutarties sglygy keitimas turi buti jforminamas aktu,
pasiraSomu abiejy sutarties ¥aliy, pridedama ir visa susijusi susira§inéjimo dokumentacija; $ie
dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Uisakovas turi teis¢ vienadaliSkai nutraukti, jspéjes prie§ 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny radtu, ig sutartj prie§ terming ir pareikalauti i¥ vykdytojo atlyginti nuostolius,
jeigu: )

9.1.1. iskeliama bankroto ar restruktiirizavimo byla arba vykdytojas pripaZjstamas
nemokiu;

9.1.2. vykdytojas nevykdo uZsakovo sutarties 5.1. punkte numatyty ugsakymy ir / ar -
pagristy pakartotiniy uZsakovo nurodymy dél darby kokybés ar kitokiu bidu i§ esmés
pakartotinai paZeidZia kitus savo jsipareigojimus pagal $ig sutartj;

9.1.3. darby atlikimo metu tampa akivaizdu, kad darbas atliekamas ne pagal sutartj ir
(arba) atliekamas su klaidomis, ir vykdytojas nepatenkina ratidko reikalavimo iStaisyti trikumus
iki uzsakovo nustatytos realios trikumy idtaisymo termino datos.

9.1.4. Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta
tvarka, laikydamasis minéto straipsnio 2 dalyje nurodyty reikalavimy

9.2. Sutartis dél 9.1.1-9.1.4. punktuose nurodyty prie#aséiy laikoma nutraukta po 15
kalendoriniy dieny nuo to momento, kai vykdytojas i3siundia ra§tiSkgq prane§ima apic
nutraukimg. Tuo atveju uZsakovas sumoka vykdytojui u¥ ta dalj darby kurie atlikti tinkamaj ir
yra uzbaigti.

9.3. sutartis gali blti nutraukiama ra3tisku aliy susitarimu.

10. SUTARTIES SALY( GINCU SPRENDIMU TVARKA

10.1. Salys sicks, kad visi gindai, nesutarimai ir pretenzijos, kurios gali kilti dél Zios
sutarties galiojimo, vykdymo, taikymo ir / ar aikinimo, blity sprendZiami $aliy abipusiu
susitarimu,

10.2. Jei Saliy gin¥o nepavyksta ispresti deryby biidu per 15 (penkiolika) dieny nuo
vienos i§ %aliy raSytinio kreipimosi, toks gin&as bus sprendZiamas Lietuvos Respubiikos
teismuose Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS




11.1. Sutartis jsigalioja nuo pasira§ymo dienos ir galioja 24 ménesius arba kol bus
pasiekta sutarties 4.2, punkte numatyta maksimali sutarties verté, priklausomai nuo to, kas
jvyksta anki&iau, .

11.2. Jei bet kuri §ios sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visidkai ar i§ dalies
negaliojandia, tai neturi jtakos kity sutarties nuostaty galiojimui.

11.3. Sutartis gali biiti nutraukta ankséiau galiojimo termino abipusiu aliy sutarimu
taip pat jstatymy ar kitais $ioje sutartyje numatytais atvejais. Nutraukus sutartj ar jai pasibaigus,
lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal 3ia
sutartj, taip pat visos kitos $ios sutarties nuostatos, kurios, kaip ai¥kiai nurodyta, lieka galioti po
sutarties nutraukimo arba turi i§likti galioti, kad biity visi¥kai jvykdyti Saliy jsipareigojimai,

12. NENUGALIMA JEGA

12.1, Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig sutartj
nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu 3alis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy
Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, ivengti ar pasalinti jokiomis priemonémis,
pvz.. Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Zaliy veiklai, politiniai
neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai,
kitos stichinés nela[mes Nenugalimos jégos aplmkybemls laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respubhkos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybeés "esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos
aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikes Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu
Nr, 222 ,Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy i¥davimo
tvarkos patvirtinimo®, Esant nenugalimos jégos aplinkybéms sutarties $alys Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybes uz sutartyje
iunatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg ;vykdqu, o jsipareigojimy
vykdymo terminas pratesiamas,

12.2. Salis, pradanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai raStu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paai$kéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty
atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iflaidas ar neigiamas pasekmes, taip
pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane$imo taip pat reikalaujama, kai
i8nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti $alj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneélmas nuo pranedimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei$siundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai ia[q, kurig 8i patyré dél laiku nepateikto prane§imo arba dél to, kad nebuvo jokio

prain e&imo.

13. SUBRANGOVALI IR JU KEITIMO TVARKA

13.1. Sutar€iai atlikti pasitelkiami ie subrangovai (subtiekéjai): .....ovsrvvrrevrunnnn.

13.2. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai (subtiekéjai) netinkamai vykdo
;mp'ue;gomnus uzsakovui taip pat tuo atveju, kai subrangovai (subtiekéjai) ncpajégiis vyl\dytr
istpareigojimy UZsakovur dél iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo p:oceduros ir pan.
padéties Vykdytojas gali pakeisti subrangovus (subtiekéjus). Apie tai jis turi nedelsiant
informuoti UZsakovs, nurodydamas subrangovo (subtiekéjo)pakeitimo prieZastis. Gaves tokj
praneiimy, uZsakovas kartu su vykdytoju ra$tu jformina atskira susitarimg del subrangovo
(subtiekéjo) pakeitimo, jj pasira$o abi pirkimo sutarties Salys. Sie dokumentai yra neatskiriama




sutarties dalis. Si sutarties salyga taikoma tuomet, Jei pasitilyme vykdytojas nurodo, kad ketina
pasitelkti subrangovus (subtiekéjus).

13.3. Subrangovy (subtiekéjy) pasitelkimas nekeiia vykdytojo atsakomybés dél tinkamo
sutarties jvykdymo. Vykdytojas prisiima atsakomybe uZ subrangovy (subtiekéjy) veiklg vykdant
sutart] ir atsako uz sutartiniy prievoliy nejvykdyma ar netinkama vykdyma.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. 18kilg nesutarimaj sprendziami deryby keliu, o nesutarus, Lietuvos Respublikos
jstatymuy ir teisés akty nustatyta tvarka. .

14.2. Si sutartis sudaryta 2 egzemplioriais (po vieng vykdytojui ir uzsakovui) turingiais
vienodg juriding galig. .

f4.3. Sutartis yra sutarties 3aliy perskaityta, jy suprasta ir jos autenti¥kumas patvirtintas
kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turin&iy asmeny paragais.

14.4. Uz sutart] atsakingi asmenys: .

14.4.1. UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas u¥ sutarties vykdyma — Miesto ikio
skyriaus vyr. specialistas Arvydas Kavaliauskas, tel. (8 315)55 124.

14.4.2. UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ sutarties ir pakeitimy paskelbimg -
VieSyjy pirkimy skyriaus vedéjo pavaduotoja Vida Serlénieng, tel. (8 315) 55127,

14.4.3. Vykdytojo paskirtas asmuo, atsakingas uZ sutarties vykdymag — projekty vadovas
Kasparas Krupénas (nurodyti tokio asmens varda, pavarde, pareigas, kontaktinius duomenis)

14.5. Sutartis turi | (vieng) prieda, kuris yra neatskiriama sutarties dalis:

14.5.1. Pasitilymo kopija, 1 lapas;

15. SALIY REKVIZITAI

Uzsakovas: Alytaus miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas
188706935, Rotusés a. 4, LT-62504 Alytus, telefonas (8 315) 55 170, faksas (8315)55192,
El p. info@alytus.It.

Vykdytojas: UAB ,,Construction trade" jmonés kodas 302487182, PVM mokétojo kodas
LT100005246415, adresas Technikos g 9, LT-51242 Kaunas, tel. 8-G98-46873, ei. p.
statyba@constructiontrade.It, atsiskaitomoji sgskaita LT727230000008467208.

16. SALIU PARASAI

Uzsakovas P Vykdytojas
Administr/a;{' jos gi}rglgt/tiéihgf."'f&k, UAB ,,Construction trade” direktorius
'\\('-’-..‘:—:'}'f .
C)r/ .A"'%\ + ﬂf};’ .
Vytautqs;',l'nsn' skas) i Aurimas Petro¥
i IR IRIOTIN N
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priedas

UAB “Construction trade”

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
Sudaryta 2019.03 kainy lygiu

*

Kompleksas: Alytaus miesto savivaldybe
Objcktas: Alytaus miesto gatvés .
Ziniaragtis: Sgmata
Eil. [ Darbo Darby ir iSlaidy aprafymai | Mato Kiekis Vieneto I8 viso
Nr. kodas vat kaina
1 2 3 4 5 6 7
| CT-| Asfaltbetonio dangos plysiy m [ 200 3,146 629,20

uZtaisymas plySio u¥dengimo
metodu, iki 2 mm plodio
plySius uZtaisant bitumine
mastika.

2 CT-2 | Asfaltbetonio dangos plysiy m 2500 3,63 907500
uZtaisymas plygio i$frezavimo
metodu, nuo 2 iki 25 mm
plogio plySius uZtaisant
bitumine mastika.

Viso suma su PVM: 9704,20

Sudaré : Projekty vadovas Kasparas IKrupénas /// i
: fl*;ff’////%'(} ~

UZsakovas: ' Rangowts:
Direktoring—. . P __>
= =

e

]
\_/
Aurimas Pet,oSjus

UAB “CONSTRUGTION TRADE"
im.katas 302487182 PVM mokétojo kodas LT100005246415
Ziburiy 9,56 , Kaunas
Tel +37058846673 el,paitas conslruction.irade2010@gmail.com




