

PASIŪLYMAS

2019-02-18

Vilnius

BENDRASTATYBINIŲ IR VIDINIŲ DURŲ KEITIMO REMONTO DARBŲ KONKURSO
(SU MEDŽIAGOMIS) PIRKIMAS

Pasiūlytojo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Glaskek LT“, įm.k. 302619075
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Projektuotojų g. 18a, Panevėžys, LT-37148
Igalio asmens vardas ir pavardė	Projektų vadovė Neringa Bubulienė
Telefonų numeris	8 45 517555
Fakso numeris	
E. pašto adresas	vilnius@glaskek.lt
Atsiskaitymosios sąskaitos numeris	LT627181500019467867
Atsiskaitymosios sąskaitos bankas	AB Šiaulių bankas

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šiuos darbus su medžiagomis įkainius:

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Preliminarūs Darbų kiekiai (3 mėn.)	Mato vnt. įkainis EUR be PVM	Mato vnt. įkainis EUR su PVM	Bendra kaina EUR be PVM (4x5)	Bendra kaina EUR su PVM (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Bendrastatybiniai darbai</u>							
1.	Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant	vnt	7	5.00	6.05	35.00	42.35
2.	Langų angų užsandarinimas OSB plokšte	kv. m	8	20.00	24.20	160.00	193.60
3.	Metallinių grotų gaminimas ir tvirtinimas	kv. m	5	40.00	48.40	200.00	242.00
4.	PVC palangės remontas vietoje	vnt	7	12.00	14.52	84.00	101.64
5.	Anksčiau dažytų langų paprastas aliejinis dažymas nuvalant 10 proc. senus dažus	kv.m	7	19.00	22.99	133.00	160.93
6.	Langų po atliktų darbų išvalymas	kv.m	14	1.00	1.21	14.00	16.94
7.	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	kv.m	10	7.00	8.47	70.00	84.70

8.	Keraminių plytelių siulių užtaisymas	kv.m	5	5.00	6.05	25.00	30.25
9.	Keraminių plytelių plovimas vandeniu (grindų)	kv.m	6	4.00	4.84	24.00	29.04
10.	Keraminių plytelių dangos išardymas	kv.m	4	5.00	6.05	20.00	24.20
11.	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetinių tinkleliu	kv.m	4	2.90	3.51	11.60	14.04
12.	Keraminių plytelių grindų įrengimas	kv.m	7	18.00	21.78	126.00	152.46
13.	Medinių, PVC grindjuosčių nuardymas	m	10	0.60	0.726	6.00	7.26
14.	Seno linoleumo nuėmimas	kv.m	10	0.50	0.605	5.00	6.05
15.	Betono ir mūro ardymas	kv. m	5	13.00	15.73	65.00	78.65
16.	Laminato grindų ardymas	kv.m	50	1.30	1.573	65.00	78.65
17.	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas naudojant OSB plokštes ne mažiau 12 mm.	kv.m	50	13.00	15.73	650.00	786.50
18.	Laminuotų grindlenčių danga su PVC grindjuostėmis	kv.m	50	19.00	22.99	950.00	1149.50
19.	Linoleumo grindų danga su PVC grindjuostėmis	kv.m	10	18.00	21.78	180.00	217.80
20.	Grindų betonavimas	kv.m	10	20.00	24.20	200.00	242.00
21.	San. prietaisų plovimas vandeniu	vnt	5	8.499	10.284	42.50	51.42
22.	Sienu kartoninio apkalo išardymas	kv.m	15	3.498	4.2326	52.47	63.49
23.	vidaus paviršių viensluoksnių tinkavimas rankiniu būdu	kv.m	15	10.00	12.10	150.00	181.50
24.	Senų tapetų nuplėšimas	kv.m	19	0.70	0.85	13.30	16.09
25.	Senų aliejinį dažų pašalinimas nuo sienų	kv.m	10	0.90	1.09	9.00	10.89
26.	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais du kartus	kv.m	56	8.00	9.68	448.00	542.08
27.	Geros kokybės apmušalų pakeitimas, nuplėšiant 100 proc. senų apmušalų	kv.m	18	12.00	14.52	216.00	261.36
28.	Sienų aptaisymas gipsokartono plokštėmis tvirtinant prie metalinių karkaso	kv.m	15	18.00	21.78	270.00	326.70
29.	Sienų paviršių glaistymas organiniais/akriliniais glaistais	kv.m	56	8.00	9.68	448.00	542.08
30.	Sienų aptepimas (vidinių paviršių) pelėsio naikavimo priemonėmis	kv.m	15	1.60	1.936	24.00	29.04
31.	Medinės pertvaros įrengimas (ant metalinio karkaso)	kv. m	5	17.00	20.57	85.00	102.85
32.	Medinės pertvaros įrengimas (ant medinio karkaso)	kv. m	5	19.00	22.99	95.00	114.95
33.	Medinės pertvaros išardymas	kv.m	8	2.00	2.42	16.00	19.36
34.	Dailylenčių ardymas	kv.m	12	1.50	1.815	18.00	21.78
35.	Sieninių spintų išardymas	kv.m	12	1.90	2.30	22.80	27.59
36.	Dvisluoksnių, viensluoksnių pertvarų iš gipskartono demontavimas	kv.m	7	3.00	3.63	21.00	25.41
37.	Mūrinių pertvarų ardymas	kv.m	25	8.00	9.68	200.00	242.00
38.	Plastikinių dailylenčių montavimas	kv.m	10	16.00	19.36	160.00	193.60
39.	Dvisluoksnių, viensluoksnių pertvarų iš gipskartono įrengimas, montuojant metalinį karkasą ir įrengiant šiltinimą	kv.m	10	24.00	29.04	240.00	290.40
40.	Žaliuzinių reguliojamų grotelių keitimas	vnt	5	10.00	12.10	50.00	60.50

41.	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas	kv.m	15	1.90	2.30	28.50	34.48
42.	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankinių būdu	kv.m	7	11.00	13.31	77.00	93.17
43.	Lubų klijavimas putplasčio plytelėmis	kv. m	7	14.00	16.94	98.00	118.58
44.	Lubų paviršių glaistymas organiniais/akriliniais glaistais	kv.m	15	8.00	9.68	120.00	145.20
45.	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais	kv.m	32	7.00	8.47	224.00	271.04
46.	Putplėsčio plytelių nuplėšimas nuo lubų	kv.m	7	1.80	2.18	12.60	15.25
47.	Lubų aptaisymas gipskartonio plokšte, įrengiant metalinį karkasą	kv.m	10	22.00	26.62	220.00	266.20
48.	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	kv.m	5	6.00	7.26	30.00	36.30
49.	Vidaus angokrasčių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	kv.m	5	17.00	20.57	85.00	102.85
50.	Anksčiau dažytų staktų metalinių paviršių dažymas viena karta aliejiniais dažais	kv. m	4	8.00	9.68	32.00	38.72
51.	Anksčiau dažytų radiatorių, vamzdžių dažymas	kv.m	4	5.00	6.05	20.00	24.20
52.	Pastatų išorinių paviršių aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis, įrengiant medinį karkasą ir 50 mm šilumos izoliaciją	kv. m	20	24.00	29.04	480.00	580.80
53.	Lygaus porankio tesiosios dalies pakeitimas (metalinis, gaminant objekte)	m	7	22.00	26.62	154.00	186.34
54.	Balkonų šoninių aptvėrimų įrengimas (metalinis aptvėrimas gaminant objekte)	kv.m	3	45.00	54.45	135.00	163.35
55.	Anksčiau dažytų metalinių grotelių dažymas emulsiniais dažais nuvalant senus dažus	kv.m	8	6.00	7.26	48.00	58.08
56.	Anksčiau dažytų fasadų lygių paviršių dažymas emulsiniais dažais nuvalant senus dažus	kv.m	10	14.00	16.94	140.00	169.40
57.	Lauko fasadų (balkono) tinkavimas	kv.m	6	25.00	30.25	150.00	181.50
58.	Seno balkono stiklinimo demontavimas	kv.m	13	8.00	9.68	104.00	125.84
59.	Plieninių strypų iki 25 mm. Skersmens pjaustymas (100 pjūvių)	m	8	12.00	14.52	96.00	116.16
60.	Balkonų aptvėrimo remontas, įrengiant metalinį karkasą ir aptaisant lakštine medžiaga	kv.m	7	65.00	78.65	455.00	550.55
61.	Balkonų pagrindo plokštės remontas	kv. m	5	20.00	24.20	100.00	121.00
62.	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	kg	400	0.50	0.605	200.00	242.00
63.	Medžiagų panešimas 10 m. atstumu	kg	400	0.30	0.363	120.00	145.20
64.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km. atstumu automobiliais pakraunant rankiniu būdu	kg	400	0.20	0.242	80.00	96.80
65.	Monolitinių betoninių konstrukcijų išardymas	kub. m	0,50	95.00	114.95	47.50	57.48
66.	Metalinių betoninių konstrukcijų išardymas	t	0,50	200.00	242.00	100.00	121.00

<i>Vidaus durų keitimas</i>							
67.	Durų staktų išėmimas nuo angokrasčių nudaužiant tinką	vnt	3	20.00	24.20	60.00	72.60
68.	Durų blokų įstatymas į pertvarų ir medinių sienų angas (angos plotas iki 2 kv.m)	kv.m	5	90.00	108.90	450.00	544.50
69.	Durų apvadų montavimas/keitimas	m	15	4.00	4.84	60.00	72.60
70.	Smulkus durų varčių remontas	kv.m	5	15.00	18.15	75.00	90.75
71.	Durų staktų remontas	kv.m	5	15.00	18.15	75.00	90.75
72.	Faneruotos durys mūro sienose be spynos	kv.m	4	90.00	108.90	360.00	435.60
73.	Plieninių durų blokų montavimas	kv.m	6	86.00	104.06	516.00	624.36
74.	Durų angos aptaisymas gipso kartono plokštėmis prie medinio karkaso	kv.m	6	12.00	14.52	72.00	87.12
75.	Durų angos aptaisymas gipso kartono plokštėmis prie metalinio karkaso	kv.m	6	12.00	14.52	72.00	87.12
76.	Varčių ir staktų plovimas vandeniu	kv.m	6	2.00	2.42	12.00	14.52
77.	Durų atmušų montavimas	vnt	10	5.00	6.05	50.00	60.50
78.	San. mazgų durų varčių įstatymas į pagamintas staktas	kv.m	4	70.00	84.70	280.00	338.80
79.	Vidaus durų keitimas plastiko durų blokais	kv.m	5	65.00	78.65	325.00	393.25
80.	Anksčiau dažytų durų labai geras aliejinis dažymas nuvalant 10 proc. senus dažus	kv.m	5	10.00	12.10	50.00	60.50
Preliminari 3 mėnesių kaina EUR su PVM pasiūlymų palyginimui:						11418.27	13816.11

3. Bendra pasiūlymo palyginimui kaina EUR pasiūlymų palyginimui 13 816.11 (Trylika tūkstančių aštuoni šimtai šešiolika Eur 11 ct su PVM (skaičiais ir žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant sąskaitų-faktūrų pateikimo per „E. sąskaita“ sistemą kaštus.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	5
2.	Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija	1
3.	Sutarčių sąrašas	1
4.	Tiekėjo deklaracija apie tinkamai ir laiku įvykdytus darbus	1
5.	Specialistų sąrašas	1
6.	Igaliojimas	1
7.	Įmonės atestatas	1
8.		
9.		

Informacija apie subteikėjus:

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:


Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 dalimi.

Informuojame, kad perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį.

Projektų vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Neringa Bubulienė

(vardas ir pavardė)

SĮ „VILNIAUS MIESTO BŪSTAS“

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2019-02-18 Nr. _____

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Aš, projektų vadovė Neringa Bubulienė,
 (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
 tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „Glaskek LT“,
 (Tiekėjo pavadinimas)
 dalyvaujančio (-ios) SI „Vilniaus miesto būstas“,
 (Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 atliekamame MAŽOS VERTĖS BENDRASTATYBINIŲ IR VIDAUS DURŲ
KEITIMO DARBU,
 (Pirkimo objekto pavadinimas)
 skelbtame 2019-02-13 CVP IS Nr. 421594

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS)

kvalifikacijos duomenys* yra tokie (tiektėjas nurodo atitiktį nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Nr.	Ekonominės ir finansinės būklės, techninio profesinio pajėgumo reikalavimai	Taip	Ne
1.	Tiekėjo patirtis - per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdytos bent 3 statybos-remonto rangos darbų sutartys, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 5 000 Eur su PVM .	TAIP	
2.	Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau 3 specialistus, apmokytus atlikti statybos-remonto darbus.	TAIP	

Jei tiekėjas sutarčiai vykdyti numato pasitelkti subteikėjus (subteikėjus), jis privalo nurodyti, kokius subteikėjus (subteikėjus) ir kokioms paslaugoms bei kokiai jų daliai jis ketina juos pasitelkti. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

Projektų vadovė(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Neringa Bubulienė

(vardas ir pavardė)

UAB „Glaskek LT“

Įmonės kodas: 302619075

Adresas: Projektuotojų g. 18A, Panevėžys

SĮ „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

2019-02-18 Nr. _____

Sutarčių sąrašas bei įvykdytų sutarčių objektai,
pirkėjo identifikavimo duomenys,
darbų kainos

Sutarties data, Pavadinimas, Nr.	Pirkėjo identifikavimo duomenys	Objektas	Darbų kaina	Pastabos
Sutarties data: 2016-08-09 RANGOS SUTARTIS NR. 160809/25/07	VBĮ Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras	Remonto darbai Filaretų g. 36, Vilnius	13 538,46 EUR (Trylika tūkstančių penki šimtai trisdešimt aštuoni eurai 46 cent.) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 2349,65 EUR)	
Sutarties data: 2016-08-09 RANGOS SUTARTIS NR. 160809/25/07	VBĮ Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras	Remonto darbai Filaretų g. 36, Vilnius	17 956,70 EUR (Septyniolika tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai 70 cent.) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 3116,45 EUR)	
Sutarties data: 2018-11-09 RANGOS SUTARTIS NR. 181109/25/01	VBĮ Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras	Remonto darbai Filaretų g. 36, Vilnius	11 649,76 EUR (Vieniolika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt devyni Eur 76 ct.) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 2021,86 EUR).	
Iš viso:				43 144,92 EUR

Projektų vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Neringa Bubulienė

(vardas ir pavardė)

Dalyvio pavadinimas: UAB „Glaskek LT“
Įmonės kodas: 302619075
Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

**TIEKĖJO DEKLARACIJA
APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTUS DARBUS**

2019-02-18
Vilnius

Aš, projektų vadovė Neringa Bubulienė, vadovaujanti (atstovaujanti) UAB „Glaskek LT“, kuris dalyvauja perkančios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, t v i r t i n u, kad:

UAB „Glaskek LT“ tinkamai ir laiku įvykdė darbus:

1. Statybos darbų atlikimo sutartis Nr. 160809/25/07 ir 160809/25/06 remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus adresu Filaretų g. 36, Vilnius;
2. Statybos darbų atlikimo sutartis 181109/25/01 remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus adresu Filaretų g. 36, Vilnius;
3. Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“, adresu Žemaičių g. 18, Panevėžys;
4. Panevėžio lopšelis-darželis „Nykštukas“, adresu Sirupio g. 32, Panevėžys.

Projektų vadovė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Neringa Bubulienė
(vardas ir pavardė)

UAB „Glaskek LT“
 Įmonės kodas: 302619075
 Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

SĮ „Vilniaus miesto būstas“
 Viešųjų pirkimų komisijai

2019-02-18 Nr. ____

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS VYKDANT SUTARTĮ

Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Darbo patirtis	Pagrindas, kuriuo specialistas pasitelkiamas
1.	Andrius Kairys	Apdailininkas	10	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
2.	Vitalis Stanevičius	Apdailininkas	10	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
3.	Audrius Kveraga	Apdailininkas	7	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas

Projektų vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
 pareigų pavadinimas)

(parašas)

Neringa Bubulienė

(vardas ir pavardė)

GLASKEK

UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokesčio kodas LT100006112813
Adresas: Projektuotojų g. 18A, LT-37144, Panevėžys


UAB „Glaskek LT“
Projektuotojų g. 18A, Panevėžys

ĮGALIOJIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ 2019 m. vasario 18 d. Nr. S19-11

Įgaliojame UAB „Glaskek LT“ projektų vadovę Neringą Bubulienę pasirašyti ir pateikti pasiūlymą Savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“ **mažos vertės Bendrastatybinių ir vidaus durų keitimo darbų pirkimui.**


Įgaliojimas galioja iki 2019 m. vasario 28 d.

Neringos Bubulienės parašą



tvirtinu.

Direktorė



Aušra Karaliūnienė