

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

2019 m. vasario 1 d. Nr. 21-119

Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko, toliau vadinama Užsakovu, ir uždaroji akcinė bendrovė „Prienų butų ūkis“, atstovaujama direktoriaus Algio Valatkos, toliau vadinama Vykdytoju (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), sudarė šią sutartį (toliau vadinama Sutartimi).

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Vykdytojas teikia Užsakovui Prienų miesto šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugas pagal 2014 m. lapkričio 27 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-241 patvirtintus Prienų miesto šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugų teikimo įkainius (1 priedas). Pagal priedą Nr. 1 paslaugų įkainiai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

II. SUTARTIES SUDARYMO TEISINIS PAGRINDAS

2. Prienų rajono savivaldybės tarybai 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T3-241 „Dėl pritarimo sutarčiai“ pritarus sutarčiai dėl Prienų miesto šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugų teikimo, Prienų rajono savivaldybės administracija su UAB „Prienų butų ūkis“ 2014 m. gruodžio 5 d. sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. (9.28)-D1-2014/602/S14-50. Sutarties 5 punktu numatė, kad Sutartis sudaroma 3 metų terminui, su galimybe pratęsti papildomam 2 metų terminui. Šalys 2017 m. balandžio 27 d. pasirašė papildomą susitarimą prie paslaugų teikimo sutarties Nr. (9.28)-D1-2014/602/S14-50, kuria pratęsė Sutarties galiojimą papildomam 2 metų terminui iki 2019 m. gruodžio 31 dienos.

Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. gegužės 2 d. priėmė Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymą Nr. XIII-327, įsigaliojusį nuo 2017 m. liepos 1 dienos, kuriuo buvo pakeista vidaus sandorių sudarymo sąlygos ir tvarka. Įstatymo 7 priedo „Įgyvendinami teisės aktai“ 4 straipsnio 9 dalis nustato, kad „iki šio Įstatymo įsigaliojimo sudarytiems vidaus sandoriams taikomi jų sudarymo metu galioję reikalavimai. Tokie vidaus sandoriai galioja iki vidaus sandorio sutarties galiojimo termino pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d.“. Atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reguliavimą, Prienų savivaldybės administracijos ir UAB „Prienų butų ūkis“ 2014 m. lapkričio 27 d. pasirašyta Paslaugų teikimo sutartis ir 2017 m. balandžio 27 d. Papildomas

susitarimas prie paslaugų teikimo sutarties Nr. (9.28)-D1-2014/602/S14-50 nustojo galioti nuo 2019 m. sausio 1 dienos.

Šalys, įvertinusios Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje nustatytą teisinį reguliavimą, aiškinamąjį raštą „Dėl laikinojo vidaus sandorio – paslaugų teikimo sutarties Prienų miesto šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūrai vykdyti, pasirašymo“ (priedas Nr. 2), atsižvelgdamos, kad pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 36 punktą, savivaldybių viena iš savarankiškųjų funkcijų yra švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas, pasirašo šią Sutartį žemiau nurodytomis sąlygomis.

III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3. Vykdytojas įsipareigoja:

3.1. teikti Sutarties 1 punkte minimas paslaugas, laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, šios Sutarties ir jos priedų;

3.2. sudaryti sąlygas Užsakovui vykdyti teikiamų paslaugų priežiūrą ir kontrolę;

3.3. ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 5 d. pateikti Užsakovui atliktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktą ir sąskaitą faktūrą už praėjusį mėnesį;

3.4. sutartyje numatytas paslauga teikti savo medžiagomis, priemonėmis, mechanizmais ir rizika;

3.5. prisiimti visą riziką, susijusią su paslaugų teikimu pagal šios sutarties ir galiojančių teisės aktų reikalavimus.

3.6. užtikrinti, kad būtų tinkamai, kokybiškai ir laiku vykdoma sutartis pagal Vykdytojo pasiūlyme pateiktus įkainius.

4. Užsakovas įsipareigoja:

4.1. organizuoti ir atlikti aktais įformintų paslaugų priėmimą arba pateikti motyvuotą atsisakymą priimti atliktas paslaugas, nurodant atsisakymo priežastis, per 5 darbo dienas po paslaugų atlikimo aktų priėmimo;

4.2. apmokėti pateiktas sąskaitas faktūras ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po atliktų paslaugų priėmimo aktų pasirašymo.

IV. SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

5. Sutartis sudaroma nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.

6. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą:

6.1. Šalių susitarimu;

6.2. jeigu Vykdytojas bankrutuoja, yra likviduojamas arba kitaip ekonomiškai nepajėgus vykdyti įsipareigojimų;

6.3. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatytais atvejais.

6.4. vienašališkai, jeigu pasikeičia juridinio asmens (Paslaugų teikėjo) statusas ir Savivaldybė jį nustoja kontroliuoti kaip savo pačios tarnybą ar struktūrinę padalinį ir nustoja būti vienintelė jo dalyvė.

V. SUTARTIES KAINA

7. Preliminari Prienų miesto šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugų kaina yra iki 174.000,00 EUR su PVM (vienas šimtas septyniasdešimt keturi tūkstančiai eurų).

8. Sutartyje nustatomi paslaugų įkainiai su PVM, kurie nebus keičiami per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais.

9. Konkretų visų paslaugų periodiškumą ir darbų kiekius nurodo Prienų seniūnijos seniūnas, atsižvelgdamas į oro sąlygas, turimas finansavimo galimybes ar kitus būtinumus.

VI. KITOS SĄLYGOS

10. Vykdytojo teikiamas paslaugas pagal atliktų darbų aktus kiekvieną mėnesį priima Prienų seniūnijos seniūnas.

11. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, sprendžiami derybų būdu. Derybomis neišspręsti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.

12. Paslaugų teikimo sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba – po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

VII. SUTARTIES PRIEDAI

13. Prienų miesto gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, laiptų, automobilių aikštelių bei žaliųjų plotų valymo ir priežiūros paslaugų įkainiai (1 priedas).

14. Aiškinamasis raštas „Dėl laikinojo vidaus sandorio – paslaugų teikimo sutarties Prienų miesto šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūrai vykdyti, pasirašymo“ (2 priedas).

15. Atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto forma (3 priedas).

16. Aiškinamasis raštas prie atliktų darbų akto (4 priedas).

VII. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Prienų rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 288742590

VYKDYTOJAS

UAB „Prienų butų ūkis“
Įmonės kodas 170609076

Laisvės a. 12, Prienai

Tel. (8 319) 61 103, faksas (8 319) 61 199

A.S. LT087300010076935559

AB „Swedbank“

Banko kodas 73000

Kęstučio g. 37, Prienai

Tel. / faks. (8 319) 52 038

A. S. LT604010041100080182

AB Luminor bank

Banko kodas 40100

Administracijos direktorius

Egidijus Visockas



Direktorius

Algis Valatka



Paslaugų teikimo 2019 m. vasario 1 d.
sutarties Nr. 01-119
1 priedas

PRIENŲ MIESTO ŠALIGATVIŲ IR ŽALIŲJŲ PLOTŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis EUR (be PVM)
1.	Mechanizuotas I gr. Gatvių šlavimas vakuumine mašina	1000 kv. m.	6,40
2.	Mechanizuotas II gr. Gatvių šlavimas vakuumine mašina	1000 kv. m.	6,40
3.	Šaligatvių ir I m gatvės dalies prie bordiūro šlavimas, sąslavų išvežimas, pėsčiųjų takų ir aikštelių priežiūra	1000 kv. m. per mėn.	45,00
4.	Sniego (ledo) nuvalymas nuo šaligatvių, pėsčiųjų takų ir aikštelių	1000 kv. m.	18,20
5.	Šaligatvių pabarstymas smėlio-žvyro ir druskos mišiniu	1000 kv. m.	9,00
6.	Vejų pavasarinis atnaujinimas	1 kv. m.	0,02
7.	Vejų priežiūra sezono metu	1 kv. m. per mėn.	0,02
8.	Vejų pjovimas	1 kv. m.	0,03
9.	Žolynų pjovimas krūmapjove	1 kv. m.	0,06
10.	Gėlynų priežiūra	1 kv. m. per mėn.	3,00
11.	Gėlių sodinimas (be gėlių kainos)	1 kv. m.	2,20
12.	Žolynų pjovimas šienapjove (smulkintuvu)	1 ha	60,00
13.	Stambiųjų atliekų išvežimas iš miesto į atliekų aikštelę	1 kub. m.	4,00
14.	Lapų, šakų ir kitų augalinių atliekų surinkimas, pakrovimas ir išvežimas į kompostavimo aikštelę	1 kub. m.	5,00
15.	Lapų, šakų ir kitų augalinių atliekų tik išvežimas į kompostavimo aikštelę	1 kub. m.	2,50
16.	Nenumatyti smulkūs darbai	1 val.	4,10
17.	Medžių pjovimas:		
17.1.	Nuo žemės	1 vnt.	20,00
17.2.	Naudojant bokštelį	1 vnt.	120,00
17.3.	Naudojant aukštalipius	1 vnt.	174,00
18.	Medžių genėjimas:		
18.1.	Nuo žemės	1 vnt.	2,80
18.2.	Naudojant bokštelį	1 vnt.	14,00
18.3.	Naudojant aukštalipius	1 vnt.	58,00
	Iš viso:	X	X

**PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR EKONOMINĖS PLĖTROS SKYRIUS**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

**DĖL LAIKINO VIDAUS SANDORIO – PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES PRIENŲ
MIESTO ŠALIGATVIŲ IR ŽALIŲJŲ PLOTŲ PRIEŽIŪRAI VYKDYTI, PASIRAŠYMO**

Prienų rajono savivaldybės tarybai 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T3-241 „Dėl pritarimo sutarčiai“ pritarus sutarčiai dėl Prienų miesto šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugų teikimo, Prienų rajono savivaldybės administracija su UAB „Prienų butų ūkis“ 2014 m. gruodžio 5 d. sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. (9.28)-D1-2014/602/S14-50. Sutarties 5 punktu numatė, kad Sutartis sudaroma 3 metų terminui, su galimybe pratęsti papildomam 2 metų terminui. Šalys 2017 m. balandžio 27 d. pasirašė papildomą susitarimą prie paslaugų teikimo sutarties Nr. (9.28)-D1-2014/602/S14-50 (toliau Paslaugų teikimo sutartis su papildomu susitarimu vadinama „Sutartis“), kuria pratęsė Sutarties galiojimą papildomam 2 metų terminui iki 2019 m. gruodžio 31 dienos.

Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. gegužės 2 d. priėmė Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymą Nr. XIII-327 (toliau tekste – „Įstatymas“), įsigaliojusį nuo 2017 m. liepos 1 dienos, kuriuo buvo pakeista vidaus sandorių sudarymo sąlygos ir tvarka. Įstatymo 7 priedo „Įgyvendinami teisės aktai“ 4 straipsnio 9 dalis nustato, kad „iki šio Įstatymo įsigaliojimo sudarytiems vidaus sandoriams taikomi jų sudarymo metu galioję reikalavimai. Tokie vidaus sandoriai galioja iki vidaus sandorio sutarties galiojimo termino pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d.“.

Taigi, atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reguliavimą, Prienų savivaldybės administracijos ir UAB „Prienų butų ūkis“ pasirašyta Sutartis nustojo galioti nuo 2019 m. sausio 1 dienos. Žemiau, aptariamos teisinės sąlygos sudaryti naują laikinąjį vidaus sandorį – paslaugų teikimo sutartį Prienų miesto šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūrai vykdyti.

Dėl teisinių sąlygų sudaryti naują paslaugų teikimo sutartį

Įstatymo 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad šio įstatymo reikalavimai netaikomi vidaus sandoriams, kuriuos perkančioji organizacija sudaro su kita perkančiąja organizacija, kai yra visos šios sąlygos kartu:

1) perkančioji organizacija kitą perkančiąją organizaciją kontroliuoja kaip savo pačios tarnybą ar struktūrinį padalinį, darydama lemiamą įtaką jos strateginiams tikslams ir reikšmingiems sprendimams, įskaitant sprendimus dėl: ilgalaikio turto investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo, hipotekos; kitų ūkio subjektų akcijų įsigijimo arba perleidimo; teisės valdyti ūkio subjekto (subjektų) skyrius perdavimo. Tokią kontrolę gali atlikti ir kitas juridinis asmuo, kurį patį tokiu pačiu būdu kontroliuoja perkančioji organizacija;

2) per paskutinius 3 finansinius metus daugiau kaip 80 procentų kontroliuojamos perkančiosios organizacijos gautų vidutinių pajamų iš pirkimo–pardavimo sutarčių sudaro pajamos, gautos iš sutarčių, sudarytų su kontroliuojančia perkančiąja organizacija ar su juridiniais asmenimis, kuriuos kontroliuoja ta perkančioji organizacija, ir skirtų jos (jų) poreikiams tenkinti ar funkcijoms atlikti. Jeigu kontroliuojama perkančioji organizacija vykdė veiklą trumpiau kaip 3 finansinius metus, tai atitinkami rezultatai turi būti numatyti pagal jos veiklos planus;

3) kontroliuojamoje perkančiojoje organizacijoje nėra tiesioginio privataus kapitalo dalyvavimo.

Atitinkamai Įstatymo 10 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, jog vidaus sandoris gali būti

sudaromas tik išimtiniais atvejais, kai tenkinamos šio straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos ir perkant viešojo pirkimo būdu būtų neįmanoma užtikrinti paslaugos teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo.

Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projekto aiškinamajame rašte, aiškinant Įstatymo projekto 10 straipsnio „vidaus sandoriai“ keitimo priežastis pažymima, kad „Lietuva, naudodamasi valstybės narės diskrecijos teise perkelti ESTT sprendimus į savo nacionalinę teisę, jau ir anksčiau buvo įteisinusi vidaus sandorius. Direktyvoje 2014/24/ES vidaus sandorių koncepcija dar labiau išplėtotą – atsirado įvairesnių vidaus sandorio formų. Vidaus sandoriai galimi, kai perkančioji organizacija perka iš savo kontroliuojamo juridinio asmens, kuriame privataus kapitalo dalyvavimas leistinas tik išimtiniais atvejais (t. y. kai privataus kapitalo dalyvavimas privalomas pagal nacionalinius teisės aktus, atitinkančius Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis, ir jis nesuteikia kontrolės, blokavimo ar lemiamos įtakos sprendimams teisės) ir kurio daugiau kaip 80 procentų veiklos skiriama kontroliuojančiai perkančiajai organizacijai. Vidaus sandoriai leistini ir tada, kai kontroliuojama perkančioji organizacija perka iš kontroliuojančio subjekto arba iš kito tos pačios perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto, arba kai perkančioji organizacija juridinį asmenį kontroliuoja bendrai kartu su kitomis perkančiosiomis organizacijomis. <...> Įstatymo projekte visiškai uždraudžiamas privataus kapitalo dalyvavimas vidaus sandoriuose ir jie leidžiami išskirtinai tarp tų subjektų, kurie abu turi perkančiosios organizacijos statusą. Be to, nustatoma papildoma direktyvoje nenurodyta sąlyga, kad vidaus sandorį galima sudaryti tik tada, kai jį sudarius prekės, paslaugos ir darbai būtų įsigijami efektyviau nei sudarius pirkimo sutartį vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais. Galiausiai, siekiant sukurti sąlygas vidaus sandorių sudarymo priežiūrai, perkančioji organizacija įpareigojama viešinti Centrinėje pirkimų informacinėje sistemoje daugiau informacijos apie juos – metiniuose pirkimų planuose nurodyti planuojamus sudaryti vidaus sandorius, paskelbti dokumentą pagrindžiantį sprendimą sudaryti vidaus sandorį, pavišinti sudarytą vidaus sandorį“.

Aptariamu atveju, UAB „Prienu butų ūkis“ visiškai atitinka Įstatymo 10 str. 1 d. nustatytus vidaus sandoriui sudaryti keliamus reikalavimus. UAB „Prienu butų ūkis“ yra juridinis asmuo, kurio 100 procentų akcijų priklauso Prienu rajono savivaldybei. Taigi, Prienu rajono savivaldybė yra vienintelė UAB „Prienu butų ūkis“ savininkė per įmonės valdymo organus galinti formuluoti įmonei keliamus šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros ir tvarkymo tikslus ir apibrėžti vykdomų funkcijų sritis. Per paskutinius 3 finansinius metus daugiau kaip 80 procentų UAB „Prienu butų ūkis“ gautų vidutinių pajamų iš pirkimo–pardavimo sutarčių sudaro pajamos, gautos iš sutarčių, sudarytų su Prienu rajono savivaldybe, ir skirtų jos (jų) poreikiams tenkinti ar funkcijoms atlikti.

Įvertinus dėl teisinio reguliavimo pasikeitimo susidariusią situaciją, galima daryti išvadą, kad skelbiant viešą konkursą dėl Prienu miesto šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugų pirkimo, nebūtų užtikrintas paslaugos teikimo nepertraukiamumas, gera kokybė ir prieinamumas (Įstatymo 10 straipsnio 2 dalis). Sniego valymas, šaligatvių, aikštelių barstymas smėlio – druskos mišiniu, gatvių valymas, pavojingų medžių šalinimas yra labai svarbios paslaugos dėl Prienu miesto gyventojų ir svečių saugumo. Šios paslaugos turi būti teikiamos nedelsiant. Prienu rajono savivaldybė Sutartį su UAB „Prienu butų ūkis“ buvo pasirašiusi iki 2019 m. gruodžio 31 dienos. Ši Sutartis nutrūko išimtinai dėl pasikeitusio teisinio reguliavimo. UAB „Prienu butų ūkis“ šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugas Prienu mieste bei rajone teikia nuo 2014 metų, ši bendrovė turi visą būtiną infrastruktūrą, įrenginius ir priemones toliau nedelsiant nepertraukiamai vykdyti šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugas. Šių paslaugų įkainiai buvo nustatyti 2014-11-27 Prienu rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-241.

Aptariamų paslaugų pirkimas viešųjų pirkimų nustatyta tvarka sąlygotų, kad pakankamai ilgą laiką (viešojo pirkimo organizavimo ir vykdymo metu) nebūtų teikiamos šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugos, nebūtų užtikrintas paslaugos teikimo nepertraukiamumas, gera kokybė ir prieinamumas.

Kita vertus, jeigu po 2018 m. gruodžio 31 d. Prienų rajono savivaldybė visgi nuspręstų savarankiškosios savivaldybės šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugų įgyvendinimą vykdyti per viešojo pirkimo procedūrą, iškils teisinis neaiškumas. UAB „Prienų butų ūkis“, iki 2019-01-01 vidaus sandorio pagrindu vykdžiusi savivaldybės pavestą šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros funkciją, pagal dabartinį teisinį reglamentavimą kaip tiekėja negalės lygiateisiškai ir nediskriminuojamai, t.y. nepažeidžiant lygios konkurencijos sąlygų, dalyvauti Prienų rajono savivaldybės organizuojamame viešajame pirkime dėl šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugų teikimo.

Aukščiau nurodytų argumentų kontekste, būtina įvertinti ir tai, kad Lietuvos Aukščiausiam Teismui yra kilusios abejonės dėl dabartinio vidaus sandorio reglamentavimo teisėtumo Lietuvos Respublikos nacionalinėje teisėje ir teismų praktikoje. Šios abejonės yra išdėstytos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau tekste – „LAT“) 2018 m. balandžio 13 d. nutartyje Nr. e3K-3-120-469/2018 civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Irgita“ ieškinį atsakovėms Kauno miesto savivaldybei, Kauno miesto savivaldybės administracijai, UAB „Kauno švara“, dalyvaujant išvadą teikiančioms institucijoms - Konkurencijos tarybai, Viešųjų pirkimų tarnybai, dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo panaikinimo ir Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Kauno švara“ sutarties pripažinimo negaliojančia, kuria kreiptasi į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą. Sprendimą kreiptis į Teisingumo Teismą kasacinės instancijos teismas motyvavo tuo, jog jam kilo klausimų dėl Lietuvos nacionalinės teisės taikymo ir nacionalinės teismų praktikos (Lietuvos Konstitucinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo) vidaus sandorių ir nepriklausomų ūkio subjektų konkurencijos užtikrinimo santykio Europos Sąjungos teisės taikymo kontekste.

Kasaciniam teismui aiškinantis Konkurencijos ir Viešųjų pirkimų įstatymų nuostatų santykį, kilo klausimų dėl vidaus sandorių instituto reikšmės Europos Sąjungos teisės taikymo kontekste. Atsižvelgiant į tai, Teisingumo Teismo klausama, ar vidaus sandorio sąvoka priklauso Europos Sąjungos reguliavimo sričiai ir jai turėtų būti pripažįstamas tokio lygio autonomiškumas visoje Europos Sąjungoje, kad ji nepriklausytų nuo nacionalinio reguliavimo ir jį aiškinančios teismų praktikos, todėl atitinkamai ji turėtų būti vienodai suprantama ir aiškinama visose valstybėse narėse, neatsižvelgiant į specifines tokių sandorių sudarymo sąlygas, įskaitant ribojimus, susijusius su teikiamų paslaugų kokybe, prieinamumu, ir kt.

Kasacinio teismo teisėjų kolegija taip pat kelia klausimą, jei valstybėms narėms vis dėlto paliekama tam tikra diskrecija riboti vidaus sandorių sudarymo galimybę, ar atitinkamam ribojimui turėtų būti taikomi kokie nors kriterijai, juo labiau aiškumo, nuspėjamumo, teisėtų lūkesčių užtikrinimo reikalavimai. <...> jei tokie ar panašūs reikalavimai būtų reikšmingi, tai galėtų suponuoti pozityvią valstybių narių pareigą, esant poreikiui, aiškiai teisės aktuose įtvirtinti pasirinktus ribojimus, kurie negalėtų kilti vien tik iš abstrakčių sąvokų aiškinimo teismų praktikoje“. Dėl to nutartyje Teisingumo Teismo klausama, ar iš teismų praktikos gali išplaukti vidaus sandorių sudarymo ribojimai.

Kasacinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad, jos vertinimu, jei yra įmanomas griežtesnis vidaus sandorių reguliavimas, nei jis įtvirtintas Direktyvoje 2014/24, bet kokie papildomi ribojimai turėtų išplaukti iš pozityviosios teisės normų, o ne iš teismų praktikos. Pagal šiuo metu galiojantį, bet ginčui neaktualų teisinį reguliavimą, yra įtvirtinti ribojimai sudaryti vidaus sandorius materialiosios teisės (viešojo pirkimo būdu būtų neįmanoma užtikrinti paslaugos teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo) ir subjektų atžvilgiu (draudimas nustatytas valstybės įmonėms). Be kita ko, teisėjų kolegija nurodė, kad net jei ir būtų priešingai, t. y. vidaus sandorių sudarymo ribojimai galėtų išplaukti iš nacionalinių teismų praktikos, kasacinis teismas abejoja jų pagrindimu.

Kasacinis teismas atkreipė dėmesį į tai, kad iš Teisingumo Teismo praktikos neišplaukia papildomų ribojimų sudaryti vidaus sandorį, jei jis pats atitinka Teckal kriterijus (ESTT 1999 m. lapkričio 18 d. sprendimas byloje Nr. C-107/98, kuriame buvo nustatyti du kriterijai, kuriems esant galima išimties tvarka netaikyti ES viešųjų pirkimų taisyklių santykiams tarp perkančiosios

organizacijos ir kito juridinio asmens, ir suformuluotos dvi privalomos sąlygos, taikomos atliekant vidaus pirkimų teisinį kvalifikavimą. Pirma, perkančioji organizacija turi kontroliuoti kitą sandorio šalį analogiškai kaip savo struktūrinius padalinius ar tarnybas, antra, kita sandorio šalis esminę savo veiklos dalį vykdo perkančiosios organizacijos naudai.

Atsižvelgdama į tai, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, prašydama išaiškinti, ar ginčui aktualios Europos Sąjungos teisės nuostatos dėl vidaus sandorių, atsižvelgiant į jas aiškinančią Teisingumo Teismo praktiką, turi būti suprantamos ir aiškinamos taip, kad vidaus sandoris, atitinkantis pirmiau nurodytus Teckal kriterijus, savaime teisėtas, t. y. juo nepažeidžiama kitų ūkio subjektų teisė į sąžiningą konkurenciją, šie nėra diskriminuojami, o vidaus sandorį sudariusiam kontroliuojamam subjektui nėra teikiamos privilegijos (žr. viešai prieinamą šaltinį <https://www.lat.lt/naujienos/pranesimai/lietuvos-auksciausiasis-teismas-kreipiasi-i-europos-sajungos-teisingumo-teisma/606>).

Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytas aplinkybes, Lietuvos Respublikos teisinio reglamentavimo ir praktinio taikymo neapibrėžtumą vidaus sandorių srityje, taip pat į tai, kad Europos sąjungos Teisingumo Teismas priims prejudicinį sprendimą pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kreipimąsi civilinėje byloje Nr. e3K-3-120-469/2018, teigtina, kad Prienų rajono savivaldybei yra tikslinga ir po 2018 m. gruodžio 31 dienos, laikino vidaus sandorio pagrindu – naujai sudaryta paslaugų teikimo sutartimi, pavesti UAB „Prienų butų ūkis“ vykdyti šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugų teikimą iki 2019 m. gruodžio 31 dienos.

ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS Nr.

Aktavimo laikotarpis: _____ – _____
(nuo) (iki)

Pozi- cijos Nr. pagal pasiū- lymą	Paslaugų pavadinimas		Per mėnesį prižiūrėti kiekiai	Įkainis EUR be PVM/mato vnt.	Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį EUR
1.	Mechanizuotas I gr. gatvių šlavimas vakuumine mašina	F. Martišiaus g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		J. Basanavičiaus g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		J. Brundzos g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		J. Zdebskio g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Kauno g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Kęstučio g. (dalis nuo Vytauto g. iki J. Basanavičiaus g.)		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Laisvės a.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		S. Dariaus ir S. Girėno g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Stadiono g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Statybininkų g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Tylioji g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Vytauto g. (tiltas)		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Vytauto g. (nuo F. Martišiaus g. iki J. Basanavičiaus g.)		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Lukšos g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Sporto g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Gegužės g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Nemuno g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
2.	Mechanizuotas II gr. gatvių šlavimas vakuumine mašina	Algirdo g. dalis		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Eglių g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		F. Vaitkaus g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Gėlių takas		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		J. Janonio g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Kalnų g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Kauno g. – Stadiono g. pravažiavimas		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Kęstučio g. –		6,40 EUR/1000 kv. m.	

		Statybininkų g. pravažiavimas			
		Kovo 8-osios g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Liepų g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Maironio g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Medelyno g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		M. Valančiaus g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		N. Gyvenimo g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Nuotakų kalnas		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Pramonės g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Pušyno g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Rasos g. dalis		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Revuonos g. dalis		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Siauroji g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		S. Nėries g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Šlaito g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		Taikos g.		6,40 EUR/1000 kv. m.	
		V. Mykolaičio – Putino g. dalis		6,40 EUR/1000 kv. m.	
3.	Šaligatvių ir 1m gatvės dalies prie bordiūro šlavimas, sąšlavų išvežimas, pėsčiųjų takų ir aikštelių priežiūra	F. Martišiaus g.		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
		F. Martišiaus g. nuo Revuonos g.		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
		F. Vaitkaus g.		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
		Gegužės g.		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
		J. Basanavičiaus g.		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
		J. Brundzos g.		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
		Kauno g.		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
		Kauno g. (nuo Kauno g. 31 iki miesto ribos)		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
		Kęstučio g.		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
		Kęstučio g. (nuo karių kapų)		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
		Laisvės a.		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
		Medelyno g.		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
		Nemuno – Zdebskio g.		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	

	S. Dariaus ir S. Girėno g.	45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
	Stadiono g.	45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
	Stadiono g. (individualių namų pusė)	45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
	Statybininkų g.	45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
	Tylioji g.	45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
	Vytauto g.	45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
	Daugiabučių namų kiemai (be Stadiono mikrorajono)	45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
	Kultūros centro teritorija	45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
	Nemuno krantinė	45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
	Nuotakų kalnas	45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
	Revuonos parkas	45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
	Senos kapinės	45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
	Skulptūrų parkas	45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
	Pėsčiųjų takas tarp Laisvės a. ir Kęstučio g.	45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
	Pėsčiųjų takas į Panemunės g.	45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
	Pėsčiųjų takas nuo Revuonos g. į Rasos g.	45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
	Pėsčiųjų takas Sodų g.	45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
	Pėsčiųjų takas Stadiono mikrorajone	45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
	Pėsčiųjų takas per beržyną Statybininkų g.	45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
	Pėsčiųjų takas per beržyną prie Vytenio g. 14	45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
	Pėsčiųjų takas nuo stoties iki mokyklos	45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
	Laiptai nuo	45,00 EUR/1000 kv. m. per	

		Revuonos g. į sodus prie Revuonos g. 9 namo		mėn.	
		Laiptai nuo Revuonos g. į sodus prie Revuonos g. 15A namo		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
		Laiptai nuo Revuonos g. į sodus prie Revuonos 35 namo		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
		Laiptai iš Žaliakalnio g. į F. Vaitkaus g.		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
		Naujo gyvenimo g.		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
		Stadiono mikrorajono namų kiemai		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
		Lukšos g.		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
		Sporto g.		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
		Greimų g. (takas)		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
		Revuonos g.		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
		J. Janonio g.		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
		Pramonės g. 20		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
		Pramonės g. 20		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
		Birutės g. 7		45,00 EUR/1000 kv. m. per mėn.	
4.	Sniego (ledo) nuvalymas nuo šaligatvių, pėsčiųjų takų ir aikštelių	F. Martišiaus g.		18,20 EUR/1000 kv. m.	
		F. Martišiaus g. nuo Revuonos g. į kalną		18,20 EUR/1000 kv. m.	
		F. Vaitkaus g.		18,20 EUR/1000 kv. m.	
		Gegužės g.		18,20 EUR/1000 kv. m.	
		J. Basanavičiaus g.		18,20 EUR/1000 kv. m.	
		J. Brundzos g.		18,20 EUR/1000 kv. m.	
		Kauno g.		18,20 EUR/1000 kv. m.	
		Kauno g. (nuo Kauno g. 31 iki miesto ribos)		18,20 EUR/1000 kv. m.	
		Kęstučio g.		18,20 EUR/1000 kv. m.	

	Kęstučio g. nuo karių kapų	18,20 EUR/1000 kv. m.	
	Laisvės a.	18,20 EUR/1000 kv. m.	
	Medelyno g.	18,20 EUR/1000 kv. m.	
	Nemuno – Zdebskio g.	18,20 EUR/1000 kv. m.	
	S. Dariaus ir S. Girėno g.	18,20 EUR/1000 kv. m.	
	Stadiono g.	18,20 EUR/1000 kv. m.	
	Stadiono g. (individualių namų pusė)	18,20 EUR/1000 kv. m.	
	Statybininkų g.	18,20 EUR/1000 kv. m.	
	Tylioji g.	18,20 EUR/1000 kv. m.	
	Vytauto g.	18,20 EUR/1000 kv. m.	
	Daugiabučių kiemai (be Stadiono mikrorajono)	18,20 EUR/1000 kv. m.	
	Kultūros centro teritorija	18,20 EUR/1000 kv. m.	
	Nemuno krantinė	18,20 EUR/1000 kv. m.	
	Nuotakų kalnas	18,20 EUR/1000 kv. m.	
	Revuonos parkas	18,20 EUR/1000 kv. m.	
	Senos kapinės	18,20 EUR/1000 kv. m.	
	Skulptūrų parkas	18,20 EUR/1000 kv. m.	
	Pėsčiųjų takas tarp Laisvės a. ir Kęstučio g.	18,20 EUR/1000 kv. m.	
	Pėsčiųjų takas į Panemunės g.	18,20 EUR/1000 kv. m.	
	Pėsčiųjų takas nuo Revuonos g. į Rasos g.	18,20 EUR/1000 kv. m.	
	Pėsčiųjų takas Sodų g.	18,20 EUR/1000 kv. m.	
	Pėsčiųjų takas Stadiono mikrorajone	18,20 EUR/1000 kv. m.	
	Pėsčiųjų takas per beržyną Statybininkų g.	18,20 EUR/1000 kv. m.	
	Pėsčiųjų takas per	18,20 EUR/1000 kv. m.	

		beržyną prie Vytenio g. 14			
		Pėsčiųjų takas nuo stoties iki mokyklos		18,20 EUR/1000 kv. m.	
		Laiptai nuo Revuonos g. į sodus prie Revuonos g. 9 namo		18,20 EUR/1000 kv. m.	
		Laiptai nuo Revuonos g. į sodus prie Revuonos g. 15A namo		18,20 EUR/1000 kv. m.	
		Laiptai nuo Revuonos g. į sodus prie Revuonos 35 namo		18,20 EUR/1000 kv. m.	
		Laiptai iš Žaliakalnio g. į F. Vaitkaus g.		18,20 EUR/1000 kv. m.	
		Naujo gyvenimo g.		18,20 EUR/1000 kv. m.	
		Stadiono mikrorajono daugiabučių namų kiemai		18,20 EUR/1000 kv. m.	
		Lukšos g.		18,20 EUR/1000 kv. m.	
		Sporto g.		18,20 EUR/1000 kv. m.	
		Greimų g. (takas)		18,20 EUR/1000 kv. m.	
		Revuonos g.		18,20 EUR/1000 kv. m.	
		J. Janonio g.		18,20 EUR/1000 kv. m.	
		Pramonės g. 20		18,20 EUR/1000 kv. m.	
		Pramonės g. 20		18,20 EUR/1000 kv. m.	
		Birutės g. 7		18,20 EUR/1000 kv. m.	
5.	Šaligatvių pabarstymas smėlio-žvyro ir druskos mišiniu	F. Martišiaus g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
		F. Martišiaus g. nuo Revuonos g. į kalną		9,00 EUR/1000 kv. m.	
		F. Vaitkaus g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
		Gegužės g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
		J. Basanavičiaus g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
		J. Brundzos g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
		Kauno g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
		Kauno g. (nuo Kauno g. 31 iki		9,00 EUR/1000 kv. m.	

	miesto ribos)			
	Kęstučio g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
	Kęstučio g. nuo karių kapų		9,00 EUR/1000 kv. m.	
	Laisvės a.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
	Medelyno g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
	Nemuno – Zdebskio g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
	S. Dariaus ir S. Girėno g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
	Stadiono g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
	Stadiono g. (individualių namų pusė)		9,00 EUR/1000 kv. m.	
	Statybininkų g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
	Tylioji g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
	Vytauto g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
	Daugiabučių kiemai (be Stadiono mikrorajono)		9,00 EUR/1000 kv. m.	
	Kultūros centro teritorija		9,00 EUR/1000 kv. m.	
	Nemuno krantinė		9,00 EUR/1000 kv. m.	
	Nuotakų kalnas		9,00 EUR/1000 kv. m.	
	Revuonos parkas		9,00 EUR/1000 kv. m.	
	Senos kapinės		9,00 EUR/1000 kv. m.	
	Skulptūrų parkas		9,00 EUR/1000 kv. m.	
	Pėsčiųjų takas tarp Laisvės a. ir Kęstučio g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
	Pėsčiųjų takas į Panemunės g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
	Pėsčiųjų takas nuo Revuonos g. į Rasos g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
	Pėsčiųjų takas Sodų g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
	Pėsčiųjų takas Stadiono mikrorajone		9,00 EUR/1000 kv. m.	
	Pėsčiųjų takas per beržyną Statybininkų g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	

		Pėsčiųjų takas per beržyną prie Vytenio g. 14		9,00 EUR/1000 kv. m.	
		Pėsčiųjų takas nuo stoties iki mokyklos		9,00 EUR/1000 kv. m.	
		Laiptai nuo Revuonos g. į sodus prie Revuonos g. 9 namo		9,00 EUR/1000 kv. m.	
		Laiptai nuo Revuonos g. į sodus prie Revuonos g. 15A namo		9,00 EUR/1000 kv. m.	
		Laiptai nuo Revuonos g. į sodus prie Revuonos 35 namo		9,00 EUR/1000 kv. m.	
		Laiptai iš Žaliakalnio g. į F. Vaitkaus g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
		Naujo gyvenimo g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
		Stadiono mikrorajono daugiabučių namų kiemai		9,00 EUR/1000 kv. m.	
		Lukšos g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
		Sporto g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
		Greimų g. (takas)		9,00 EUR/1000 kv. m.	
		Revuonos g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
		J. Janonio g.		9,00 EUR/1000 kv. m.	
		Pramonės g. 20		9,00 EUR/1000 kv. m.	
		Pramonės g. 20		9,00 EUR/1000 kv. m.	
		Birutės g. 7		9,00 EUR/1000 kv. m.	
6.	Vejų pavasarinis atnaujinimas	Algirdo g.		0,02 EUR/1 kv. m.	
		Birutės g.		0,02 EUR/1 kv. m.	
		Daugiabučių namų kiemai (be Stadiono mikrorajono)		0,02 EUR/1 kv. m.	
		J. Basanavičiaus g.		0,02 EUR/1 kv. m.	
		J. Brundzos g.		0,02 EUR/1 kv. m.	
		Karių kapinės		0,02 EUR/1 kv. m.	
		Kauno g.		0,02 EUR/1 kv. m.	

		Kęstučio g.		0,02 EUR/1 kv. m.	
		Laisvės a.		0,02 EUR/1 kv. m.	
		Petronio alėja		0,02 EUR/1 kv. m.	
		Pramonės g.		0,02 EUR/1 kv. m.	
		Revuonos parkas		0,02 EUR/1 kv. m.	
		S. Dariaus g. ir S. Girėno g.		0,02 EUR/1 kv. m.	
		Skulptūrų parkas		0,02 EUR/1 kv. m.	
		Statybininkų g.		0,02 EUR/1 kv. m.	
		Tylioji g.		0,02 EUR/1 kv. m.	
		Vytauto g.		0,02 EUR/1 kv. m.	
		Vytauto g. tarp 31 namo ir Kultūros centro		0,02 EUR/1 kv. m.	
		Stadionas (futbolo aikštė Birštonos g.)		0,02 EUR/1 kv. m.	
		Stadiono mikrorajono namų kiemai		0,02 EUR/1 kv. m.	
7.	Vejų priežiūra sezono metu	Algirdo g.		0,02 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Birutės g.		0,02 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Daugiabučių namų kiemai (be Stadiono mikrorajono)		0,02 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		J. Basanavičiaus g.		0,02 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		J. Brundzos g.		0,02 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Karių kapinės		0,02 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Kauno g.		0,02 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Kęstučio g.		0,02 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Laisvės a.		0,02 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Petronio alėja		0,02 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Pramonės g.		0,02 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Revuonos parkas		0,02 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		S. Dariaus g. ir S. Girėno g.		0,02 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Skulptūrų parkas		0,02 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Statybininkų g.		0,02 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Tylioji g.		0,02 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Vytauto g.		0,02 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Vytauto g. tarp 31 namo ir Kultūros centro		0,02 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Stadionas (futbolo		0,02 EUR/1 kv. m. per mėn.	

		aikštė Birštono g.)			
		Stadiono mikrorajono namų kiemai		0,02 EUR/1 kv. m. per mėn.	
8.	Vejų pjovimas	Algirdo g.		0,03 EUR/1 kv. m.	
		Birutės g.		0,03 EUR/1 kv. m.	
		Daugiabučių namų kiemai (be Stadiono mikrorajono)		0,03 EUR/1 kv. m.	
		J. Basanavičiaus g.		0,03 EUR/1 kv. m.	
		J. Brundzos g.		0,03 EUR/1 kv. m.	
		Karių kapinės		0,03 EUR/1 kv. m.	
		Kauno g.		0,03 EUR/1 kv. m.	
		Kęstučio g.		0,03 EUR/1 kv. m.	
		Laisvės a.		0,03 EUR/1 kv. m.	
		Petronio alėja		0,03 EUR/1 kv. m.	
		Pramonės g.		0,03 EUR/1 kv. m.	
		Revuonos parkas		0,03 EUR/1 kv. m.	
		S. Dariaus g. ir S. Girėno g.		0,03 EUR/1 kv. m.	
		Skulptūrų parkas		0,03 EUR/1 kv. m.	
		Statybininkų g.		0,03 EUR/1 kv. m.	
		Tylioji g.		0,03 EUR/1 kv. m.	
		Vytauto g.		0,03 EUR/1 kv. m.	
		Vytauto g. tarp 31 namo ir Kultūros centro		0,03 EUR/1 kv. m.	
		Stadionas (futbolo aikštė Birštono g.)		0,03 EUR/1 kv. m.	
		Stadiono mikrorajono namų kiemai		0,03 EUR/1 kv. m.	
9.	Žolynų pjovimas krūmapjove	F. Martišiaus g. nuo F. Vaitkaus g. sankryža		0,06 EUR/1 kv. m.	
		Holokausto aukų kapinės		0,06 EUR/1 kv. m.	
		J. Basanavičiaus g. (Šilavoto kalnas)		0,06 EUR/1 kv. m.	
		Takas už N. Gyvenimo g. (link Rasos g.)		0,06 EUR/1 kv. m.	
		Kęstučio g.		0,06 EUR/1 kv. m.	
		Revuonos g.		0,06 EUR/1 kv. m.	

		Revuonos parko šlaitai		0,06 EUR/1 kv. m.	
		Nemuno krantinė		0,06 EUR/1 kv. m.	
		Lukšos g.		0,06 EUR/1 kv. m.	
		Neveikiančios kapinės		0,06 EUR/1 kv. m.	
		Pušynėlis už tilto prie poliklinikos		0,06 EUR/1 kv. m.	
		Paprienė už tilto		0,06 EUR/1 kv. m.	
		Kauno g. („Nuotakų“ kalnas)		0,06 EUR/1 kv. m.	
		Medelyno g.		0,06 EUR/1 kv. m.	
		Vytėnio g. 14		0,06 EUR/1 kv. m.	
		Kęstučio g. (bažnyčios šlaitas)		0,06 EUR/1 kv. m.	
		Upeliai:			
		Vytauto g. 27		0,06 EUR/1 kv. m.	
		Kauno g.		0,06 EUR/1 kv. m.	
		Revuonos g.		0,06 EUR/1 kv. m.	
		Stadiono g.		0,06 EUR/1 kv. m.	
		F. Martišiaus g.		0,06 EUR/1 kv. m.	
		N. Gyvenimo g.		0,06 EUR/1 kv. m.	
		Kęstučio g. (prie Karito)		0,06 EUR/1 kv. m.	
10.	Gėlynų priežiūra	Vytauto g. (prie Kęstučio paminklo)		3,00 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Vytauto g. (Vilkutaičio - Keturakio atminimo lenta)		3,00 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Vytauto g. (dešinė pusė prie tilto)		3,00 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Vytauto g. (prie namo Nr. 14)		3,00 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Vytauto g. (prie namo Nr. 20)		3,00 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Laisvės aikštė		3,00 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		J. Basanavičiaus g. (prie „Maxima“ parduotuvės)		3,00 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Kauno g. (prie darbo biržos)		3,00 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Kauno g. (prie pastato Nr. 2)		3,00 EUR/1 kv. m. per mėn.	

		Kęstučio g. („Žiburio“ kalnelis)		3,00 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Vytauto g. (kairė pusė prie tilto)		3,00 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Vytauto g. (prie kultūros centro)		3,00 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Ivoniškių kapinės (7 kapavietės)		3,00 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Stadiono g.		3,00 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Pušyno g. (prie ligoninės)		3,00 EUR/1 kv. m. per mėn.	
		Pušyno g. (prie skulptūros)		3,00 EUR/1 kv. m. per mėn.	
11.	Gėlių sodinimas (be gėlių kainos)	Vytauto g. (prie Kęstučio paminklo)		2,20 EUR/1 kv. m.	
		Vytauto g. (Vilkutaičio - Keturakio atminimo lenta)		2,20 EUR/1 kv. m.	
		Vytauto g. (dešinė pusė prie tilto)		2,20 EUR/1 kv. m.	
		Vytauto g. (prie namo Nr. 14)		2,20 EUR/1 kv. m.	
		Vytauto g. (prie namo Nr. 20)		2,20 EUR/1 kv. m.	
		Laisvės aikštė		2,20 EUR/1 kv. m.	
		J. Basanavičiaus g. (prie „Maxima“ parduotuvės)		2,20 EUR/1 kv. m.	
		Kauno g. (prie darbo biržos)		2,20 EUR/1 kv. m.	
		Kauno g. (prie pastato Nr. 2)		2,20 EUR/1 kv. m.	
		Kęstučio g. („Žiburio“ kalnelis)		2,20 EUR/1 kv. m.	
		Vytauto g. (kairė pusė prie tilto)		2,20 EUR/1 kv. m.	
		Vytauto g. (prie kultūros centro)		2,20 EUR/1 kv. m.	
		Ivoniškių kapinės (7 kapavietės)		2,20 EUR/1 kv. m.	
		Stadiono g.		2,20 EUR/1 kv. m.	
		Pušyno g. (prie		2,20 EUR/1 kv. m.	

		ligoninės)			
		Pušyno g. (prie skulptūros)		2,20 EUR/1 kv. m.	
12.	Žolynų pjovimas šienapjove (smulkintuvu)	Pramonės g.		60,00 EUR/1 ha	
		Kęstučio g.		60,00 EUR/1 ha	
		Šunų dresavimo aikštynas		60,00 EUR/1 ha	
		Paprienė už tilto		60,00 EUR/1 ha	
		Estrada		60,00 EUR/1 ha	
		Birštono g.		60,00 EUR/1 ha	
13.	Stambiųjų atliekų išvežimas iš miesto į atliekų aikštelę			4,00 EUR/1 kub. m.	
14.	Lapų, šakų ir kitų augalinių atliekų surinkimas, pakrovimas ir išvežimas į kompostavimo aikštelę			5,00 EUR/1 kub. m.	
15.	Lapų, šakų ir kitų augalinių atliekų tik išvežimas į kompostavimo aikštelę			2,50 EUR/1 kub. m.	
16.	Nenumatyti smulkūs darbai			4,10 EUR/1 val.	
17.	Medžių pjovimas:				
17.1.	Nuo žemės			20,00 EUR/1 vnt.	
17.2.	Naudojant bokštelį			120,00 EUR/1 vnt.	
17.3.	Naudojant aukštalipius			174,00 EUR/1 vnt.	
18.	Medžių genėjimas				
18.1.	Nuo žemės			2,80 EUR/1 vnt.	
18.2.	Naudojant bokštelį			14,00 EUR/1 vnt.	
18.3.	Naudojant aukštalipius			58,00 EUR/1 vnt.	
Tarpinė suma: (be PVM)					
PVM 21 %					
Bendra suma, IŠ VISO: (su PVM)					

Vykdytojas:

Užsakovas:

Paslaugų teikimo 2019 m. vasario 1 d.
sutarties Nr. 21-119
4 priedas

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE
DARBŲ ATLIKIMO AKTO NR. _____**

(data)

1. Mechanizuotas I gr. gatvių šlavimas vakuumine mašina.

Prienų miesto gatvės I grupės gatvės mechanizuotai pilnai buvo valomos _____ mėn. XX, XX, XX dienomis.

Eil. Nr.	Gatvės pavadinimas	Gatvės plotas (m ²)	Viso per mėnesį kv. m.
1.	F. Martišiaus g.	3330	
2.	J. Basanavičiaus g.	4008	
3.	J. Brundzos g.	3386	
4.	J. Zdebskio g.	704	
5.	Kauno g.	22669	
6.	Kęstučio g. (dalis nuo Vytauto g. iki J. Basanavičiaus g.)	7350	
7.	Laisvės a.	2170	
8.	S. Dariaus ir S. Girėno g.	2738	
9.	Stadiono g.	6269	
10.	Statybininkų g.	1213	
11.	Tylioji g.	4038	
12.	Vytauto g. (tiltas)	2171	
13.	Vytauto g. (nuo F. Martišiaus g. iki J. Basanavičiaus g.)	8895	
14.	Lukšos g.	3957	
15.	Sporto g.	952	
16.	Gegužės g.	1200	
17.	Nemuno g.	764	
	Iš viso:	75814	

Viso per mėnesį buvo nuvalyta **XXXXXX kv. m.** ploto gatvių.

2. Mechanizuotas II gr. gatvių šlavimas vakuumine mašina.

Prienų miesto gatvės II grupės gatvės mechanizuotai pilnai buvo valomos _____ mėn. XX, XX, XX, XX dienomis.

Eil. Nr.	Gatvės pavadinimas	Gatvės plotas (m ²)	Viso per mėnesį kv. m.
1.	Algirdo g. dalis	2400	
2.	Eglių g.	975	
3.	F. Vaitkaus g.	6032	
4.	Gėlių takas	1258	
5.	J. Janonio g.	1789	
6.	Kalnų g.	606	
7.	Kauno g. – Stadiono g. pravažiavimas	500	
8.	Kęstučio g. – Statybininkų g. pravažiavimas	1500	

9.	Kovo 8-osios g.	829	
10.	Liepų g.	947	
11.	Maironio g.	2294	
12.	Medelyno g.	4505	
13.	M. Valančiaus g.	1225	
14.	N. Gyvenimo g.	3018	
15.	Nuotakų kalnas	5950	
16.	Pramonės g.	16826	
17.	Pušyno g.	1136	
18.	Rasos g. dalis	714	
19.	Revuonos g. dalis	10078	
20.	Siauroji g.	2165	
21.	S. Nėries g.	1195	
22.	Šlaito g.	1868	
23.	Taikos g.	972	
24.	V. Mykolaičio – Putino g. dalis	1775	
	Iš viso:	70557	

Viso per mėnesį buvo nuvalyta XXXXXX kv. m. ploto gatvių.

3. Šaligatvių ir 1 m gatvės dalies prie bordiūro šlavimas, sąšlavų išvežimas, pėsčiųjų takų ir aikštelių priežiūra.

Šaligatvių šlavimas, sąšlavų išvežimas per _____ mėnesį Prienų mieste buvo atliekamas sekančiai:

Eil. Nr.	Valomos vietos pavadinimas	Pėsčiųjų takai (kv. m.)	Važiuojamoji gatvės dalis (kv. m.)	Šaligatviai (kv. m.)	Laiptai (kv. m.)	Aikštelės (kv. m.)	Viso per mėn. (kv. m.)
1.	F. Martišiaus g.	-	499	1095	-	-	1594
2.	F. Martišiaus g. nuo Revuonos g. į kalną	-	562	724	-	-	1286
3.	F. Vaitkaus g.	-	2015	2602	-	-	4617
4.	Gegužės g.	-	289	478	-	-	767
5.	J. Basanavičiaus g.	-	1928	3443	-	-	5371
6.	J. Brundzos g.	-	502	1291	-	-	1793
7.	Kauno g.	-	850	2221	-	1822	4893
8.	Kauno g. (nuo Kauno g. 31 iki miesto ribos)	-	1644	3632	-	-	5276
9.	Kęstučio g.	-	1480	2440	-	951	4871
10.	Kęstučio g. nuo karių kapų	-	885	1586	-	-	2471
11.	Laisvės a.	-	319	3540	-	1685	5544
12.	Medelyno g.	-	750	1050	-	-	1800
13.	Nemuno – Zdebskio g.	-	373	650	-	70	1093
14.	S. Dariaus ir S. Girėno g.	-	369	605	7	-	981
15.	Stadiono g.	-	594	1688	-	3167	5449

16.	Stadiono g. (individualių namų pusė)	-	762	1372	-	-	2134
17.	Statybininkų g.	-	433	753	-	374	1560
18.	Tylioji g.	-	865	1395	-	-	2260
19.	Vytauto g.	-	2174	5537	46	247	8004
20.	Daugiabučių kiemai (be Stadiono mikrorajono)	-	-	5846	-	11858	17704
21.	Kultūros centro teritorija	-	-	1174	55	389	1618
22.	Nemuno krantinė	-	-	1163	87	-	1250
23.	Nuotakų kalnas	2216	92	129	-	-	2437
24.	Revuonos parkas	-	-	559	-	-	559
25.	Senos kapinės	995	-	-	-	-	995
26.	Skulptūrų parkas	1463	-	-	-	664	2127
27.	Pėsčiųjų takas tarp Laisvės a. ir Kęstučio g.	102	-	-	87	-	189
28.	Pėsčiųjų takas į Panemunės g.	286	-	-	9	-	295
29.	Pėsčiųjų takas nuo Revuonos g. į Rasos g.	94	-	-	89	-	183
30.	Pėsčiųjų takas Sodų g.	108	-	-	-	-	108
31.	Pėsčiųjų takas Stadiono mikrorajone	1875	-	-	-	-	1875
32.	Pėsčiųjų takas per beržyną Statybininkų g.	150	-	-	-	-	150
33.	Pėsčiųjų takas per beržyną prie Vytenio g. 14	203	-	-	-	-	203
34.	Pėsčiųjų takas nuo stoties iki mokyklos	169	-	-	-	-	169
35.	Laiptai nuo Revuonos g. į sodus prie Revuonos g. 9 namo	-	-	-	34	-	34
36.	Laiptai nuo Revuonos g. į sodus prie Revuonos g. 15A namo	-	-	-	50	-	50
37.	Laiptai nuo Revuonos g. į sodus prie Revuonos 35 namo	41	-	-	32	-	73
38.	Laiptai iš Žaliakalnio g. į F. Vaitkaus g.	65	-	-	42	-	107
39.	N. Gyvenimo g.	-	336	493	-	-	829
40.	Stadiono mikrorajono daugiabučių namų	-	-	6537	-	12102	18639

	kiemai						
41.	Lukšos g.	-	485	568	-	-	1053
42.	Sporto g.	-	366	401	-	-	767
43.	Greimų g. (takas)	2199	-	-	-	-	2199
44.	Revuonos g.	-	-	360	-	-	360
45.	J. Janonio g.	-	-	210	-	-	210
46.	Pramonės g. 20	-	-	-	-	2244	2244
47.	Pramonės g. 20	-	-	-	-	1320	1320
48.	Birutės g. 7	-	-	-	-	192	192
	Viso:	9966	18572	53542	538	37085	119703

Viso per mėnesį buvo nuvalyta XXXXXX kv. m. ploto gatvių.

4. Sniego (ledo) nuvalymas nuo šaligatvių, pėsčiųjų takų ir aikštelių

Per _____ mėnesį sniegas nuo aikštelių, šaligatvių, pėsčiųjų takų buvo valoma XX, XX, XX, XX dienomis sekančiais:

Eil. Nr.	Valomos vietos pavadinimas	Pėsčiųjų takai (kv. m.)	Šaligatviai (kv. m.)	Laiptai (kv. m.)	Aikštelės (kv. m.)	Darbų Periodiškumas (kartai)	Viso per mėn. (kv. m.)
1.	F. Martišiaus g.	-	1095				1095
2.	F. Martišiaus g. nuo Revuonos g. į kalną	-	724	-	-		724
3.	F. Vaitkaus g.	-	2602	-	-		2602
4.	Gegužės g.	-	478	-	-		478
5.	J. Basanavičiaus g.	-	3443	-	-		3443
6.	J. Brundzos g.	-	1291	-	-		1291
7.	Kauno g.	-	2221	-	1822		4043
8.	Kauno g. (nuo Kauno g. 31 iki miesto ribos)	-	3632	-	-		3632
9.	Kęstučio g.	-	2440	-	951		3391
10.	Kęstučio g. nuo karių kapų	-	1586	-	-		1586
11.	Laisvės a.	-	3540	-	1685		5225
12.	Medelyno g.	-	1050	-	-		1050
13.	Nemuno – Zdebskio g.	-	650	-	70		720
14.	S. Dariaus ir S. Girėno g.	-	605	7	-		612
15.	Stadiono g.	-	1688	-	3167		4855
16.	Stadiono g. (individualių namų pusė)	-	1372	-	-		1372
17.	Statybininkų g.	-	753	-	374		1127
18.	Tylioji g.	-	1395	-	-		1395
19.	Vytauto g.	-	5537	46	247		5830
20.	Daugiabučių	-	5846	-	11858		17704

	kiemai						
21.	Kultūros centro teritorija	-	1174	55	389		1618
22.	Nemuno krantinė	-	1163	87	-		1250
23.	Nuotakų kalnas	2216	129	-	-		2345
24.	Revuonos parkas	-	559	-	-		559
25.	Senos kapinės	995	-	-	-		995
26.	Skulptūrų parkas	1463	-	-	664		2127
27.	Pėsčiųjų takas tarp Laisvės a. ir Kęstučio g.	102	-	87	-		189
28.	Pėsčiųjų takas į Panemunės g.	286	-	9	-		295
29.	Pėsčiųjų takas nuo Revuonos g. į Rasos g.	94	-	89	-		183
30.	Pėsčiųjų takas Sodų g.	108	-	-	-		108
31.	Pėsčiųjų takas Stadiono mikrorajone	1875	-	-	-		1875
32.	Pėsčiųjų takas per beržyną Statybininkų g.	150	-	-	-		150
33.	Pėsčiųjų takas per beržyną prie Vytenio g. 14	203	-	-	-		203
34.	Pėsčiųjų takas nuo stoties iki mokyklos	169	-	-	-		169
35.	Liptai nuo Revuonos g. į sodus prie Revuonos g. 9 namo	-	-	34	-		34
36.	Liptai nuo Revuonos g. į sodus prie Revuonos g. 15A namo	-	-	50	-		50
37.	Liptai nuo Revuonos g. į sodus prie Revuonos 35 namo	41	-	32	-		73
38.	Liptai iš Žaliakalnio g. į	65	-	42	-		107

	F. Vaitkaus g.						
39.	Naujo gyvenimo g.		493		-		493
40.	Stadiono mikrorajono daugiabučių namų kiemai		6537		12102		18639
41.	Lukšos g.	-	568	-	-		568
42.	Sporto g.	-	401	-	-		401
43.	Greimų g. (takas)	2199	-	-	-		2199
44.	Revuonos g.	-	360	-	-		360
45.	J. Janonio g.	-	210	-	-		210
46.	Pramonės g. 20	-	-	-	2244		2244
47.	Pramonės g. 20	-	-	-	1320		1320
48.	Birutės g. 7	-	-	-	192		192
	Viso:	9966	53542	538	37085	×	101131

Viso per mėnesį buvo nuvalyta XXXXX kv. m. ploto šaligatvių, pėsčiųjų takų ir aikštelių.

5. Šaligatvių pabarstymas smėlio – žvyro ir druskos mišiniu.

Per _____ mėnesį šaligatviai ir pėsčiųjų takai smėlio – žvyro ir druskos mišiniu buvo barstomi XX, XX, XX, XX dienomis sekančiais:

Eil. Nr.	Valomos vietos pavadinimas	Pėsčiųjų takai (kv. m.)	Šaligatviai (kv. m.)	Laiptai (kv. m.)	Aikštelės (kv. m.)	Darbų Periodiškumas (kartai)	Viso per mėn. (kv. m.)
1.	F. Martišiaus g.	-	1095				1095
2.	F. Martišiaus g. nuo Revuonos g. į kalną	-	724	-	-		724
3.	F. Vaitkaus g.	-	2602	-	-		2602
4.	Gegužės g.	-	478	-	-		478
5.	J. Basanavičiaus g.	-	3443	-	-		3443
6.	J. Brundzos g.	-	1291	-	-		1291
7.	Kauno g.	-	2221	-	1822		4043
8.	Kauno g. (nuo Kauno g. 31 iki miesto ribos)	-	3632	-	-		3632
9.	Kęstučio g.	-	2440	-	951		3391
10.	Kęstučio g. nuo karių kapų	-	1586	-	-		1586
11.	Laisvės a.	-	3540	-	1685		5225
12.	Medelyno g.	-	1050	-	-		1050
13.	Nemuno – Zdebskio g.	-	650	-	70		720
14.	S. Dariaus ir S. Girėno g.	-	605	7	-		612

15.	Stadiono g.	-	1688	-	3167		4855
16.	Stadiono g. (individualių namų pusė)	-	1372	-	-		1372
17.	Statybininkų g.	-	753	-	374		1127
18.	Tylioji g.	-	1395	-	-		1395
19.	Vytauto g.	-	5537	46	247		5830
20.	Daugiabučių kiemai	-	5846	-	11858		17704
21.	Kultūros centro teritorija	-	1174	55	389		1618
22.	Nemuno krantinė	-	1163	87	-		1250
23.	Nuotakų kalnas	2216	129	-	-		2345
24.	Revuonos parkas	-	559	-	-		559
25.	Senos kapinės	995	-	-	-		995
26.	Skulptūrų parkas	1463	-	-	664		2127
27.	Pėsčiųjų takas tarp Laisvės a. ir Kęstučio g.	102	-	87	-		189
28.	Pėsčiųjų takas į Panemunės g.	286	-	9	-		295
29.	Pėsčiųjų takas nuo Revuonos g. į Rasos g.	94	-	89	-		183
30.	Pėsčiųjų takas Sodų g.	108	-	-	-		108
31.	Pėsčiųjų takas Stadiono mikrorajone	1875	-	-	-		1875
32.	Pėsčiųjų takas per beržyną Statybininkų g.	150	-	-	-		150
33.	Pėsčiųjų takas per beržyną prie Vytenio g. 14	203	-	-	-		203
34.	Pėsčiųjų takas nuo stoties iki mokyklos	169	-	-	-		169
35.	Laiptai nuo Revuonos g. į sodus prie Revuonos g. 9 namo	-	-	34	-		34

36.	Laiptai nuo Revuonos g. į sodus prie Revuonos g. 15A namo	-	-	50	-		50
37.	Laiptai nuo Revuonos g. į sodus prie Revuonos 35 namo	41	-	32	-		73
38.	Laiptai iš Žaliakalnio g. į F. Vaitkaus g.	65	-	42	-		107
39.	Naujo gyvenimo g.		493		-		493
40.	Stadiono mikrorajono daugiabučių namų kiemai		6537		12102		18639
41.	Lukšos g.	-	568	-	-		568
42.	Sporto g.	-	401	-	-		401
43.	Greimų g. (takas)	2199	-	-	-		2199
44.	Revuonos g.	-	360	-	-		360
45.	J. Janonio g.	-	210	-	-		210
46.	Pramonės g. 20	-	-	-	2244		2244
47.	Pramonės g. 20	-	-	-	1320		1320
48.	Birutės g. 7	-	-	-	192		192
	Viso:	9966	53542	538	37085	×	101131

Viso per mėnesį buvo pabarstyta smėlio – žvyro ir druskos mišiniu XXXXXX kv. m. ploto šaligatvių, pėsčiųjų takų ir laiptų.

6. Vejų pavasarinis atnaujinimas

Per _____ mėnesį buvo vykdomi darbai šiose teritorijose:

Eil. Nr.	Teritorijos pavadinimas	Plotas (m ²)	Pastabos
1.	Algirdo g.	4856	
2.	Birutės g.	1850	
3.	Daugiabučių namų kiemai (be Stadiono mikrorajono)	19136	
4.	J. Basanavičiaus g.	3740	
5.	J. Brundzos g.	1006	
6.	Karių kapinės	2126	
7.	Kauno g.	6835	
8.	Kęstučio g.	3834	
9.	Laisvės aikštė	1402	
10.	Petronio alėja	778	
11.	Pramonės g.	7532	

12.	Revuonos parkas	3896	
13.	S. Dariaus g. ir S. Girėno g.	505	
14.	Skulptūrų parkas	9864	
15.	Statybininkų g.	16198	
16.	Tylioji g.	4510	
17.	Vytauto g.	7650	
18.	Vytauto g. tarp namo Nr. 31 ir Kultūros centro	1220	
19.	Stadionas (futbolo aikštė Birštono g.)	7560	
20.	Stadiono mikrorajono namų kiemai	38128	
Iš viso:		142626	

Viso per mėnesį buvo atnaujinta **XXXXX kv. m.**

7. Vėjų priežiūra sezono metu

Vėjų priežiūra _____ mėnesį buvo vykdoma šiose teritorijose:

Eil. Nr.	Teritorijos pavadinimas	Plotas (m ²)	Pastabos
1.	Algirdo g.	4856	
2.	Birutės g.	1850	
3.	Daugiabučių namų kiemai (be Stadiono mikrorajono)	19136	
4.	J. Basanavičiaus g.	3740	
5.	J. Brundzos g.	1006	
6.	Karių kapinės	2126	
7.	Kauno g.	6835	
8.	Kęstučio g.	3834	
9.	Laisvės aikštė	1402	
10.	Petronio alėja	778	
11.	Pramonės g.	7532	
12.	Revuonos parkas	3896	
13.	S. Dariaus g. ir S. Girėno g.	505	
14.	Skulptūrų parkas	9864	
15.	Statybininkų g.	16198	
16.	Tylioji g.	4510	
17.	Vytauto g.	7650	
18.	Vytauto g. tarp namo Nr. 31 ir Kultūros centro	1220	
19.	Stadionas (futbolo aikštė Birštono g.)	7560	
20.	Stadiono mikrorajono namų kiemai	38128	
Iš viso:		142626	

8. Vėjų pjovimas.

Per _____ mėnesį buvo pjaunamos vejės šiose teritorijose:

Eil. Nr.	Teritorijos pavadinimas	Plotas (m ²)	Kartai	Iš viso (m ²)
1	Algirdo g.	4856		
2	Birutės g.	1850		
3	Daugiabučių namų kiemai (be Stadiono mikrorajono)	19136		

4	J. Basanavičiaus g.	3740		
5	J. Brundzos g.	1006		
6	Karių kapinės	2126		
7	Kauno g.	6835		
8	Kęstučio g.	3834		
9	Laisvės aikštė	1402		
10	Petronio alėja	778		
11	Pramonės g.	7532		
12	Revuonos parkas	3896		
13	S. Dariaus g ir S. Girėno g.	505		
14	Skulptūrų parkas	9864		
15	Statybininkų g.	16198		
16	Tylioji g.	4510		
17	Vytauto g.	7650		
18	Vytauto g. tarp namo nr.31 ir Kultūros centro	1220		
19	Stadionas (futbolo aikštė Birštono g.)	7560		
20	Stadiono mikrorajono namų kiemai	38128		
Iš viso:		142626		

Per mėnesį iš viso buvo nupjauta XXXXX kv. m.

9. Žolynų pjovimas krūmapjove.

Per _____ mėnesį žolynai krūmapjovėmis buvo pjaunami šiose teritorijose:

Eil. Nr.	Teritorijos pavadinimas	Plotas (m ²)	Kartai	Iš viso (m ²)
1	F. Martišiaus g.	3166		
2	Holokausto aukų kapinės	720		
3	J. Basanavičiaus g. (Šilavoto kalnas)	2072		
4	Kalnas už N. Gyvenimo g. į Rasos g.	1555		
5	Kęstučio g.	18028		
6	Revuonos g.	5936		
7	Revuonos parko šlaitai	6388		
8	Nemuno krantinė	4077		
9	Lukšos g.	5504		
10	Neveikiančios kapinės	36490		
11	Pušynėlis už tilto prie poliklinikos	2834		
12	Paprienė už tilto	3645		
13	Kauno g. („Nuotekų“ kalnas)	9163		
14	Medelyno g.	3000		
15	Vytenio g. 14	706		
16	Kęstučio g. 5 (bažnyčios šlaitas)	1500		
17	Upeliai: • Vytauto g. 27 • Kauno g. • Revuonos g. • Stadiono g. • F. Martišiaus g. • N. Gyvenimo g. • Kęstučio g. (prie Karito)	1502 546 805 286 192 252 1730		

	Iš viso:	110097		
--	----------	--------	--	--

Iš viso per mėnesį buvo nupjauta XXXXX kv. m.

10. Gėlynų priežiūra.

Gėlės per _____ mėnesį buvo prižiūrimos šiuose plotuose:

Eil. Nr.	Teritorijos vieta	Plotas (m ²)
1.	Vytauto g. (prie Kęstučio paminklo)	36
2.	Vytauto g. (Vilkutaičio - Keturakio atminimo lenta)	2
3.	Vytauto g. (dešinė pusė prie tilto)	45
4.	Vytauto g. (prie namo Nr. 14)	45
5.	Vytauto g. (prie namo Nr. 20)	66
6.	Laisvės aikštė	122
7.	J. Basanavičiaus g. (prie „Maxima“ parduotuvės)	21
8.	Kauno g. (prie darbo biržos)	16
9.	Kauno g. (prie pastato Nr. 2)	58
10.	Kęstučio g. („Žiburio“ kalnelis)	52
11.	Vytauto g. (kairė pusė prie tilto)	40
12.	Vytauto g. (prie kultūros centro)	56
13.	Ivoniškių kapinės (7 kapavietės)	30
14.	Stadiono g.	42
15.	Pušyno g. (prie ligoninės)	9
16.	Pušyno g. (prie skulptūros)	11
	Viso:	651

Per mėnesį prižiūrėta XXX kv. m.

11. Gėlių sodinimas (be gėlių kainos).

Gėlės per _____ mėnesį buvo sodinamos šiuose plotuose:

Eil. Nr.	Teritorijos vieta	Plotas (m ²)
1.	Vytauto g. (prie Kęstučio paminklo)	36
2.	Vytauto g. (Vilkutaičio - Keturakio atminimo lenta)	2
3.	Vytauto g. (dešinė pusė prie tilto)	45
4.	Vytauto g. (prie namo Nr. 14)	45
5.	Vytauto g. (prie namo Nr. 20)	66
6.	Laisvės aikštė	122
7.	J. Basanavičiaus g. (prie „Maxima“ parduotuvės)	21
8.	Kauno g. (prie darbo biržos)	16
9.	Kauno g. (prie pastato Nr. 2)	58
10.	Kęstučio g. („Žiburio“ kalnelis)	52
11.	Vytauto g. (kairė pusė prie tilto)	40
12.	Vytauto g. (prie kultūros centro)	56
13.	Ivoniškių kapinės (7 kapavietės)	30
14.	Stadiono g.	42
15.	Pušyno g. (prie ligoninės)	9

16.	Pušyno g. (prie skulptūros)	11
	Viso:	651

Per mėnesį pasodintos gėlės **XXX kv. m.**

12. Žolynų pjovimas šienapjove (smulkintuvu).

Žolynai šienapjove per _____ mėnesį buvo pjaunami sekančiais:

Eil. Nr.	Teritorijos pavadinimas	Plotas (ha)	Kartai	Iš viso (ha)
1.	Pramonės g.	8,48		
2.	Kęstučio g.	14,05		
3.	Šunų dresiravimo aikštynas	1,55		
4.	Paprienė už tilto	4,00		
5.	Estrada	0,66		
6.	Birštono g.	1,11		
	Iš viso:	29,85		

13. Stambiųjų atliekų išvežimas iš miesto į atliekų aikštelę

Per _____ mėnesį stambiųjų atliekų iš Prienų miesto buvo išvežta **XX kub. m.** į atliekų aikštelę

14. Lapų, šakų ir kitų augalinių atliekų surinkimas, pakrovimas ir išvežimas į kompostavimo aikštelę.

Per _____ mėnesį augalinių atliekų iš Prienų miesto buvo išvežta **XXX kub. m** į kompostavimo aikštelę.

15. Lapų, šakų ir kitų augalinių atliekų tik išvežimas į kompostavimo aikštelę.

Per _____ mėnesį augalinių atliekų iš Prienų miesto buvo išvežta **XXX kub. m** į kompostavimo aikštelę.

16. Nenumatyti smulkūs sanitarijos darbai.

Nenumatyti smulkūs sanitarijos darbai Prienų mieste - **XXX val.** (XXXXXXXXXXXX).

17. Medžių pjovimas:

17.1. nuo žemės

Per _____ mėnesį Prienų mieste buvo nupjauta **XX** medžių XXXXXXXXXX gatvėse.

17.2. naudojant bokštelį.

Per _____ mėnesį Prienų mieste buvo nupjauta **XX** medžių XXXXXXXXXX gatvėse.

17.3. naudojant aukštalipius

Per _____ mėnesį Prienų mieste buvo nupjauta **XX** medžių XXXXXXXXXX gatvėse.

18. Medžių genėjimas:

18.1. nuo žemės

Per _____ mėnesį Prienų mieste buvo nugenėta **XX** medžių XXXXXX gatvėse.

18.2. naudojant bokštelį

Per _____ mėnesį Prienų mieste buvo nugenėta **XX** medžių XXXXXX gatvėse.

18.3. naudojant aukštaličius

Per _____ mėnesį Prienų mieste buvo nugenėta **XX** medžių XXXXXX gatvėse.

Direktorius

Meistras