

RANGOS SUTARTIS

2019 m. *kovo 28* d. *A-SU-130*

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, atstovaujama administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos, veikiančio pagal Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS-348, toliau vadinama UŽSAKOVU, ir **AB „Anykščių melioracija“**, kodas 154110362, atstovaujama direktoriaus Gintaro Pauliukevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama RANGOVU, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“. Sutartyje RANGOVAS ir UŽSAKOVAS kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

1. Sutarties dalykas:

1.1. **Užtvankų priežiūra ir remontas/** (toliau – remonto darbai);

1.2. **Anykščių, Debeikių, Svėdasų seniūnijose rekonstruotų griovių (prie ES pralaidų) šienavimo darbai.**

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kaina – **8270,00 eurų (aštuoni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt eurų) su PVM**, iš jų:

2.1.1. 6950,00 eurų su PVM (Užtvankų priežiūra ir remontas);

2.1.2. 1320,00 eurų su PVM (Anykščių, Debeikių, Svėdasų seniūnijose rekonstruotų griovių (prie ES pralaidų) šienavimo darbai).

2.2. Sutarties kaina perskaičiuojama pasikeitus PVM, taikomam remonto darbams, dydžiui. Likutinė neatliktų remonto darbų Sutarties kaina atitinkamai, t. y. tiek, kiek pasikeitė PVM, didinama arba mažinama. Sutarties kaina perskaičiuojama per 3 d. d. nuo teisės akto, pakeitusio PVM dydį, įsigaliojimo dienos ir įforminama rašytiniu Šalių susitarimu. Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma po susitarimo įsigaliojimo neatliktų remonto darbų daliai, išskyrus, kai darbus vėluojama atlikti. Sutarties kaina dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar darbų grupių kainų pokyčių neperskaičiuojama.

3. Sutarties galiojimo ir remonto darbų atlikimo terminas

3.1. Sutartis įsigalioja po Sutarties pasirašymo ir galioja iki 2019-12-31.

RANGOVAS remonto darbus baigia - 2019 m. rugsėjo 1 d.

4. Šalių teisės ir įsipareigojimai

4.1. RANGOVAS turi teisę:

4.1.1. keisti projektinius sprendimus, tik gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą;

4.1.2. pasitelkti subrangovus, nurodytus viešojo pirkimo pasiūlyme. Už subrangovų vykdomus darbus atsako RANGOVAS. RANGOVAS gali keisti subrangovus iš anksto tai suderinęs su UŽSAKOVU ir tik gavęs rašytinį jo sutikimą, jeigu subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus RANGOVUI, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų RANGOVUI dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan.;

4.1.3. gauti Sutartimi sulgytą atlyginimą už tinkamai ir laiku atliktus remonto darbus bei kitas rangovui teisės aktais suteiktas teises.

4.2. RANGOVAS įsipareigoja:

4.2.1. laiku ir kokybiškai atlikti remonto darbus, susiderinti su žemės naudotojais bei reikiamomis institucijomis;

4.2.2. ne vėliau kaip prieš 3 d. iki kalendorinio mėnesio pabaigos pateikti UŽSAKOVUI pažymą apie atliktus remonto darbus ir ne vėliau kaip prieš 3 d. pranešti apie objekto užbaigimą, prašant organizuoti jo priėmimą į eksploataciją;

- 4.2.3. užtikrinti darbų saugą objekte;
- 4.2.4. uždelsęs remonto darbus (po Sutarties 3.2 punkte nurodytos datos), mokėti UŽSAKOVUI 0,06 procentų neatliktų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;
- 4.2.5. pagrindinius darbus: pralaidų remontą, griovių valymą atlikti pats;
- 4.2.6. nutraukęs Sutartį be pateisinamų priežasčių (nenumatytų teisės aktuose), atlyginti UŽSAKOVUI jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.
- 4.3. UŽSAKOVAS turi teisę:
 - 4.3.1. bet kuriuo metu prižiūrėti ir kontroliuoti remonto darbų eigą ir kokybę;
 - 4.3.2. reikalauti šalinti remonto darbų trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus bei kitas užsakovui teisės aktais suteiktas teises.
- 4.4. UŽSAKOVAS įsipareigoja:
 - 4.4.1. atsiskaityti už tinkamai atliktus remonto darbus Sutartyje nustatytais terminais;
 - 4.4.2. gavęs RANGOVO pranešimą apie remonto darbų užbaigimą, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo RANGOVO pranešime nurodyto darbų užbaigimo termino, dalyvaujant suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai, priimti užbaigtą darbų rezultatą;
 - 4.4.3. nutraukęs Sutartį be pateisinamų priežasčių (nenumatytų teisės aktuose), atlyginti RANGOVUI jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

5. Atsiskaitymo tvarka

- 5.1. Atsiskaitoma už atliktus remonto darbus kas mėnesį pagal RANGOVO pateiktus atliktų darbų aktus, pažymas ir sąskaitas faktūras per 30 kalendorinių dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos iš 2019 m. Melioracijos darbų programos valstybinėms funkcijoms vykdyti skirtų lėšų.
- 5.2. UŽSAKOVAS su RANGOVU galutinai atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos akto pasirašymo ir atsiskaitymo dokumentų, įskaitant medžiagų pasus ir sertifikatus, pateikimo dienos.
- 5.3. UŽSAKOVUI laiku neatsiskaičius (per Sutarties 5.1 ir 5.2 punktuose nustatytus terminus), UŽSAKOVAS moka 0,06 procentų neapmokėtų remonto darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Sutarties nutraukimas

- 6.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.
- 6.2. RANGOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu UŽSAKOVAS iš esmės pažeidžia Sutartį. Apie vienašališką Sutarties nutraukimą RANGOVAS privalo raštu pranešti UŽSAKOVUI ne vėliau prieš 30 (trisdešimt) dienų.
- 6.3. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie Sutarties nutraukimą pranešdamas RANGOVUI ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų, kai:
 - 6.3.1. RANGOVAS bankrutuoja arba tampa nemokus;
 - 6.3.2. paaiškėja, jog RANGOVAS siekdamas Sutarties pateikė melagingą informaciją ar buvo sudaręs susitarimus, prieštaraujančius teisės aktams;
 - 6.3.3. RANGOVAS nepradedą laiku vykdyti Sutarties arba atlieka remonto darbus taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;
 - 6.3.4. RANGOVAS iš esmės pažeidžia Sutartį.
- 6.4. UŽSAKOVAS po Sutarties nutraukimo turi patvirtinti atliktų remonto darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią RANGOVO skolą UŽSAKOVUI ir UŽSAKOVO skolą RANGOVUI.
- 6.5. Jei Sutartis nutraukiama UŽSAKOVO iniciatyva dėl RANGOVO kaltės, UŽSAKOVO patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš RANGOVUI mokėtinų sumų.
- 6.6. Sutartį nutraukus dėl RANGOVO kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktus remonto darbus, RANGOVAS neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar išlaidų kompensaciją.

7. Ginčų sprendimas

7.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta minėtais būdais, Šalys ginčą sprendžia Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai.

8.2. Šalių susitarimai dėl Sutarties nutraukimo, keitimo arba papildymo įforminami Šalių atstovų pasirašomais dvišaliais susitarimais.

8.3. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

8.4. Sutartis sudaroma raštu, dviem egzemplioriais identiškais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Šalių.

8.5. Sutarties priedas, Šalių pasirašytas, yra neatsiejama Sutarties dalis:

8.5.1. Techninė darbų vykdymo užduotis (1 priedas), 2 lapai.

9. Šalių parašai ir rekvizitai

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija

kodas 188774637

J. Biliūno g. 23, Anykščiai

Tel.Nr. 8 381 58041

Faksas Nr. 8 381 58088

A. s. LT797182100000130678

AB „Šiaulių bankas“, Anykščių KAS,

kodas 71821

RANGOVAS

AB „Anykščių melioracija“

kodas 154110362

Mindaugo g.23, Anykščiai

tel. Nr. 8 381 58411

Faksas Nr. 8 381 58166

A.s. LT744010043100030198

Nord/LB Lietuva,

kodas 40100

Anykščių rajono savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Galisankas



Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėja
Vida Bužinskienė

Žemės ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Audronius Juodis

2018-03-28

Žemės ūkio skyriaus
vedėjas
Virmantas VELIKONIS

2018-03-28

Direktorius Gintaras Pauliukevičius



Teisės, personalo ir civilinės
inžinerijos skyriaus
vyriausioji specialistė
Ieva Katinienė

2018-03-28

TECHNINĖ DARBŲ VYKDYMO UŽDUOTIS

1. Perkančioji organizacija. Anykščių rajono savivaldybės administracija (toliau Užsakovas).

2. Darbų apimtys

2.1. Užtvankų priežiūra ir remontas.

Užtvankų kiekis – 10 vnt. Objektų vieta: tvenkinys ant Elmos up. Elmininkų kaime, tvenkinys ant Kildonių up. Meliaušiškių kaime; tvenkinys ant Limenės up. Pagojės kaime; tvenkinys ant Skerdimo up. Leliūnų kaime; tvenkinys ant Susienos up. Dabužių kaime; tvenkinys ant Pienės up. Kavarsko vnk.; tvenkinys ant Pienės up. Pienionių k.; tvenkinys ant Judinio up. Staskūniškio k.; tvenkinys ant Aluočio up. Jotkonių k.; tvenkinys ant Pelyšos up. Pelyšų k.

Atlikti žiniaraščiuose nurodytus darbus:

Elmininkų k. HTS

Darbų pavadinimas	Vienetai	Kiekiai
Užtvankos šlaitų šienavimas rankiniu būdu	100m ²	30
Šachtinės potvynių pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m ³	2

Meliaušiškių k. HTS

Darbų pavadinimas	Vienetai	Kiekiai
Užtvankos šlaitų šienavimas rankiniu būdu	100m ²	46
Šachtinės potvynių pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m ³	1

Pagojės k. HTS

Darbų pavadinimas	Vienetai	Kiekiai
Užtvankos šlaitų šienavimas rankiniu būdu	100m ²	70
Šachtinės potvynių pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m ³	1

Leliūnų k. HTS

Darbų pavadinimas	Vienetai	Kiekiai
Užtvankos šlaitų šienavimas rankiniu būdu	100m ²	53
Šachtinės potvynių pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m ³	2

Dabužių k. HTS

Darbų pavadinimas	Vienetai	Kiekiai
Užtvankos šlaitų šienavimas rankiniu būdu	100m ²	110
Šachtinės potvynių pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m ³	2

Kavarsko vnk. HTS

Darbų pavadinimas	Vienetai	Kiekiai
Užtvankos šlaitų šienavimas rankiniu būdu	100m ²	20
Šachtinės potvynių pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m ³	1

Pienionių k. HTS

Darbų pavadinimas	Vienetai	Kiekiai
Užtvankos šlaitų šienavimas rankiniu būdu	100m ²	50
Šachtinės potvynių pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m ³	-

Staskūniškio k. HTS

Darbų pavadinimas	Vienetai	Kiekiai
Užtvankos šlaitų šienavimas rankiniu būdu	100m ²	35
Šachtinės potvynių pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m ³	1

Jotkonių k. HTS

Darbų pavadinimas	Vienetai	Kiekiai
Užtvankos šlaitų šienavimas rankiniu būdu	100m ²	25

Šachtinės potvynių pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m ³	3
Pelyšų k. HTS		
Darbu pavadinimas	Vienetai	Kiekiai
Užtvankos šlaitų šienavimas rankiniu būdu	100m ²	70
Šachtinės potvynių pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m ³	2

2.2. Anykščių, Debeikių, Svėdasų seniūnijose rekonstruotų griovių (prie ES pralaidų) šienavimo darbai.

Darbu pavadinimas	Vienetai	Kiekiai
Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas	ha	2,08
Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu	100m ²	23,11

3. Užsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Melioracijos įstatymu ir kitais teisės aktais, MTR, STR normomis ir taisyklėmis, melioracijos remonto darbų įvykdymui sudarys darbų sutartį su konkursą laimėjusiu tiekėju (ais).

4. Sutarties tikslas - atlikti 2.1 – 2.2. punktuose minėtų projektų, melioracijos statinių ir įrenginių remontą.

5. Tiekėjas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais, turinčiais juridinę galią Lietuvos Respublikoje. Tiekėjas visais įmanomais būdais siekia apsaugoti Užsakovo interesus ir užtikrinti savalaikį darbų atlikimą.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Gališanka

Administracijos direktorius
Audronius Gališanka



Direktorius Gintaras Pauliukevičius

