VIETINES REIKSMES GATVIU, KELIU SU ASFALTBETONIO DANGA ISDAUZY
UZTAISYMO DARBY MOLETY MIESTE IR SENIONIJOSE SUTARTIS

2019 m. baland%io 19 d. Nr. A14-2 4}
Molétai

Moléty rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188712799, kurios registruota
buvein¢ yra Molétuose, Vilniaus g. 44, LT-33140, duomenys apic jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Jauneikos, veikiangio pagal
adminisfracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB ,Melingos“ keliai, juridinio asmens kodas
167600971, kurios registruota buveiné yra Molétuose, Vilniaus g. 102, LT-33114, duomenys apie jmong
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus
Gedimino Pranskiino, veikian&io pagal jmonés jstatus (toliau - Rangovas) , susitaré ir sudaré §ig darby
sutartj (toliau — Sutartis). Rangovas ir UZsakovas kartu toliau vadinami Salimis.

I SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis it prisitmdamas visas galimas
rizikas jsipareigoja atlikti Vietinés reik§mes gatviy, keliy su asfultbetonio danga iSdaniy witaisymo
darbus Moléty mieste ir senifinijose (toliau-darbai) bei perduoti tinkamai atlikty darby rezultaty
UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas jsipareigoja
sumokéti wZ tinkamai ir kokybigkai atliktus Rangovo darbus Sutarties kaina, kuri turi biiti nustatyta
vadovaujantis Sutarties salygy 3. punkto nuostatomis.

IT. SUTARTIES SUMA IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI

2. Pradiné sutarties verté yra 59999,06 Eur. su PVM
3. Priimta sutatties suma, nustatyta vieSojo pirkimo metu, yra:
Priimta sutarties suma be PVM 42210,86 Eur;
PVM (21%) 8864,28 Eur ,
Bendra priimta sutarties suma (su PVM) 51075,14 Eur.
3.1. ] priimtg sutarties sumg jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokeséiai,
draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus
ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i8laidos. -

3.2. Jeigu reikia atlikti darbus, kuriy Rangovas nenumaté pasiradydamas $ig Sutartj, bet turgjo ir
galéjo juos numatyti, ir jie yra butini $iai Sutar&iai tinkamai jvykdyti, ivos darbus Rangovas atlieka
savo sgskaita.

4. Siai Sutar&iai taikoma fiksuoto ikainio kainodara:

4.1. Rangovui mokétinos sumos apskai¢inojamos nustadius faktinj atlikty darby kiekj. Rangovas,
pried pateikdamas apmokéjimo vZ atliktus darbus dokumentus privalo kartu su UZsakovo jgaliotu

atstovu nustafyti atlikty darby faktinj kiekj.

4.2. Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant Rangovo pateiktame pasiiilyme nurodytus
fiksuotus darby jkainius.

5. Fiksuotas jkainis dél pasikeitusiy mokes&iy perskaitiuojama tokia tvarka:

5.1, mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢ivojamas fiksuotas jkainis: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes&iams, fiksuotas jkainis nebus perskaidiuojamas;

5.2, perskaifiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo keitiamas mokes&io tarifas;

5.3. perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM ftarifo dydZivi fiksuotame jkainyje esantis PVM
tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés

aktus;

5.5. Perskajdiuotas fiksuotas jkainis pradedama taikyti nu¢ Lietuvos Re publik?)s pridétinés vertés
esCio jstatymo pakeitimo jstatymo, kwrivo keiiamas § o\mokeggif) tarifa/s, nurodytos tarifo
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6. Sutarties galiojimo terminai:

6.1. Sutartis jsigalioja nuo tos dienos, kai Salys pasiraso §ig Sutartj.

6.2. Sutartis galioja iki visi¥ko Sutartyje numafyty jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 6
mén. ( iki 2019-10-19).

7. Darby atlikimo terminai nurodyti vietinés reik§més gatviy, keliy su asfaltbefonio danga
iSdaufy uftaisymo darby Moléty mieste ir senifinijose pirkimo techninéje specifikacijoje (Sutarties
priedas Nr.1)

IIL SALIY JSIPAREIGOJIMAI

8. UZzsakovas jsipareigoja:

8.1. priimti i§ Rangovo atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

8.2. nedelsdamas pa3alinti Rangovo jspéjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo UZsakovo valios;

8.3. pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokéti Rangovui u# atliktus darbus su salyga, kad
darbai atlikti tinkamai, laiku ir kokybiskai.

9. UZsakovo teisés:

9.1. tikrinti Rangovo darby atlikimo eigg ir kokybe, suderinus laikg su Rangovu ir nesikifant }
Rangovo tiking komercing veikly;

9.2. be atskiro Rangovo jspéjimo pasitelkti fre¢inosius asmenis nustatytiems trilkumams pa3alinti
ir sumaZinti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas turétomis iSlaidomis, jei Rangovas laiku
nepasalina darby tritkunny;

9.3. nemokéti uZ nekokybiskai atliktus darbus arba, atsiradus trikumy ar defekty, sustabdyti
darbus, iki trikumai ar defektai bus pasalinti;

9.4. rastu pranesus Rangovui, sustabdyti Rangovui pagal Sutartj priklausanéius mokéjimus, jeigu
Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo prisiimtus jsipareigojimus, kol $ie jsipareigojimai bus
tinkamai jvykdyti.

10. Rangovas jsipareigoja:

10.1. per 5 (penkias) dienas po Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti darby vykdymo grafikq ir
suderinti jj su UZsakovu. Abiejy Saliy pasira$ytas darby vykdymo grafikas yra laikomas Sutarties priedu;

10.2. atlikdamas darbus Rangovas atsako uZ tai, kad jo darbuotojai laikytysi darby saugos taisykliy
reikalavimy. Jvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingg atsitikimg tiria ir
apskaito Rangovas;

10.3. visg darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo
pagal Sutart] parengtus (gautus), pateiktus ir jam vykdant Swutartj perduotus darby dokumentus, kita
dokumentacijg bei medZiagg. Rangovas atsako uz parengtuose (uZpildytuose) dokumentuose pateikiamy
duomeny teisingumg ir atitiktj faktinéms aplinkybéms.

10.4. leisti UZsakovui ir UZsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamy darby
kokybg;

10.5. apmatuoti atlikty darby kiekius su UZsakovo atstovu prief tai i§ anksto suderinus ir pateikiant
kontrolinj darby atlikimo aktg (F2). Tai atlickama prie§ 3 darbo dienas iki visy reikalingy dokumenty,
nurodyty 10.6. punkte, pristatymo termino.

10.6. ne véliau kaip iki einamojo ménesio 25 d. pateikti UZsakovut $ivos dokumentus:

-atlikty darby ir i8laidy apmokéjimo pazyma (F 3);

- atlikty darby aktg (F2);

- PVM sgskaitg faktiirg kaip nurodyta $ios Sutarties 12 punkte;

- vietiniy keliy ir gatviy su asfaltbetonio danga asfalto i§dauzy vztaisymo darby Ziniara¥¢ius (
pridedama darby specifikacijoje).

10.7. savo saskaita istaisyti UZsakovo nustatytus darby trikumus.

11. Rangovo teisés:

11.1. gauti apmokéjimg uZ kokybiskai atliktus darbus;

11.2. gauti dokumentus ir kitg informacija, reikalingg Sutarties salygoms vykdyti;

11.3. gali pasitelkti subrangovus. Nauji subrangovai gali biiti pasitelkiami/kei¢iami tik dél
objektyviy apli i3}, kuriy nebuvo galima numatyti pasiiilymo pateikimo momentu, Darby vieSyjy
pirki onkurso-pasitilyme nurodyty subrangovy pakeitimaSéﬁlimas tik i§ anksto @g}u suderinus su
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11.4. Rangovas turi ir kity teisiy bei pareigy, numatyty Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose.

IV, ATSISKAITYMO TVARKA

12. Uz faktikai ir kokybiskai atliktus darbus UZsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas gauna tinkama saskaita faktiirg arba lygiavertj dokuments.

PVM saskaitg fak’fﬁrq apmokéjimui Rangovas turi pateikti naudojantis informacinés sistemos ,,E.
sgskaita® priemonémis.

13. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nelvykdzms ir nepridavus UZsakovui darby
(atitinkamos jy dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jy atlikimo aktu, dokumenty apmokéjimui
pateikimas nukeliamas iki sekandio mén. 25 d..

14. UZsakovas turi teise be atskiro i3ankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir (ar) iSskai¢iuoti i3
Rangovui pagal §ig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar) netesyby
(delspinigiy, baudy ir pan.) sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, t. y. UZsakovui vienaSaliSkai
jskaitant vienarii§j prieSpriedinj reikalavimg dél atitinkamos sumos. Apie atlikta jskaitymg UZsakovas
radtu informuoja Rangova.

15. U¥sakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subrangovais
tokiomis sglygomis:

15.1. Sudarius Sutarij, Rangovas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
Uzsakovui ratu pateikti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti
ju atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apic minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti
véliau.

15.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie subrangovus gavimo
dienos radtu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe.

15.3, Subrangovas norédamas pasinaudoti tokia galimybe, radtu pateikia praSymg UZsakovui. Kai
subrangovas idrei¥kia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSale sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir $io subrangovo, kurioje apra§oma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka,
atsiZvelgiant j Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo) nustatytus
reikalavimus.

15.4. Trialéje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje
Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

15.5. Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams subrangovui, pateikdamas
UZsakovui ir subrangovui rastiskg tokio prie$taravimo pagrindima.

15.6. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekeiia Rangovo atsakomybés dél
Sutarties jvykdymo. '

V.DARBU ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

16. Vykdydamos 3ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais techniniais
dokumentais, statybos techniniais reglamentais, UZsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei vieSojo
pirkimo metu pateiktu Rangovo pasialymu.

17. Darby ar darby dalies rezultata, Rangovas perduoda UZsakovui, o UZsakovas priima
pasira§ydami per praéjusj ménes;j atlikty darby priémimo akta, kuriuo UZsakovas patvirtina priémes, o
Rangovas perdaves atliktus darbus.

18. Jeigu darby priémimo metu nustatoma trilkumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti ferming
trikumams paSalinti arba iSskaiéinoti i§ sumy, priklausandiy Rangovui vz atliktus darbus, sumg,
reikalingg tiems triikumams pa§almt1 |

19. Galutinai priimant ir perduodant darbus bei priimant ir pelduodant papildomus darbus, jei _]16
buvo athktl taikomos §io skyrlaus nuostatos. Darbai laikomi visiZkai-baigtais, UZsakovui.pasiraSius
b} priémimo ir perdavimo aktg. //
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20. Salys sutaria, kad Saliy atsakomybei uZtikrinti bus taikomi Saliy 1% anksto sutarti minimaliis
nuostoliai, tai yra Sutarties nustatyta tvarka apskailiuota ir negindijama pinigy suma, kurig Salis
jsipareigoja sumoketi kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta. Saliy i¥ anksto
sutarty minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo sutartiniy pareigy
jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius pareigas (paskutiné skaigiavimo diena yra
laikoma pareigy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

21, Rangovas dél nepateisinamy prieZas¢iy nesilaikes darby techningje specifikacijoje nustatyty
darby aflikimo terminy, jsipareigoja sumokeéti UZsakovui 0,2 proc. minimalius nuostolius uZ kiekvieng
pavéluotg dieng nuo Priimtos sutarties sumos su PVM dydZio;

22. Uzsakovui nustadius darby trikumy, defekty ir (ar) netikslumy, Rangovas jsipareigoja savo
saskaita juos i¥taisyti per laikg, suderintg su UZsakovu ir atlyginti UZsakovui dél to patirtus tiesioginins
nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos.

23. Rangovas, nepadalings darby triikumy, defekty ir (ar) netikslumy per UZsakovo nustatyta
terming, jsipareigoja mokéti UZsakovui 0,1 proc. minimalius nuostolius nuo Priimtos sutarties sumos su
PVM uZ kiekvieng pavéluota dieng iki defektai ar trikumai bus paSalinti. Be to nepaSalinus trikumy,
defekty ir (ar) netikslumy per nustatyta laika, UZsakovas turi teise be atskiro Rangovo jspéjimo pasitelkii
tre¢ivosius asmenis nustatytiems trikumams, defecktams ir (ar) netikstumams paSalinti ir turétomis
i§laidomis sumaZinti Rangovui pagal Sutartj mokeétinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti
visus UZsakovo patirtus su trikumy, defekty ir (ar) netikslumy Salinimu susijusius tiesioginius
nuostolius.

24. Uzsakovas, nepagtjstai uZdels¢s atsiskaityti uZ atliktus darbus Sutartyje numatyta tvarka ir
terminais, moka Rangovui 0,2 proc. minimalius nuostolius uZ kiekvieng uzdelsta dieng nuo atsiskaitymui
uz atliktus darbus pateiktos sumos.

25. Darbai finansuojami Keliy prieZitiros ir plétros programos 1é$omis. Véluojant finansavimui i3
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos mokéjimai gali buti atidéti. UZsakovas, tokiu atveju, delspinigiy
ir paliikany nemoka.

26. Uzsakovui ir (ar) atitinkamy institucijy atstovams nustadius, jog atlikty darby aktuose ir (ar)
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir (ar) kaina neatitinka faktiskai atlikiy
darby kiekio ir (ar) kainos, Rangovas sumoka Uzsakovui bauds, kurios dydis yra lygus skirfumui tarp
atlikty darby aktuose ir (ar) galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby kiekio (kainos) ir faktiskai
atlikty darby kiekio (kainos).

27. Rangovas, yra visiSkai atsakingas uZ Zala, padarytq tretiesiems asmenims, jy turtui, vykdant
Sutartyje numatytus darbus. Rangovas taip pat atsako uZ subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy
veiksmus arba neveikimag.

VII. KONFIDENCIALUMAS

28. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apic Sios Sutarties sudarymo
salygas ir kitos informacijos apie Sutarties $alis daugiau, negu to reikia SutarCiai tinkamai vykdyti,
i¥skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teis¢s aktus.

29. Jeigu 3alis, vykdydama Sutart], gavo i§ kitos Salies informacija, kuri yra komerciné paslaptis,
- arba kitokig konfidencialig informacija, tai ji neturi teisés suteikti $ios informacijos tretiesiems asmenims
be kitos Zalies sutikimo, i8skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lictuvos Respublikos teisés

aktus.

VIII. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

30. Salys visi¥kai ar i§ dalies atleidZiamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy vykdymo,

jeitaij ¢l nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios Sutarties pasiraSymo. Nenugalimos jégos fakia
turiirodyti $aljs; nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje n&fﬁq jsipageigoj uny
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31. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 , Dél Nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes lindijanéiy paZymy isdavimo tvarkos patvirtinimo® nustatyta tvarka.

32. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Zalis kitai jsipareigoja praneiti ne véliau kaip per 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Nepranedimas neatleidZia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

33. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir darby
atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu susitarimu.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

34. Sutartis gali biiti nutraukta:

34.1. rastisku Saliy susitarimu;

34.2 viena8ali¥kai UZsakovo iniciatyva, ne véliau kaip prie¥ 10 (deSimt) dieny ra$tu informavus
Rangova, jeigu:

34.2.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo (ra§ytinis prane§imas), po 5 (penkiy) dieny
nuo pranedimo gavimo nepradeda vykdyti Sutartyje numatytus darbus darby techningje specifikacijoje
ir darby vykdymo grafike nurodytais terminais (jei néra pateisinamy aplinkybiy suderinty su UZsakovu);

34.2.2. Rangovas darbus vykdo nesilaikydamas nustatyto kalendorinio grafiko arba darbus atlieka
taip 1étai, kad juos baigti iki nustatyto termino pabaigos pasidaro aiskiai negalima;

34.2.3. Rangovas nepasalina per UZsakovo nustatytg terming darby defekty ir jy padariniy;

34.2.4. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veikla arba teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

34.2.5. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, sukdiavimo, korupcijos, pinigu plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

34.2.6. pirkimo sutartis buvo pakeista paZeidZiant VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj;

34.2.7. paaidkéjo, kad su Rangovu neturéjo biti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripaZino, kad
nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamgsias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

35. Paaidkéjus, kad darby finansavimas yra nutraukiamas ar sustabdytas, ar dél kity svarbiy
prieZas¢iy, UZsakovas turi teisg vienafaliSkai nutraukti Sutartj apie tai ratu jsp&jes Rangovg ne véliau
kaip prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties nutraukimo
dienai atlickami Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

36. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties 34.2.1.-34.2.5. papunkgiuose nurodyty pricZaséiy,
Rangovas per 14 (keturiolika) dieny turi sumoketi UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties 3. punkie
nurodytos Priimtos sutarties sumos Sahq 1§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, kuriy sumokéjimas
neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant
arba netinkamai vykdant sutartj.

37. Saliy susitarimu Sutartis gali biifi nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp
Saliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

X. KITOS SUTARTIES SALYGOS

38. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Sioje Sutartyje ir Lictuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo nustatytomis sglygomis.

39. Visi kilg gindai ar nesutarimai sprendZiami deryby biidu. Salims nesusitarus, gin&ai ar
nesutatimai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lictuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveinés vietg. -

40. Sutartis jsigalioja Salims pasiraius jg ir galloja iki visy sutartiniy ;mparelgopmu ivykdymo

arba Sutarties nutraukimo,
41. netur teisés perduoti trediajam asmeniui reikalavi O{ISBS pagal ig S tartj be ragtisko

kitos-¥alies sufikwhno. /

s




42. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienoda juriding galig turindiais egzemplioriais, po
vieng UZsakovui ir Rangovui.

43. UZsakovas, vadovaudamasis VieSujy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, skiria
Statybos ir Zemés ukio skyriaus inZinieriy Sigitg Vazgilevidiy atsakingu uZ pirkimo sutarties vykdyma,
sutarties ir pakeitimy paskelbimo informacijos perdavimg UZsakovo VieSyjy pirkimy skyriui.

44, D¢l visko, kas tiesiogiai nereglamentuota fioje Sutartyje, Salys privalo vadovautis Lietuvos
Respublikos jstatymais ir kitais teisés akiais.

45. Sutarties priedai:

45.1. Perkamy darby techniné specifikacija (1 priedas);

45.2. Rangovo pasitlymas (2 priedas);
45.3. kalendorinis darby vykdymo grafikas (3 priedas).

Uzsakovas Rangovas

Moléty rajono savivaldybés administracija UAB ,.Melingos* keliai
Vilniaus g. 44, Molétai Vilniaus g. 102, Molétai
Istaigos kodas 188712799 Imonés kodas 167600971
Telefonas (8 383) 54 762 Telefonas (8 383) 51 254
Faksas (8 383) 51 442 : E. pastas info mehngoskehal It
El pastas info@moletai.lt Direktori
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